REPUBLICACAO - EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 016/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 320/2025

O MUNICIPIO DE JUAZEIRO, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 13.915.632/0001-27,
com sede na Rua 15 de julho, N2 01, Centro, Juazeiro, Estado da Bahia, por meio da SECRETARIA DE
OBRAS ESTRUTURANTES, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
ESTRUTURANTES, SR. VAGNER SOARES SOUZA, nomeado(a) pelo Decreto n2 033/2025, publicado
no DOM de 03 de janeiro de 2025, portadora da Matricula Funcional n2 44222, torna publico e d3
ciéncia aos interessados que fara realizar licitacio na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA,
tipo MENOR PRECO, SOB A FORMA DE EXECUCAO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO nos termos da Lei Federal N2 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de
2006 com as suas alteracdes, da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007, bem como as demais
legislacOes correlata e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos. A cdpia da integra
deste Edital ficard disponivel para vista pelos interessados no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), bem como os elementos que o integram.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
1.1. O objeto desta licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
PARA A EXECUGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) EM ESTRADAS VICINAIS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA, abrangendo as
seguintes atividades principais:

e Servicos Preliminares;

e Servicos de Sub-Base e Base;

* Execucdo de Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);

e Servicos de Sinalizagdo Horizontal e Vertical;

e Servicos de Drenagem Superficial.
1.2. As ruas a serem pavimentadas, localizadas no distrito de Manicoba e Itamotinga no Municipio
de Juazeiro/BA, sdo as seguintes:

LARGURA (M) Area
BAIRRO/DISTRITO RUA Faixa de EXTENSAO (M) (m?)
rolamento Acostamento
1 MANICOBA | VIA PRINCIPAL CAMPOS 6,00 0,50 476,30 3.334,10
2 MANICOBA | RUA 02 6,00 0,50 600,35 4.202,45
3 MANICOBA | RUA 05 6,00 0,50 488,69 3.420,83
4 MANICOBA |RUAO01 6,00 0,50 417,64 2.923,48
5 MANICOBA | RUA 06 6,00 0,50 576,29 4.034,03
6 MANICOBA | RUA 07 6,00 0,50 238,81 1.671,67
7 MANICOBA | RUA 04 6,00 0,50 220,53 1.543,71
8 MANICOBA | RUA 08 6,00 0,50 233,71 1.635,97
9 MANICOBA | RUA 09 6,00 0,50 237,26 1.660,82
10 | MANICOBA |RUA 10 6,00 0,50 623,84 4.366,88
11 | ITAMOTINGA | NH2 RUA 04 B 6,00 0,50 315,60 2.209,20
12 | ITAMOTINGA | NH2 RUA 04 C 6,00 0,50 173,48 1.214,36
13 | ITAMOTINGA | NH2 RUA 04 D 6,00 0,50 60,00 420,00
14 | ITAMOTINGA | NH2 Rua 05 6,00 0,50 60,00 420,00
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15 | ITAMOTINGA | NH2 Rua 06 6,00 0,50 158,74 1.111,18
16 | ITAMOTINGA | NH2 RUA 07 6,00 0,50 159,10 1.113,70
17 | ITAMOTINGA | NH2 RUA 04 A 6,00 0,50 75,26 526,82
TOTAL 5.115,60 35.809,20

1.3. O valor global médio estimado para a presente licitacdo é de R$ 4.979.590,99 (quatro milhdes
novecentos e setenta e nove mil quinhentos e noventa reais e noventa e nove centavos), cotado
em moeda nacional (Real) na forma da planilha referencial de prego/desconto que segue anexa a
este instrumento.
1.4. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas no Convénio/Contrato de Repasse
n2955552/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA e o Ministério da Integragdo
e do Desenvolvimento Regional, e em dotagdo orcamentaria prdpria, prevista no orgamento, na
classificagdao abaixo:

Org3o: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

Secretaria: Secretaria de Obras Estruturantes

Unidade Orgamentaria: 08.08.000

Projeto/Atividade: 1056

Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalagoes

Fonte de Recurso: 1500/ 1700

1.5. Integram este Edital, para todos os Fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.5.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1.5.2. ANEXO Il - COMPOSICAO DO BDI
1.5.3. ANEXO Ill - PLANILHA ORCAMENTARIA
1.5.4. ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
1.5.5. ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO
1.5.6. ANEXO VI - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS
1.5.7. ANEXO VI.I - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
1.5.8. ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO de que atendem aos requisitos de habilitacio,
e o declarante responderd pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei.
1.5.9. ANEXO VIIl - MODELO DE DECLARAGAO de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.
1.5.10.ANEXO IX — MODELO DE DECLARAGAO de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.
1.5.11.ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO de que o licitante tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo.
1.5.12. ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO de microempresa, de empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 49, § 22 da Lei n? 14.133/21.
1.5.13.ANEXO XIl - MODELO DE DECLARAGAO que n3o emprega menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos,
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salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 72, da Constituicdo Federal/88.
1.5.14. ANEXO XIll - MINUTA DO CONTRATO

1.6. DA SESSAO:

INiICIO DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO E PROPOSTAS:

Das 08h00 do dia 30/09/2025 as 08h00 do dia 14/10/2025

FINAL DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAGAO DE
HABILITAGAO E PROPOSTAS:

08h00min do dia 14/10/2025

INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA:

09h00 do dia 14/10/2025

REFERENCIA DE TEMPO:

Horario de Brasilia (DF)

LOCAL:

www.bll.org.br “Acesso Identificado”

MODO DE DISPUTA:

Aberto e Fechado

FORMALIZAGAO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:

Via plataforma BLL

ORGAO INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES

AGENTE DE CONTRATAGAO:

ANDERSON NUNES DE MATOS

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitacdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo, constantes deste Edital e seus
Anexos e que estejam com Credenciamento regular no sistema BLL, por meio do sitio
www.bll.org.br.

2.2. N3o podera disputar a licitacdo ou participar da execucdo do contrato, direta ou indiretamente:

2.2.1. Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados.
2.2.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdao versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

2.2.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta.

2.2.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdao constar expressamente do edital de licitacado.

2.2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.2.6. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagado do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

2.2.7. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 99, §§ 12 e 22 da Lei n2 14.133, de
2021.
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2.3. Serd permitida a participagdo de cooperativas, desde que:
2.3.1. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas
na legislacdao aplicavel, em especial a Lein2 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n2 12.690,
de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n? 130, de 17 de abril de 2009.
2.3.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdao em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados.
2.3.3. Qualquer cooperado, com igual qualificacao, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administragdo indicar nominalmente pessoas.
2.3.4. O objeto da licitacdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n?
12.690, de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto social da
cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacao.

2.4. N3o sera permitida a participacdo em forma de consdrcio.

2.5. Da participagdao das Microempresas (MEIl e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP):
2.5.1. Sera regida pela Lei Complementar N2 123/2006.
2.5.2. N3o poderdo se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto na Lei
Complementar N2 123/2006 as Microempresas (MElI e ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusdes previstas no Art. 32, §42 da mencionada
lei.

2.6. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo do licitante.

3. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, qualquer pessoa podera impugnar
ou solicitar esclarecimento deste Edital por irregularidade na aplicagdo da lei 14.133 de 2021.

3.2. Aimpugnacao ou pedido de esclarecimento devera ser realizado preferencialmente por forma
eletrdnica, através do sistema BLL, no local especifico dentro do processo licitatério eletronico, pelo
e-mail licitacao@juazeiro.ba.gov.br, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco Rua 15 de
julho, N2 32, 12 andar — Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495.

3.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

3.4. Acolhida a impugnacao, e esta impactar na reformulagdo da proposta, sera definida e publicada
nova data para a realizagdo do certame, conforme art. 55, §19, da Lei n? 14.133/21.

3.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
3.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

3.7. A resposta ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, podendo
o agente de contratacao requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Edital e
dos anexos.

3.8. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, se
houver impacto na formulacdo de propostas.

4. DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral na plataforma BLL — Bolsa de Licitages
do Brasil, que permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatdria Concorréncia, em
sua forma eletrdnica.
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4.2. O cadastro no sistema deverda ser feito junto a Bolsa de Licitagdes do Brasil, no sitio
www.bll.org.br, por meio de certificado digital.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a esta Concorréncia.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacées efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais junto a Bolsa
de Licitacbes do Brasil e manté-los atualizados junto aos érgdos responsdaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados;
4.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA, DA GARANTIA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. A presente licitacdo serd realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §12 da Lei
14.133/2021, DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE
PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM O
OBJETO DESTE CERTAME.
5.1.1. Os servicos especializados de engenharia voltados a pavimentagao em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) em diversas estradas vicinais nos distritos do Municipio de Juazeiro/BA,
apresentam-se de cardater essencial e urgente, pois nao existem contratos vigentes para a execugao
desses servicos.
Com base no Art. 17, § 12 da Lei 14.133/21, a realizag¢do da fase de habilitagdo antes das fases de
apresentacdo das propostas e de julgamento se apresenta como uma solucdo vantajosa, garantindo
maior eficiéncia e seguranca juridica a Administracdo Publica. Essa abordagem oferece diversas
vantagens, a saber:
1. Redugdao do risco de inabilitagido das empresas vencedoras: Empresas que
apresentarem as propostas mais vantajosas podem ser desclassificadas na fase de
habilitacao por falhas na documentag¢do, mesmo que tenham apresentado a melhor oferta.
Isso pode prejudicar a competitividade e resultar na escolha de uma proposta menos
vantajosa para a Administracdo. A realizacdo da habilitacdo previamente mitiga esse risco,
pois garante que apenas empresas aptas ao cumprimento do contrato sejam consideradas
na fase de analise das propostas.
2. Diminuicdo da possibilidade de contestacdes: Quando a habilitacdo ocorre apds a
analise das propostas, a desclassificacdo de licitantes pode gerar contestaces e recursos,
0 que atrasa o andamento do processo licitatorio. Antecipando a fase de habilitacdo, a
Administracdo evita que contestacdes prejudiciais a celeridade do processo se apresentem,
garantindo um processo mais agil e eficiente.
3. Prevencdo da apresentagdo de propostas inexequiveis: Realizando a habilitacdo
previamente, impede-se que licitantes sem os requisitos necessarios apresentem
propostas inexequiveis com o intuito de atrasar o processo. A verificacdo antecipada das
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condicdes de habilitacdo assegura que somente empresas qualificadas participem da fase
de analise das propostas, evitando propostas irregulares ou inviadveis.
5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o
preco/desconto, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao;
5.3. O envio da documentos de habilitacdo, acompanhada da proposta exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha;
5.3.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:
5.3.1.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério;
5.3.1.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;
5.3.1.3. Ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso
Il do art. 52 da Constituicdo Federal;
5.3.1.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
5.3.1.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da
Lei n2 14.133, de 2021.
5.3.1.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.
5.3.1.7. No item exclusivo para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para
aquele item;
5.3.1.8. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.
5.3.1.9. A falsidade da declaracdo de que trata o item acima sujeitara o licitante as
sanc¢Oes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.
5.3.2. Incumbird ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
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5.3.3. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema.

5.4. Os valores da proposta de precos /desconto deverdo ser cotados em moeda nacional (Real);
5.4.1. Serdao obrigatoriamente apresentados, além do resumo da proposta de
precos/desconto (Modelo do Anexo Ill), as planilhas referentes a:

5.4.2. Planilha de Composicdo de preco (quando for o caso).

5.5. Serdo desclassificadas as propostas, nos termos do artigo 59, da Lei n2 14.133/2021, que:

5.5.1. Contiverem vicios insanaveis;
5.5.2. Ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
5.5.3. Apresentarem precos/desconto inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratagdo;
5.5.4. N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
5.5.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel;
5.5.6. A verificacdo da conformidade das propostas poderd ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada, nos termos do §1¢, do artigo 59, da Lei n?
14.133/2021.
5.5.7. A Administracdo poderad realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, nos termos do §29, do artigo 59, da Lei n?
14.133/2021. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracao.
5.5.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata a clausula 5.5.7, sé serd considerada apds
diligéncia do Agente de contratacdo, que comprove:

5.5.8.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

5.5.8.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
5.5.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co/desconto, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.6. Deverad ser juntado no momento da apresentac¢do da proposta, nos termos do artigo 58, da Lei

n? 14.133/21, a comprovac¢do do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como

requisito de pré — habilitacao.

5.6.1. A garantia da proposta sera no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, sendo exigido a apresentacdo do comprovante de pagamento da respectiva
garantia, sob pena de desclassificagdo da proposta.
5.6.2. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo, se
for o caso.
5.6.3. Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou ndo apresentar os
documentos necessarios para a contratacdo, implicarda na execucdao do valor integral da
garantia de proposta.
5.6.4. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades que trata o § 12 do artigo
96 da Lei n2 14.133/2021, a saber:
a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
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Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;
b) Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caugao em Dinheiro, o licitante
vencedor deverd dirigir-se a Tesouraria do Municipio a fim de obter as orienta¢des
necessarias para a efetivacdo da mesma;
c) Seguro-garantia;
d) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
e) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
5.6.5. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
alein214.133/2021.
5.6.6. Nos termos do artigo 98 da Lei n? 14.133/2021, como condig¢do para assinatura do
contrato, o licitante deverd apresentar garantia contratual no valor referente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato.
5.6.7. Em caso de a licitante optar por deposito bancario poderd efetuar em conta corrente
da Administracio Publica: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 104, AGENCIA: 0080,
OPERACAO: 006, C/C: 71075-5 e encaminhar o comprovante de depdsito, de forma legivel,
juntamente com a proposta escrita, para fins de registro e validagao, acompanhado do CNPJ
da empresa e numero da licita¢ao.
5.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
5.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.
5.9. Sera inabilitado o licitante que n3ao comprovar sua habilitacdo, seja por ndao apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
5.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de dez dias Uteis para a apresentacdao de nova
documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste item.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario, total global e seus itens.
6.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informacGes similares a especificacdo do
Termo de Referéncia ou Estudo Técnico Preliminar.
6.2. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servicos.
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6.4. A Contratada deverd arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitagdo, observado as disposi¢Ges da Lei n? 14.133/2021.

6.5. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo estritamente
as regras contratuais de faturamento dos servigcos demandados e executados, concomitantemente
com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacgdo contratual do quantitativo necessario, com
base na alinea "b" do inciso | do art. 124 da Lei n? 14.133/2021.

6.6. A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro
ou cotacdo incompativel com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacoes
a seguir:

6.6.1. Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda a
execucdo contratual;

6.6.2. Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da
planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuagdo, para fins de
total ressarcimento do débito.

6.7. Se o regime tributdrio da empresaimplicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contrata¢do ou a
fiscalizacao, a qualquer tempo, comprovacdao da adequacdo dos recolhimentos, para os fins do
previsto no subitem anterior.

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos,
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servicos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

6.10. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.12. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.13. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacoes publicas, quando participarem de licitacGes publicas.

6.14. No caso de alguma inconsisténcia no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na
plataforma da Concorréncia, devera ser considerado o descritivo do Edital.
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6.15. Os documentos listados no item da Habilitagao deverdo ser anexados no sistema juntamente
com o cadastro da proposta, previamente a abertura da sessao publica e sua auséncia ensejara em
desclassificagao.
6.16. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagGes publicas.
6.17. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado deverd respeitar os pregos maximos;
6.18. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢do do contrato.
6.18.1. Compord anexo obrigatdrio da proposta: a Planilha Orcamentdria, a Composicao dos
Custos Unitarios da Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Detalhamento do
BDI, Detalhamento dos Encargos Sociais, todas devidamente assinadas pelo responsavel da
proponente
6.18.2. O detalhamento do custo unitdrio do servico devera expressar a descricdo,
guantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais, mao de obra e equipamentos
necessarios a execuc¢do de uma unidade de medida de prego deste Edital. Em relagdo ao BDI,
deve-se seguir a seguinte Orientacdo Normativa:

”ORIENTACAO NORMATIVA CJU-MG N2 15, DE 17 DE MARCO DE 2009
(Revisada em 17/09/2012 e em 28/07/2014):

BDI (ou LDI) - CONCEITO - OBRIGATORIEDADE DE PREVISAO E DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE BDI. OBRAS

E SERVICOS DE ENGENHARIA DO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL. FORMA DE CALCULO.

1. O BDI (percentual de Beneficios e Despesas Indiretas), também denominado LDI (taxa de Lucro e Despesas

Indiretas), corresponde a um percentual que incide sobre o custo global direto da obra ou servigo de engenharia

do ramo da construgdo civil e se compée do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, que afetam

o custo da obra ou servico, mas ndo conseguem ser identificadas como itens auténomos do or¢amento

elaborado.

2. E obrigatéria a previsdo do percentual de BDI e o detalhamento de sua composicdo e dos respectivos

percentuais praticados tanto nos or¢camentos elaborados pela Administragdo quanto nas propostas

apresentadas pelos licitantes para a contrata¢do de obras e servicos de engenharia ligados ao ramo da
construgdo civil (vide Simula/TCU n. 258/2010). Cabe ao Setor Técnico do érgdo verificar se o servigo é ligado
ao ramo da construgdo civil de forma a ser cabivel a previsdo de BDI.

3. O BDI deverd ter em sua composi¢éo, no minimo (Art. 92 - Decreto 7983/13):
| - Taxa de rateio da administragdo central (§§114 a 127 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);

Il - Percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e
personalistica que oneram o contratado (§§156 a 176 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);

Ill - Taxa de risco, sequro e garantia do empreendimento (§§142 a 154 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);
IV - Taxa de lucro (§§177 a 191 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);

3.1 Ainclus@o de "despesas financeiras" na composi¢éo do BDI deve observar o disposto nos §§128 a
141 do Acdrdéo 2369/2011 - TCU/Plendrio).

4. Ndo devem ser repassados a contratante, seja através do BDI ou da planilha orcamentdria de custo direto:
4.1 Os tributos IRPJ e CSLL (Sumula/TCU n. 254/2010) - Vide item 2.4.2 do Acdérddo 2622/2013 - TCU-
Plendrio
4.2 Os tributos ICMS e o IPI (pois incidem sobre os pregcos dos materiais).
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5. Ndo podem compor o BDI, mas apenas a planilha orcamentdria de custos diretos, conforme o caso, as
despesas com (item 2.4 do Acérddo 2622/2013 - TCU-Plendrio):
5.1 Administragdo Local e os encargos a ela inerentes, Instalacdo de Canteiro e Acampamento e
Mobilizagdo e Desmobilizagéo (devem ser detalhadas adequadamente e devidamente motivadas) -
Vide item 2.4.1 do Acérdéo 2622/2013 - TCU-Plendrio;
5.2 Ferramentas e equipamentos de qualquer natureza necessdrios para a execugdo das obras;
5.3 Licengas, taxas e emolumentos incorridos na aprovag¢éo de projetos, expedicdo de Alvard de
Construgdo, expedicdo de Carta de Habite-se, Registros Cartoriais ou outros valores pagos aos diversos
orgdos envolvidos no processo de implantagdo da obra (prefeitura, orgdo de fiscalizagdo,
concessiondrias de servigos publicos, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
entre outros);
5.4 Encargos sociais, que devem compor os custos de mdo-de-obra (§§22 Ac. 2369/11 TCU-Plendrio);
5.5 Despesas com saude, medicina e sequranga no trabalho, necessdrias a preven¢do e manutengéo
da saude dos recursos humanos necessdrios a execugcdo dos servigos, previstos nos custos de
Administragdo local;
5.6 Despesas com medidas mitigadoras de danos ambientais decorrentes da obra;
5.7 Outras despesas decorrentes da execugdo das obras e néo incluidas nas composigdes unitdrias, as
quais deverdo estar detalhadas na planilha.
6. O cdlculo do BDI deve levar em conta o art. 92 do Decreto 7.983/2013 e os entendimentos firmados no
Acdrdéo n? 2622/2013 do Plendrio do TCU.
7. E vedada expressamente a inclusdo de IRPJ, CSLL, ICMS e IPI no BDI

Referéncias:

Decreto 7.983/2013 - art. 92 (elementos do BDI)

Acdrdéo n® 2622/2013 - TCU - Plendrio

Acdrdéo n 2369/2011 - TCU - Plendrio

Parecer N2 968/2012/CJU-MG/CGU/AGU;

Art. 69, inciso IX, alinea "f" e o art. 72, §29, inciso Il, da Lei n® 8.666/93;
Sumulas/TCU ns. 253, 254 e 258/2010.”

6.19. Devera ser apresentada com a “PROPOSTA DE PRECOS”, a Planilha de Orcamento, com os
valores unitdrios e totais da proponente, composto por 02 casas decimais, sem férmulas, de forma
gue o preco total seja o produto entre o quantitativo e o preco unitario proposto.
OBS: Ndo serd admitida a alteracGo das quantidades dos servigos previstos na planilha
orcamentdria, bem como, apresentagdo de valores inferiores as ultimas convengdes coletivas
por categoria, sob pena de desclassificacdo.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na

data, hordrio e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratacao verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham

vicios insandveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especifica¢cdes exigidas no termo de referéncia

ou estudo técnico preliminar.
7.2.1. Deverd ser apresentada, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposicdo do artigo 63, §12, da Lei n2
14.133/2021.
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7.2.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.3. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.4. A ndo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
7.6. O lance devera ser ofertado pelo valor global.
7.7. Os licitantes poderado oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de no minimo 0,01 (um centavo).
7.10. Serd adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarado lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.11. A etapa de lances da sessao publica terd duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.
7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com prec¢os/desconto até dez por cento superior
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.12.1. N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.
7.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances
segundo a ordem crescente de valores.
7.14. N3o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem
de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor preco/desconto.
7.16. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
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7.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.18. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

7.19. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.

7.20. O critério de julgamento adotado serd menor preco global, conforme definido em anexos
acompanhados a este Edital.

7.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

7.22. Em relacdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna prdpria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira
colocada, e esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538,
de 2015.

7.23. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima do melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.27. 56 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.27.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei n? 14.133 de 2021, portanto, se ndo houver desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

7.27.1.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por orgdo ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

7.27.1.2. Empresas brasileiras;

7.27.1.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.27.1.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
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7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico conforme
Decreto Municipal regulamentador n2 056/2024, dentre as propostas ou os lances empatados.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, o Agente de Contratagdao devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco/desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.29.2. O Agente de Contratagao solicitara do licitante ARREMATANTE, que no prazo de 02:00 horas,
envie a PROPOSTA READEQUADA AO ULTIMO LANCE OFERTADO apés a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares descritos na clausula 7.32.1.
7.29.3. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.30. Apds a negociacdo do preco/desconto, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7.31. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco/desconto maximo definido
pela Administragdo, nos termos do § 12 do artigo 61 da Lei n2 14.133/21.

7.32. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

7.32.1. Caso o(s) licitantes(s) tenha(m) registrado lance inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do
Preco maximo admitido pela Administracao, o Agente de Contratacdao podera solicitar, em forma
de diligencia para fins comprobatérios de exequibilidade, do ARREMATANTE, que seja enviado no
prazo maximo de 02:00 horas, contados a partir da solicitacdo, sob pena de desclassificacdao
sumdria, a apresentacdo de planilha de COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, nos mesmos termos
das cldusulas 6.18.1, 6.18.2 e 6.19 deste edital.

7.32.2. A composicao de custos devera ser assinada pelo Representante Legal, Procurador
devidamente qualificado no Processo e o responsavel técnico, nesse caso com acompanhado da
comprovacao de vinculo empregaticio.

7.33. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, seguindo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracdo

8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Encerrada a etapa descrita na cldusula 7.33.3, o agente de contratacdo verificara inicialmente
a proposta classificada em primeiro lugar se atender as condic¢Ges, referente a adequacao do objeto
e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, conforme previsdo do art. 14 da lei n214.133/2021, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
8.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigcao de participagao.
8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o estabelecido neste edital.
8.5. Verificadas as condicoes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o agente de
contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objetoe a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no Decreto Municipal n2 056/2024.
8.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.6.1. Contiver vicios insanaveis;
8.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
8.6.3.  Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;
8.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
8.7. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao.
8.7.1. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apds o nao
atendimento da diligéncia descrita na clausula 7.32.1.
8.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicGes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
8.8.1. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacgdo de custo unitario, conforme planilha
anexa ao edital, quando for o caso;
8.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo maximo de 30(trinta) minutos,
desde que ndo haja majoracdo do preco.
8.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;
8.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.
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8.10. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacgao
de Precos caracterizam motivo suficiente para a desclassificagao da proposta.
8.11. Serao desclassificadas as propostas mais bem classificadas, nos termos do art. 59, da Lei n2
14.133/2021, que:
8.11.1. Contiverem vicios insanaveis;
8.11.2. Nao obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
8.11.3. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel.
8.11.4. Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado
para a contratacgao;
8.11.5. Nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
8.11.6. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 7.32.1,
nos termos do §22, do artigo 59, da Lei n® 14.133/2021.
8.12. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.
8.13. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.14. A equipe técnica da Secretaria demandante analisara a compatibilidade dos precos unitarios
apresentados na Planilha de Custos e Formacgao de Precos com aqueles praticados no mercado em
relagdo aos insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratacao;
8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratacdao examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
8.16. Havendo necessidade, o agente de contratacao suspendera a sessao, informando no “chat” a
nova data e horario para a continuidade da mesma.
8.17. Nos itens para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta nao for aceita, e antes de o agente de contratacdao passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.18. Encerrada a anadlise quanto a aceitagao da proposta, o agente de contratagao verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA FASE DE HABILITACAO
9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.
9.2. Constatada a existéncia de sancdo, apds consulta prevista conforme o disposto no item 8.1, o
agente de contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacao.
9.2.1. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
9.3. Caso atendidas as condicGes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera verificada, nos
documentos por ele abrangidos, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a
gualificacdo econdomico-financeira e habilitacdo técnica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Rua 15 de julho, N2 32, 12 andar — Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Pagina 16 de 137


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

9.4. Somente havera a necessidade de comprova¢do do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital.
9.5. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo
do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. HABILITAGCAO JURIDICA:

9.7.1. Pessoa Fisica: Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.7.2. Empresdrio Individual: Inscricdio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor;

9.7.4. Sociedade Empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou Sociedade identificada
como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: Inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.7.5. Sociedade Empresaria Estrangeira: Portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

9.7.6. Sociedade Simples: Inscricdao do Ato Constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.7.7. Filial, Sucursal ou Agéncia de Sociedade Simples ou Empresaria: Inscrigdo do ato constitutivo
dafilial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

9.7.8. Sociedade Cooperativa: Ata de Fundacdo e Estatuto Social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.7.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva, sob pena de desclassificacao.

9.8. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.8.1. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
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9.8.2. Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n?21.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,;

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.8.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacado de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;
9.8.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.8.7.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.8.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.8.9. O fornecedor enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
9.9.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 59,
inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples,
expedida dentro de um prazo maximo de 60 (sessenta) dias anteriores a abertura da sessdo;
9.9.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il), expedida dentro de um prazo maximo de 60 (sessenta)
dias anteriores a abertura da sessao;
9.9.3. Balango Patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da
empresa licitante, devendo ser anexado a certidao de regularidade perante o conselho, bem como,
a respectiva carteira profissional de contador, sob pena de desclassificacdo, comprovando: indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

e Essaexigéncia ndo se confunde com os prazos de transmissao determinados pela RFB

— RECEITA FEDERAL DO BRASIL;

9.9.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagdao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;
9.9.5. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
9.9.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Rua 15 de julho, N2 32, 12 andar — Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Pagina 18 de 137



9.9.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins
de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo;

9.9.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 65, §19).

9.9.9. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.10. QUALIFICACAO TECNICA:
9.10.1. Conforme item 9, do Anexo | -Termo de Referéncia.

9.11. DOCUMENTACOES COMPLEMENTARES

9.11.1. Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdao Federal,
conforme art. 68, inciso VI, da Lei n2 14.133/2021.

9.11.2. Declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo, conforme art. 63, inciso |, da Lei
14.133/2021.

9.11.3. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme
art. 63, inciso 1V, da Lei 14.133/2021.

9.11.4. Declara¢ao de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007.

9.11.5.Em relacdao as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao
complementar:

9.11.5.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagado de
gue estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

9.11.5.2. A declara¢do de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

9.11.5.3. A comprovagao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;

9.11.5.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.11.5.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
gue executarao o contrato;

9.11.5.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

9.11.5.7. A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n2 5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgado
fiscalizador.

9.11.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
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dispensado (a) da prova de inscricdao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacdo do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

9.11.7. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.11.8. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

9.11.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no
gue tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacdo de justificativa.

9.11.10. A nao-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacado dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagdo.
9.11.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de
contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

9.11.12. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.11.13. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LCn2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.

9.11.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das san¢des cabiveis.

9.11.15. Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a inabilitagao
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitacdo do licitante nos remanescentes.

9.11.16. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64).
9.11.17. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco/desconto em relacédo
ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.
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10.2. Para o julgamento das propostas, o agente de contratacdo podera utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na drea de competéncia cabivel, através de parecer que
integrard o processo.

10.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

10.4. Nos itens para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes do Agente de Contratacdo passar a subsequente, haverd nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11. DOS RECURSOS
11.1. O Agente de Contratacdo declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo
de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer em campo préprio
do sistema, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo
ou inabilitacdo, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.
a) O Agente de Contratacdo, comunicara via Chat, a data e o horario da mudanca de fase
acima descrita, com a declaracdo de vencedor e o0 momento Unico que o sistema ficard
disponivel para manifestacdo de intencdo recursal, respeitando o prazo minimo de 60
(sessenta) minutos.
11.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada da inten¢do de interpor recurso, no momento da
sessdo publica desta licitacdo, implica preclusdao desse direito, ficando o Agente de Contratacao
autorizado a adjudicar o objeto a licitante vencedora.
11.3. A falta de apresentacdo das razdes de recurso, em campo préprio do sistema, também
importara a preclusdo do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicacdo do objeto da
licitacdo a licitante vencedora.
11.4. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacao verificar a tempestividade,
para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
11.5. Nesse momento o Agente de Contrata¢cdo ndao adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificard as condicdes de admissibilidade do recurso.
11.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletrénico, em outros
03 (trés) dias uteis, que comecardo a contar da data de intimagdo pessoal ou de divulgacdo da
interposicao do recurso, sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
11.7. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitacdo do licitante:
11.7.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.7.2.0 prazo para apresentacao das razGes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;
11.7.3. Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.
11.8. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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11.9. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.10. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.11. O prazo para apresenta¢dao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensdaveis a defesa de seus interesses.

11.12. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.13. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

11.14. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006,
serdao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a sessao

reaberta.
12.2.1. A convocacdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) de acordo com a fase
do procedimento licitatdrio.

13. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade
competente, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela mesma autoridade competente, apds
a regular decisao dos recursos apresentados.

13.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

14. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. Findo o processo licitatério, a empresa vencedora serd convocada via sistema eletronico e e-
mail a assinar o Contrato, que obedecera ao modelo em documento complementar, no prazo de 5
(cinco) dias uteis contados da convocacdo emitida pelo Setor, podendo ser prorrogado mediante
anuéncia e conveniéncia administrativa, sob pena de decair do direito a contratacao.

14.2. O subitem acima deverd ser desconsiderado caso seja outra a decisdo da autoridade
competente que ndo a homologacdo do processo licitatério ou outra for sua decisdo.

14.3. Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 13.1, ensejara a aplicacdo das
sancOes estabelecidas no item san¢Ges administrativas deste instrumento, reservando-se
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o Contratante, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢ao, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive
quanto ao preco/desconto, ou revogar a licitagdo, independentemente das sangdes previstas para
a licitante vencedora neste instrumento.

14.4. Nos termos do artigo 98 da Lei Federal n2 14.133/2021, como condi¢do para assinatura do
contrato, o licitante devera apresentar garantia contratual no valor referente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

14.4.1. Caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da
Economiga;

14.4.2. Seguro-garantia;

14.4.3. Fianca bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.4.4. O prazo de vigéncia da apolice serd de igual ao prazo estabelecido no contrato principal nos
termos do artigo 97, inciso | da Lei n? 14.133/21.

14.4.5. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

14.4.6. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n2 14.133/21.

15. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

15.1. Nos termos do artigo 125 da Lei n® 14.133/21, o Contratado ficard obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos ou nas compras.

15.2. Nas alteragdes contratuais para supressao de bens ou servi¢os, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdao ser pagos pela
Administracdao pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. A subcontratagdo de parte dos servigos sera permitida, limitada a 30% (trinta por cento) do
valor total contratado, conforme o Art. 122 da Lei n? 14.133/2021. A Contratada deverd submeter
a prévia e expressa anuéncia da Contratante a proposta de subcontratacdo, com a descricao dos
servicos a serem subcontratados e a comprovacao da qualificacdo técnica e regularidade fiscal da
subcontratada. A responsabilidade pela execugdo integral das obras e servicos, incluindo aqueles
subcontratados, sera exclusiva da Contratada principal, ndo havendo qualquer vinculo contratual
direto entre a Contratante e as subcontratadas. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas
deverdo sempre estar em nome da Contratada principal.

17. DA VIGENCIA DO CONTRATO
17.1. O contrato decorrente deste edital possuird prazo de vigéncia conforme especificado no Anexo
| - Termo de Referéncia.
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17.2. Se a empresa vencedora deixar de executar os servicos dentro das especificacdes
estabelecidas, serd responsavel pela imediata substituicdao ou regularizagdao do servigo rejeitado e o
tempo despendido poderd ser computado para aplicagdo das penalidades previstas neste
instrumento.

17.3. O prazo de execuc¢do da prestacao do servigo serd, conforme estabelecido no Cronograma
Fisico Financeiro.

18. DO REAJUSTE
18.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de Contrato,
acompanhadas em anexo a este Edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no termo de referéncia e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

21. DA FISCALIZAGAO
21.1. A execugdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacao e avaliagao por representante da Contratante, para este fim especialmente designado,
com as atribuicGes especificas determinadas na Lei n° 14.133/21, conforme detalhado no Projeto
Basico.
21.1.1. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execuc¢ao da prestacao do servico.
21.1.2. Afiscalizagdo decorrente desta contratacao, sera realizada pelos seguintes servidores
da SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES — SOEST, designados como responsaveis pelo
contrato: o Engenheiro Civil Filipe de Araujo Calado, CPF XXX.XXX.XXX-XX, e o gestor do
contrato, Débora Pinto Lafaiete, CPF XXX.XXX.XXX-XX, ou pelo respectivo substituto
designado. Fica permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los com
informacgdes pertinentes a essa atribuigdo, nos termos do artigo 117 da Lei n2 14.133/2021.
21.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagcdo de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servicos contratados.
21.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
21.4. As determinacdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

22. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO
22.1. Os critérios de aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de Referéncia e
no contrato, anexos deste edital.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
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23.1. As hipoteses de rescisdao do ajuste, bem como a disciplina aplicdvel em tais casos, sdo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos da Lei n2 14.133/21.

24. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
24.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o
licitante/adjudicatario que:

24.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

24.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,

ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

24.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

24.1.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

24.1.5. N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

24.1.6. Na3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

24.1.7. Ensejar oretardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo

justificado;

24.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

24.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

24.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

24.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

24.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
24.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declara¢do falsa quanto as condi¢des
de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
gualqguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
24.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na clausula 23
supramencionada, as seguintes sangoes:

24.3.1. Adverténcia;

24.3.2. Multa;

24.3.3. Impedimento de licitar e contratar;

24.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
24.4. Na aplicacdo das san¢des serao considerados:

24.4.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

24.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

24.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

24.4.3. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

24.4.4. Aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientacGes dos 6rgdos de controle.
24.5. A sancdo prevista na cldusula 24.1 sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista na clausula 24.1.1, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
24.5.1. A sancgdo prevista na clausula 24.2, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragcGes administrativas previstas na clausula 24, deste edital.
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24.5.2. A sancdao prevista na cldusula 24.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragcGes
administrativas previstas nas cldusulas 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7, quando ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica do ente Municipal que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

24.5.3. A sancdo prevista na cldusula 24.4 serd aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nas clausulas 24.1.8, 24.1.9, 24.1.10, 24.1.11 e 24.1.12, bem como pelas
infracGes administrativas previstas nas cldusulas 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6 e 24.1.7, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida na cldusula 24.2 deste
edital, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

24.5.4. As sanc0es previstas nas clausulas 24.1, 24.3 e 24.4., poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na clausula 24.2.

24.5.5. Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n@
12.846, de 12 de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

24.5.6.Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

24.5.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n? 14.133, de 2021, e subsidiariamente as legislagdes pertinentes.
24.5.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

24.5.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Diario Oficial do Municipio, da Unido
e PNCP.

24.5.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

24.5.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos

24.5.12. Cabera a apresentacado de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
24.5.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decis3do final da autoridade competente.

24.4.14. A aplicacdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral dos danos causados.
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24.4.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparagdo integral dos danos causados a Administra¢ao Publica municipal.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem
como todas as instrucdes, termos e especificacdes técnicas presentes, informando-se de todas as
circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos e prazos
envolvidos na execucao do objeto desta licitacdo.

25.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

25.3. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nele contidas.

25.4. Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo em
gue se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.

25.5. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicac¢ao do agente de contratagcdo em contrario.

25.6. A autoridade competente para a aprovagdo do procedimento licitatério podera revoga-lo em
face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

25.8. As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliacado
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

25.9. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardao o
horario de Brasilia — DF.

25.10. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

25.11. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

25.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgdo ou do resultado do processo licitatorio.

25.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observado os principios da isonomia e
do interesse publico.

25.14. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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25.15. O Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
no endereco eletrénico https://pncp.gov.br/app/editais e também poderdo ser lidos e/ou obtidos
na integra, no campo “ARQUIVOS” do referido Processo, na PLATAFORMA BLL.

25.16. Os casos omissos serao dirimidos pelo agente de contratacdao com base nas disposi¢cdes da
Lei n2 14.133/21, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

25.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Juazeiro,
estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro.

Juazeiro/BA, 29 de setembro de 2025.

VAGNER SOARES SOUZA
SECRETARIO DE OBRAS ESTRUTURANTES
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

e, e’

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NOS
DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA

JUAZEIRO/BA
AGOSTO DE 2025
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1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia (TR) tem como objeto a contratagdo de
empresa especializada em engenharia para a execugao de pavimentagdo em
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em estradas vicinais nos distritos

do municipio de Juazeiro/BA, abrangendo as seguintes atividades principais:

. Servigos Preliminares;

. Servicos de Sub-Base e Base;

. Execucgédo de Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ);

. Servicos de Sinalizagdo Horizontal e Vertical;

. Servigos de Drenagem Superficial.

by

Os servicos complementares necessarios a plena execugao da
pavimentacdo asfaltica, incluindo preparacdo da base, sinalizacdo viaria, e
drenagem superficial, estdo contemplados no escopo.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade e a oportunidade desta contratacdo sao fundamentadas
na urgéncia de aprimorar a infraestrutura viaria do Municipio de Juazeiro/BA.
Atualmente, diversas vias em logradouros do municipio apresentam condi¢des
precarias de trafegabilidade, caracterizadas pela auséncia de pavimentagéo
adequada. Esta situagéo acarreta uma série de problemas e impactos negativos
para a populagdo, conforme ja identificado pela Secretaria de Obras

Estruturantes:

. Degradacdo da Qualidade de Vida: A poeira excessiva em
periodos de estiagem impacta diretamente a saude da populagao, contribuindo

para doencas respiratorias. Em periodos chuvosos, a formagédo de lama e
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buracos compromete a higiene e a salubridade dos ambientes urbanos, além de
dificultar o acesso a servigcos essenciais.

. Dificuldade de Mobilidade e Acessibilidade: Vias nao
pavimentadas ou em mau estado comprometem o fluxo de veiculos e pedestres,
dificultando o transporte publico, o acesso a residéncias e comércios, e a
circulagdo de veiculos de emergéncia. A auséncia de uma superficie
pavimentada eleva os riscos de acidentes.

. Prejuizos Econdmicos: A ma condigdo das vias gera custos
adicionais com manutencado de veiculos, impacta o comércio local devido a
dificuldade de acesso e desvaloriza imoveis nas areas afetadas.

. Impactos Ambientais: A erosdo do solo em vias néao
pavimentadas contribui para o assoreamento de cursos d'agua e a degradacao
ambiental.

A execucdo de obras de pavimentacao e infraestrutura enquadra-se no
contexto de atividade essencial, pois a auséncia ou deficiéncia dessas
intervengdes pode comprometer a funcionalidade e a seguranga dos
equipamentos e logradouros publicos, impactando diretamente na qualidade de

vida dos cidadaos, quer sejam com riscos fisicos ou prejuizos materiais.

Diante desse cenario, as intervencdes previstas para a implantagao de
novas pavimentagdes visam atender demandas prioritarias de mobilidade
urbana. Ao garantir melhores condigdes de trafegabilidade e segurancga viaria
em areas atualmente ndo pavimentadas, o projeto contribuira para a valorizagao
dos espacos publicos, o estimulo ao comércio local e o desenvolvimento

econdmico e social de Juazeiro/BA.

Com efeito, o presente contrato visa prover a Administracdo Publica de
equipe técnica e materiais necessarios para a execugao de pavimentagao com
aplicacao de concreto asfaltico em diversas ruas do Municipio. Esta iniciativa

representa um passo fundamental na expansao e modernizagdo da
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infraestrutura viaria existente, impactando diretamente na melhoria da qualidade
de vida da populagdo ao proporcionar vias mais seguras, confortaveis e

eficientes.

3. INFORMACOES DO CONVENIO

A presente contratagdo esta vinculada ao Convénio n° 955552/2023,
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA e o Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional. As principais informagdes do

convénio sao:

. Numero da Proposta/Ano: 044718/2023

. Numero SICONV: 955552/2023

. Numero da Operagao: 1092425-88/2023

. Objeto do Convénio: Construgcao e Manutengao de Vias (Estradas

Vicinais) no Municipio de Juazeiro/BA.

. Concedente: Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional.
. Proponente/Tomador:  Municipio de Juazeiro (CNPJ:

13.915.632/0001-27).

. Valor Global do Convénio: 4.979.590,99 (quatro milhdes,
novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa reais e noventa e nove
centavos), sendo:

o Valor de Repasse: R$ 4.785.919,00

o Valor de Contrapartida: R$ 193.671,99

. Inicio de Vigéncia: 31/12/2023
. Fim de Vigéncia: 05/09/2027
. Meta n° 1: Pavimentagao de ruas no municipio de Juazeiro/BA.

o Quantidade: 1.0 UN
o Valor: R$ 4.979.590,99
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4. DADOS DO TERMO DE REFERENCIA

4.1. Da Modalidade de Licitagao

A modalidade de licitagdo adotada sera a Concorréncia Eletrénica,
conforme o Art. 17, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo
definida no art. 28, inciso Il, pela Lei n.° 14.133/2021, como adequada para
contratagcdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de
engenharia. Na Concorréncia, a disputa de precos acontece entre quaisquer
interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificacdo nos

termos exigidos pelo edital.

Desse modo, a escolha desta modalidade se fundamenta no
enquadramento dos servigos de pavimentagdo como "servico comum de
engenharia", que, por sua caracteristica objetiva e padronizavel em termos de
desempenho e qualidade, demandam a concorréncia, conforme o Art. 6°, inciso
XXI, alinea "b", e Art. 28, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

4.2. Do Critério de Julgamento

O critério de julgamento adotado sera o de Menor Prego, conforme o art.
33, inciso |, da Lei n® 14.133/2021. Este critério € considerado o mais adequado
para a contratagcdo de obras de engenharia cujas especificagdes e padrdes de
desempenho estdo definidos por este Termo de Referéncia, permitindo a
obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, sem

comprometer a qualidade e a funcionalidade da infraestrutura a ser construida.

4.3. Do Regime de Execucgao

O regime de execucgao sera a Empreitada por Prego Unitario, conforme o
Acérdao 1.977/2013 — TCU e o Art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/2021. Este

regime se justifica por se tratar de uma obra de "Implantacado, pavimentacao e

restauracdo de vias", cuja execugado permite um melhor controle por parte da
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fiscalizacdo na realizagdo das medi¢des, visto que as quantidades podem ser
mensuradas por unidade de medida, e o valor total do contrato é o resultante da

multiplicagdo do prego unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.

4.4. Da Participagao de ME e EPP

A participagcdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) sera regida pela Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragbes, bem
como pelos dispositivos da Lei n° 14.133/2021 que tratam do tratamento
diferenciado e simplificado para essas empresas. Serdo observados os
beneficios previstos em lei, tais como a preferéncia de contratacdo em caso de
empate ficto, a possibilidade de regularizagéo fiscal e trabalhista posterior a
habilitagcdo, e a exigéncia de subcontratacdo de ME/EPP, quando aplicavel e

previsto no edital.

A Administracdo buscara fomentar a participacdo dessas empresas,
visando o desenvolvimento econémico local e a ampliagao da competitividade
no certame, sem prejuizo da busca pela proposta mais vantajosa e da garantia

da qualidade dos servigos.

4.5. Da Participagcao de Consorcios

A formacdo de consorcio € escolha discricionaria da administracao
publica, que devera fazé-lo segundo seus critérios de conveniéncia e
oportunidade, afastando decisdes arbitrarias ou imotivadas.

No caso da presente licitacdo, a vedacgao a participacao de interessadas
que se apresentem constituidas sob a forma de consércio se justifica na medida
em que a pavimentagdo em concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ)possui especificagdes técnicas bem definidas e ndo envolve alta
complexidade e as empresas individualmente apresentam qualificacao técnica e

econdmico-financeira em condi¢cdes suficientes para a execugao de contratos

dessa natureza.
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A auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame,
visto que, em regra, a formacgéao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndao teriam condi¢cdes de suprir os requisitos da
habilitacdo do edital.

Tendo em vista que € prerrogativa do Poder Publico, na condi¢cao de
contratante, a escolha da participagao, ou ndo, de empresas constituidas sob a
forma de consorcio, com as devidas justificativas, conforme determina o artigo
15 da Lei no 14.133/21, conclui-se, pelos motivos expostos, que a vedacio de
constituicdo de empresas em consorcio € o que melhor atende o interesse
publico, por prestigiar os principios de competitividade, economicidade e

moralidade.

4.6. Da Participagao de Empresas Estrangeiras

A participacdo de empresas estrangeiras sera admitida, desde que
atendam as exigéncias de habilitagdo previstas na legislagdo brasileira e no
edital, conforme o Art. 16 da Lei n° 14.133/2021. Para tanto, as empresas
estrangeiras deverao apresentar os documentos exigidos para habilitagdo, com
as tradugdes juramentadas para o portugués, quando for o caso; ter procurador
com poderes para receber citagao e responder administrativa e judicialmente no
Brasil; comprovar que possuem sede ou representacao legal no Pais, ou que se
comprometem a constitui-las antes da celebragao do contrato; e cumprir todas

as demais condigdes estabelecidas no edital e na legislagao patria.

4.7. Da Subcontratagao

A subcontratacao de parte dos servicos sera permitida, limitada a 30%
(trinta por cento) do valor total contratado, conforme o Art. 122 da Lei n°
14.133/2021. A Contratada devera submeter a prévia e expressa anuéncia da

Contratante a proposta de subcontratacdo, com a descricdo dos servigcos a

serem subcontratados e a comprovagao da qualificacédo técnica e regularidade
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fiscal da subcontratada. A responsabilidade pela execugéo integral das obras e
servigos, incluindo aqueles subcontratados, sera exclusiva da Contratada
principal, ndo havendo qualquer vinculo contratual direto entre a Contratante e
as subcontratadas. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas deverao

sempre estar em nome da Contratada principal.

4.8. Prazo

O prazo maximo para a execugao dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia esta estipulado em até 8 (oito) meses, a partir da data da contratacao,
podendo ser prorrogado a critério da administragdo, mantidos todos os direitos,
obrigagdes e responsabilidades, por se tratar de contratagdo de servigos de
natureza continua, conforme previsto no Art. 107 da Lei n° 14.133/2021. A
vigéncia do contrato sera alinhada ao prazo de vigéncia do Convénio n°
955510/2023, que se estende até 05/09/2027.

4.9. Reajustamento

Em caso de reajustamento, sera utilizada a tabela de reajustamento do
DNIT. Considerando o Art. 6°, LVIII, da Lei n® 14.133/2021 que estabelece que
o edital deve prever o critério de reajuste contratual, devendo retratar a variagéo
efetiva do custo de produgcdo, bem como o Art. 2° do Decreto Federal n°
1.054/1994, deve ser adotada a tabela de reajuste do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) por ser a que melhor reflete a variagao

efetiva de custo de producao para o objeto licitado.

5. JUSTIFICATIVA PARA A MODALIDADE DE LICITAGAO

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo
definida no art. 28, inciso Il, pela Lei n.° 14.133/2021, como adequada para
contratagcdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de

engenharia. Na Concorréncia, a disputa de pregos acontece entre quaisquer
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interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificacdo nos

termos exigidos pelo edital.

Cabe caracterizar que a nova lei de licitagcbes em seu art. 29, determina
que a Concorréncia e o pregao seguem o rito procedimental comum, ou seja,
possuem as fases: preparatéria, de divulgagcdo de edital de licitagdo, de
apresentacao de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de

habilitacédo, recursal e de homologacgao.

A escolha da modalidade de concorréncia para a contratagao de servigos
de pavimentacao se fundamenta nos principios da eficiéncia, economicidade e

qualidade na execucgao do servigo, considerando os seguintes pontos:

. Valor do Contrato: Ao permitir a participagdo de uma quantidade
maior de concorrentes, € possivel obter propostas mais vantajosas nas
contratagdes de maior valor, conforme a modalidade de concorréncia.

. Complexidade do Objeto: A concorréncia permite a participagao
de empresas com maior experiéncia e capacidade técnica, garantindo a
qualidade do servigo, ja que os servigos de pavimentagdo asfaltica necessitam
de técnicas complexas.

. Transparéncia e Competitividade: A concorréncia promove
maior transparéncia, uma vez que exige a publicagdo de edital e a realizagao de
sessdes publicas, além de garantir melhores precos e condi¢des para a
administragao publica devido ao grau de competitividade.

. Prazo de Execugado: A concorréncia permite uma analise
minuciosa do cronograma e da capacidade de execugdo das empresas,
reduzindo os riscos de atrasos, tendo em vista os prazos significativos de

execucao de projetos de pavimentacgao.
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. Conformidade com a Legislagao: A escolha da concorréncia esta
em conformidade com a Lei de Licitagdes, que recomenda essa modalidade para
obras e servigos em que os valores excedam determinados limites.

. Participacao de Micro e Pequenas Empresas: Do ponto de vista
da economia local, a concorréncia pode favorecer a participacdo de um maior
numero de fornecedores.

Portanto, considerando a natureza dos servigos de pavimentacdo, a
ampliagdo da concorréncia, a agilidade processual e a transparéncia
proporcionadas pela concorréncia, esta modalidade se apresenta como a mais
adequada e vantajosa para a licitagcdo de execucao de pavimentagao asfaltica,
conforme os requisitos estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021. A licitagao sera

realizada na forma eletronica, conforme o Art. 17, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucédo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada em
engenharia para a execugédo de obras de pavimentagdo em concreto asfaltico
(CBUQ) em diversas estradas vicinais nos distritos do Municipio de Juazeiro/BA,
visando a melhoria das condigdes de mobilidade urbana, acessibilidade e
seguranca viaria nessas localidades. Trata-se de intervencao de infraestrutura
essencial para garantir a trafegabilidade de veiculos e pedestres, especialmente
em regides que enfrentam, historicamente, caréncia de estrutura viaria

adequada.

A complexidade técnica da intervencdo exige a adocdo de solugdes
construtivas duradouras, com base em normas da ABNT e diretrizes da
fiscalizacdo municipal. O total de area prevista para a pavimentagao & de
35.809,20 m?, distribuida em vias publicas selecionadas com base em critérios
técnicos e demandas da populagao local, com um comprimento total de 5.115,60

metros.
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Além da pavimentacdo asfaltica, serdo executados servicos
complementares indispensaveis a funcionalidade e a durabilidade da
intervengao, como a instalagao de guias e sarjetas, regularizacéo do subleito e

sinalizagao viaria. O escopo contempla:

e Servigos Preliminares: Instalacao do canteiro de obras, limpeza da area,
locacéo topografica e demoli¢des e retiradas necessarias.

e Sub-Base e Base: Escavagao horizontal, regularizagdo e compactacao de
subleito, carga e descarga de solos, constru¢cao de base e sub-base.

« Pavimentacdo em CBUQ: Execugdo de pavimento com aplicagao de
concreto asfaltico (CBUQ), camada de rolamento, imprimagéo e pintura
de ligagao.

o Sinalizagdo Horizontal e Vertical: Pintura de eixo viario, confecgao,
montagem e instalacédo de placas de sinalizac&do e seus suportes.

o Drenagem Superficial: Assentamento de guia (meio-fio).

Todos os servigos deverao ser realizados conforme os projetos executivos
fornecidos, as orientagcdes da fiscalizacdo e os requisitos técnicos aplicaveis,
assegurando qualidade, resisténcia estrutural, funcionalidade e minima

necessidade de manutencgao corretiva a curto e médio prazo.

6.1. Relagcédo das Ruas a Serem Pavimentadas

As ruas a serem pavimentadas, localizadas no distrito de Manigoba e

Itamotinga no municipio de Juazeiro/BA, sédo as seguintes:

AGNER SOARES SOUZA|e LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA

LARGURA (M) ]
BAIRRO/DISTRITO RUA Faixade [, . | EXTENSAO (M)
rolamento
VIA PRINCIPAL 3.334,10
1| MANICOBA |~ AMPOS 6,00 0,50 476,30
2 [ MANICOBA |RUA 02 6,00 0,50 600,35 4.202,45
3| MANICOBA |RUA 05 6,00 0,50 488,69 3.420,83
4 | MANICOBA [RUA 01 6,00 0,50 417,64 2.923,48
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5| MANICOBA |RUA 06 6,00 0,50 576,29 4.034,03
6 | MANICOBA |RUA 07 6,00 0,50 238,81 1.671,67
7 | MANICOBA |RUA 04 6,00 0,50 220,53 1.543,71
8 | MANICOBA |RUA 08 6,00 0,50 233,71 1.635,97
9 | MANICOBA |RUA 09 6,00 0,50 237,26 1.660,82
10| MANICOBA |RUA 10 6,00 0,50 623,84 4.366,88
11] ITAMOTINGA |NH2 RUA 04 B 6,00 0,50 315,60 2.209,20
12| ITAMOTINGA |[NH2 RUA04 C 6,00 0,50 173,48 1.214,36
13| ITAMOTINGA |[NH2ZRUA 04 D 6,00 0,50 60,00 420,00
14| ITAMOTINGA |NH2 Rua 05 6,00 0,50 60,00 420,00
15| ITAMOTINGA |NH2 Rua 06 6,00 0,50 158,74 1.111,18 o
16| ITAMOTINGA |NH2 RUA 07 6,00 0,50 159,10 1.113,70 9
17| ITAMOTINGA |NH2 RUA 04 A 6,00 0,50 75,26 526,82 R
TOTAL 5.115,60 35.809,20

7. GARANTIA DA PROPOSTA

a) Sera exigida garantia da proposta equivalente a 1% (um por cento) do

valor estimado da contratagao;

b) A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for

declarada fracassada a licitagao, se for o caso;

c) Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou nao
apresentar os documentos necessarios para a contratagcdo, implicara na

execucao do valor integral da garantia de proposta;

d) A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades que trata
0 § 1° do artigo 96 da Lei n® 14.133/2021, a saber:

e) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

f) Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caugdo em Dinheiro,
o licitante vencedor devera dirigir-se a Tesouraria do Municipio a fim de obter as

orientagdes necessarias para a efetivagao da mesma;
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g) Seguro-garantia;

h) Fiangca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira

devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

i) Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo
valor total.

j) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das

demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n® 14.133/2021.

k) Nos termos do artigo 98 da Lei n°® 14.133/2021, como condigéo para
assinatura do contrato, o licitante devera apresentar garantia contratual no valor

referente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

8. DIRETRIZES

8.1. Elaboragao da Proposta

O proponente devera elaborar a sua proposta de precos de acordo com

as exigéncias constantes do Termo de Referéncia.

a) O valor global maximo da contratagcdo é de R$ 4.979.590,99 (quatro
milhdes, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa reais e noventa

€ nove centavos).
b) A empresa licitante devera apresentar em sua proposta de prego:
1. Cronograma Fisico Financeiro conforme modelo da administracao.

2. Detalhamento do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme
modelo da administracédo, sendo os percentuais de referéncia: BDI 1 de 21,35%
e BDI 2 de 13,84%.
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c) O orgamento de referéncia da obra ou servigo contera todos os itens
que compdem o objeto da contratagao, elaborado a partir das composigées dos
custos unitarios do sistema de referéncia utilizado (SINAPI-BA), com fundamento

no projeto basico previamente aprovado.

d) No valor da proposta deveréo estar contempladas todas e quaisquer
despesas necessarias ao fiel cumprimento do objeto desta licitagao, inclusive
todos os custos com material de consumo, salarios, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também
fardamento padrédo da Prefeitura, transporte de qualquer natureza (material
posto em obra), materiais empregados, inclusive ferramentas, utensilios e
equipamentos utilizados, depreciagdo, aluguéis, administragdo, tributos,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das

obrigacgdes.

e) Os precos unitarios propostos pela licitante deverao incluir todas as
despesas diretas e indiretas necessarias a completa prestacdo dos servigos, a
exemplo de materiais, mao-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos,
instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuicdes sociais,

trabalhistas e previdenciarias etc.

f) A Administracdo Local ja consta da planilha orgamentaria e esta
contemplada na sua composi¢cao para cada Ordem de Servico Especifica

emitida, cujos custos da equipe técnica estéo la alocados.

g) Deverdao ser disponibilizados pela Empresa, veiculos para
deslocamento, levantamento e fiscalizacdo dos servicos nas localidades
segundo a abrangéncia definida, que deve ter no maximo dois anos de uso, com

suas manutencbes corretivas e preventivas em dia. Os custos estdo
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considerados na administracdo central e, portanto, no BDI. As despesas com

combustivel e motorista estdo igualmente la consideradas.

h) O acompanhamento e a fiscalizagao deste contrato ficardo a cargo da
Secretaria de Obras Estruturantes - SOEST.

i) Os custos para levantamentos, Administracado Local, bem como todos
os demais custos indiretos, inerentes aos itens de servigos discriminados na
planilha orcamentaria, deverao ser previstos na apuragdo do custo direto e

indireto.

8.2. Prazos de Execucgao

A Contratada tera prazo maximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da
emissao da ordem de servigo para iniciar as atividades conforme especificado
neste termo de referéncia. O cronograma fisico-financeiro a ser apresentado na
proposta devera detalhar as etapas de execugcdo, com marcos e prazos
intermediarios, garantindo a conclusdo da obra no prazo maximo de 8 (oito)

meses.

8.3. Local de Execucao dos Servigos

A definicao das estradas vicinais nos distritos do municipio de Juazeiro/BA
sera de responsabilidade da Administracdo, como evidenciado no item 6.1,
devendo a Contratada arcar com todas as despesas decorrentes da mobilizacao

e desmobilizagao.

8.4. Responsabilidades das Partes

As responsabilidades da Contratante (Administracdo Publica) e da
Contratada (empresa vencedora da licitagdo) serao delineadas da seguinte

forma:

Da Contratante:
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A Contratante sera responsavel por fornecer os projetos, especificagdes
e demais informacdes técnicas necessarias para a execugao da obra, bem como
por realizar a fiscalizagdo das obras e servigos, por meio de servidores ou
comissdo designada. Cabera a Contratante efetuar os pagamentos devidos a
Contratada, conforme as medigdes e os prazos estabelecidos, dirimir duvidas e
orienta-la em casos omissos, e garantir as condi¢gdes de acesso aos locais de

execugao dos servigos.
Da Contratada:

A Contratada, por sua vez, devera executar as obras e servicos em estrita
conformidade com os projetos, especificagcbes, normas técnicas e legislacédo
aplicavel. Assumira a responsabilidade técnica e legal pela execugdo dos
servigos, incluindo a seguranga do trabalho, a gestdo ambiental e a qualidade
dos materiais e da mao de obra. Sera sua obrigagdo mobilizar e desmobilizar os
recursos humanos, materiais e equipamentos necessarios para a execugao da
obra, manter a equipe técnica minima exigida e um preposto responsavel no
local da obra, e garantir a limpeza e a organizagéo do canteiro de obras e do
entorno. Por fim, a Contratada respondera por quaisquer danos causados a
terceiros ou ao patrimoénio publico/privado decorrentes da execug¢ao dos

servigos.

8.5. Dos Valores dos Servigos

A estimativa de precos da contratacdo encontra-se compativel com o
levantamento dos elementos presentes nas pecas técnicas e com os pregos do
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil,
que é a principal tabela utilizada no orgamento de obras em geral, de acordo com
o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal
e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construgao Civil no Brasil. Na

falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a
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composi¢cado unitaria do servigo, contendo as justificativas técnicas para as
composicdes adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da
motivacdo dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoria de calculo dos coeficientes de utilizagcdo de insumos), bem como a

identificacdo do responsavel pela elaboracao.

O Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composi¢ao de outros
sistemas referenciais de pregcos, desde que mantidos os coeficientes de
consumo para cada servigo, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no
SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servigos em analise, exige-
se que se busque informacdes em outras fontes de precos para analise do
orcamento de obra publica. O Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe
(ORSE), por exemplo, configura-se como outra tabela de referéncia de pregos
usualmente utilizada nestes casos, sendo seu uso permitido também na Lei

14.133/21 no seu artigo 23, paragrafo 2.

Os custos de execucao, apresentados em planilha orgamentaria (Anexo
), foram elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultou
no orgcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de
referéncia da contratacédo, que devera compor a documentagao concernente ao

processo licitatorio.

Dessa maneira, o servico foi estimado em R$ 4.979.590,99 (quatro
milhdes, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa reais e noventa

e nove centavos), para um periodo de oito meses.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

A qualificagcao técnica dos licitantes sera exigida para assegurar que as
empresas possuam a capacidade necessaria para executar o objeto da

contratagcdo com a qualidade e eficiéncia requeridas.
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9.1. Da Equipe Técnica

A Contratada devera dispor em seu quadro permanente, ou comprovar
vinculo profissional, de equipe técnica minima qualificada para a execugéo das

obras, conforme a complexidade do objeto. A equipe técnica minima exigida para

JUAZEIRO

PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Obras Estruturantes

a direcdo e execucao das obras de pavimentagao sera composta por:

PROFISSIONAL QUANTIDADE | PERIODO
ENGENHEIRO CIVIL 01 INTEGRAL
ENCARREGADO DE PAVIMENTAGAO 01 INTEGRAL

A comprovacao do vinculo profissional dos membros da equipe técnica
devera ser apresentada na fase de qualificacdo técnico-profissional e técnico-
operacional por meio de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
contrato social; registro na certiddo da empresa no CREA/CAU como
Responsavel Técnico; ou declaracdao de contratagdo futura, datada até a
finalizagdo do processo licitatério, do profissional detentor dos atestados

apresentados, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

9.2. Da Documentagao para Qualificagdao Técnico-Profissional e

Técnico-Operacional

Para efeito de comprovacao da qualificacdo técnica, a empresa devera
apresentar a seguinte documentacgao, conforme o disposto no Art. 67 da Lei n°

14.133/2021:

Registro ou inscricdo no CREA-BA ou CAU-BA, que comprove atividade

relacionada com o objeto desta licitacdo, em plena validade e com indicagao do

objeto social compativel. No caso de registro/inscricdo em outra jurisdigdo, o
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comprovante devera ser visado e assinado pelo conselho de classe do Estado
da Bahia.

a) No caso de registro/inscricdo em outra jurisdicdo o comprovante de
registro/inscricdo na entidade profissional competente devera ser visado e
assinado pelo conselho de classe do Estado da Bahia.

b) E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de

uma empresa licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

Apresentagao de comprovacado que a licitante possui e/ou possuira em
seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(ais)
listado(s) na Tabela A, registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica da execugao da obra ou servigos de caracteristicas

semelhantes para fins de contratagdo, em uma das formas a seguir:

a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro
permanente;

b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sécio;

c) Declaragao de contratacao futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional

Certidoes ou atestados, emitidos pelo CREA/CAU, que demonstrem
capacidade técnico profissional e técnico operacional na execugao de servicos
similares de complexidade e operacional equivalente ou superior a 50% dos

quantitativos da Tabela B.

Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela Prépria Concorrente e/ou emitidos por

empresas, das quais participem sécios ou diretores da Concorrente.
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TABELA B - QUANTITATIVOS MINIMOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE
TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

QTD MINIMA A
. TOTAL SER

ITEM DESCRICAO DO SERVIGCO UNID (QTD) |COMPROVADA
(50%)

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-

BASE PARA PAVIMENTAGAQ | M3 | 735684 | 3.678,42

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

2 CONCRETO ASFALTICO, M3 | 147137 | 735685
CAMADA DE ROLAMENTO
5 |IMPRIMACRO - EXECUGAC COM | o = m T

FORNECIMENTO DE MATERIAL

ASSENTAMENTO DE GUIA M [10.233,00 5.116,5

(MEIO-FIO)

d) Para o fornecimento e aplicagdo de insumos asfalticos, a licitante
devera apresentar na fase de habilitagdo, como condicionante para tal, a Licenca
de Operagao fornecida pelo 6rgao e/ou entidade ambiental competente da Usina
de Asfalto de propriedade do licitante que sera utilizada na execugéao do objeto
licitado. Na falta de Usina de Asfalto prépria, o licitante podera apresentar a
Licenca de Operacao da Usina de Asfalto de terceiro que sera utilizada na
execugdo do objeto licitado, desde que acompanhada de Termo de
Compromisso de Fornecimento firmado entre o licitante e o proprietario da
respectiva Usina de Asfalto (Acérdao n° 6047/2015-22 Camara do TCU e Agravo
de Instrumento 837832/MG do STF).

e) Declaragdo, a ser assinada pelo representante legal da empresa
licitante, afirmando ter tomado conhecimento de todas as informacdes sobre a
licitacdo e das condigcdes do Edital, bem como do local para o cumprimento das

obrigagdes relativas ao objeto licitado, conforme modelo constante no anexo.

f) As licitantes poderao realizar visita, declarando que a licitante tomou
conhecimento do local onde sera prestado o objeto, de acordo com as condi¢des

do edital. A visita técnica devera ser feita obrigatoriamente por preposto da
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licitante devidamente identificado. Os interessados deverdo entrar em contato
com a SOEST - Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, para prévio agendamento,
ficando a secretaria responsavel por designar preposto legalmente habilitado
para expedir e assinar o referido atestado. A secretaria situa-se na Rua Paraiso,

n° 127, Bairro Santo Antonio, no Municipio de Juazeiro/BA.

g) A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo,
neste caso, necessario apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita,
declaragdo formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as informagdes e
das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao,
assumindo total responsabilidade por esta declaracao e ficando impedida, no
futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracdes

contratuais de natureza técnica ou financeira.

h) No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA devera apresentar
declaracao de que possui plenas condi¢cdes de atender a perfeita execugao do

contrato.

10. ESPECIFICAGOES DA OBRA

Os servicos deverdao ser executados de acordo com os projetos e
relatorios de projeto a serem fornecidos pela Prefeitura de Juazeiro / SOEST, as
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientacdes da FISCALIZACAO desta

prefeitura.
10.1. Especificagoes Gerais

10.1.1. Servigos Preliminares

Os servicos preliminares sdo cruciais para a preparagao adequada do
local da obra, garantindo as condi¢cbes necessarias para a execugao segura e
eficiente da pavimentagao.
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. Instalagdo do Canteiro de Obras: Na construgdo do canteiro de
servigo deverédo ser previstas as seguintes unidades basicas:

o Barracdo para escritorio de obra devera no minimo atender as
condigbes previstas no projeto em anexo, e tera todas as facilidades da
conveniéncia da contratada e da fiscalizagado (mesas de trabalho e de reuniéo,
geladeira, filtro, iluminagao elétrica, telefone e fax quando necessarios. Devera
dispor de instalagdes sanitarias completas.

o Conforme as condi¢cdes do ambiente, terdo ventilagdo forcada ou
ar-condicionado (neste caso sera necessario a adogao de forro térmico, o que
podera ser obtido com placas de isopor) a depender do porte da obra sera do
tipo padrao pequeno, médio ou grande.

o A empreiteira devera prever em seus custos indiretos pessoal para
limpeza diaria e continua das instalagdes do escritério bem como de toda a obra
inclusive o canteiro.

o Nos casos de obras com menos de 50 operarios, ndo sera
necessaria a construgdo do ambulatério, devendo a Contratada manter uma
farmacia organizada como suporte minimo para os primeiros socorros.

o Sempre que possivel, deverdao ser evitadas as construgbes de
alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras. Se necessario, deverao ser
convenientemente projetados, prevendo-se, nestes casos, instalagbes para
lavanderia e uma “area de convivéncia” (area de lazer).

o Tomar medidas de seguranga contra derramamento de Oleo
combustivel e lubrificante e disposicao adequada do lixo e do esgoto sanitario,

de modo a nao poluir o lencol freatico;

o Manter umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo
trafego;
o Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das

obras, particularmente das areas usadas para estoque de agregados e de asfalto

e recolher os tanques de materiais betuminosos, tambores e outros materiais
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inserviveis e dispd-los em locais aprovados pela prefeitura e pelo Orgéo
Ambiental;

o Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de
maquinas ou instalagdes ao término das obras.

. Instalagdes Sanitarias: Deverdo ser construidas observando-se
as seguintes caracteristicas:

o ter portas de acesso que impegam o devassamento e mantenham

0 resguardo conveniente;

o ter pisos impermeaveis e antiderrapantes;

o estar situadas afastadas do local destinado as refeicoes;

o ter ventilagao e iluminagao adequadas;

o possuir as instalagdes elétricas adequadamente protegidas;

o ter pé-direito minimo de 2,50m;

o estar situadas em local de facil e seguro acesso, ndao sendo

permitido um deslocamento superior a 150 m do posto de trabalho.

o As instalacbes poderdo ser executadas em madeira, devendo,
entretanto, ser pintadas a 6leo, para que sejam lavaveis e duraveis.

. Locacgao da obra: A locagao consistira na marcacao, no solo, dos
elementos construtivos, que estao definidos em projeto. Deverao ser conferidos
os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN e
marcados os pontos caracteristicos através de aparelhos de precisao.

. Placa de obra: Este servico devera compreender todas as
despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas e mao-de-obra
necessarios a completa confeccgao e instalacdo da placa nos locais determinados
pela Fiscalizagdo, incluindo pintura de logomarcas e letreiros, dispositivos de
fixagdo, montagem e posterior desmontagem e remog¢ao dos mesmos.

. Demoli¢coes e Retiradas: Consta neste servico a mao-de-obra e

equipamentos necessarios completos na execug¢ao da demoligdo, envolvendo

maquinas, estruturas auxiliares, e transportes internos horizontais. Os servicos
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de demoligdes e remocgdes serao feitos dentro da perfeita técnica e de acordo
com as Normas de Seguranca do Ministério do Trabalho, tomando-se os devidos

cuidados, de forma a se evitar danos a terceiros.

10.1.2. Pavimentagao Asfaltica

A execucédo da pavimentacao asfaltica requer atencao a cada etapa para
assegurar a sua integridade estrutural e funcionalidade, em conformidade com

as normas técnicas do DNIT.

. Concreto Asfaltico (CBUQ): O revestimento do pavimento flexivel
sera executado em concreto betuminoso usinado a quente. Os materiais
utilizados, os equipamentos necessarios, 0 processo executivo, o controle e a
aceitacao do servico serao balizados pela norma DNIT 031/2006 - ES. Dentre as
recomendacgdes contidas na especificacdo, para a capa de rolamento, destacam-

se os seguintes pontos:

Material Especificagao Norma
Ligante CAP 50/70 DNIT
031/2006

Fragmentos sédos de rochas, escoéria ou
seixo rolado, duraveis, livres de torrdes de
argila e substancias nocivas

Desgaste Los Angeles: Igual ou inferior a DNER-ME

Agregados 50% 035
graudos

indice de forma: Superior a 0,5 DNER-ME

086
Durabilidade: Perda inferior a 12% DNER-ME

089
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Material Especificagao Norma
Areia ou po de pedra com graos
resistentes, apresentando moderada
miudos
Equivalente de areia: Igual ou superior a DNER-ME
55% 054
Cimento Portland, cal extinta, p6 calcareo
ou cinza volante.
Filler
Granulometria: Ver Tabela 9.2 (abaixo) DNER-ME
083
Granulometria e teor de betume: Ver DNER-ME
Tabela 9.3 (abaixo) 083, DNER-
ME 053
Porcentagem de vazios: 3 a 5% DNER-ME
043
Composigao
da mistura Relacao betume/vazios: 75 a 82%
Estabilidade minima: 500 kgf (75 golpes)
Resisténcia a Tragao por Compressao DNER-ME
Diametral estatica a 25°C, minima, MPa: 138
0,65
Tabela 9.2. Granulometria do material de enchimento (filler)
Peneira % minima passando
N° 40 100
N° 80 95
N° 200 65
Pagina 27 de 53
www,juazeiro.ba.govbr

Agsinado por 2 pessoas: VAGNER SOARES SOUZA e LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA

ra verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/5595-411B-2E5D-1CE1 e informe o c6digo 5595-411B-2E5D-1CE1




P R E F E | T U i A
JUAZEIRO | &ootaiade

PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Tabela 9.3. Granulometria e teor de ligante da mistura — Capa de Rolamento

zs;::,;a i el Zoass::l do massa, Faixa C Tolerancias
17" 38,1 100 +7%
17 25,4 100 +7%
% 19,1 100 +7%
Vo' 12,7 80-100 +7%
3/8” 9,5 70-90 +7%
N° 4 4,8 44-72 +5%
N° 10 2,0 22-50 +5%
N° 40 0,42 8-26 +5%
N° 80 0,18 4-16 +3%
N° 200 0,074 2-10 +2%
Asfr—:\)Ito soluvel no CS2(+), 45-90 £0,3%
em %
. Servigos de Terraplanagem:
o Servigos preliminares: Sdo considerados Servigos Preliminares,

os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Estes servigos devem
ser executados conforme recomendacgdes presentes na norma DNER-ES 278/97
- Terraplanagem - servigos preliminares. Também devem ser levadas em
conta, no que forem pertinentes e consideragdes realizadas pela contratante e
pelo fiscal de execugao da obra.

o Cortes: Estes servicos devem ser executados conforme

recomendagdes presentes na norma DNER-ES 280/97 - Terraplanagem -
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cortes. Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e
consideragdes realizadas pela contratante e pelo fiscal de execugao da obra.

o Aterros: Estes servicos devem ser executados conforme
recomendagdes presentes na norma DNER-ES 282/97 - Terraplanagem -
aterros. Nao sera permitida a utilizagdo de solos com CBR menor que 4% e
solos com expansdo maior que 2% na execugao de aterros. Para o corpo dos
aterros, a espessura da camada compactada nao devera ultrapassar 0,20 m,
sendo que para as camadas finais dos aterros, esta espessura ndo devera
ultrapassar 0,15 m. Também devem ser levadas em conta, no que forem
pertinentes e consideragcdes realizadas pela contratante e pelo fiscal de
execugao da obra.

o Subleito: Estes servicos devem ser executados conforme
recomendacgdes presentes na norma DNER-ES 299/97 - Pavimentagao -
regularizagcdo do subleito. A camada final do subleito regularizado e
compactado devera apresentar CBR maior ou igual ao valor estabelecido neste
projeto, levando-se em conta ainda os critérios de aceitagdo constantes na
norma mencionada acima. Também devem ser levadas em conta, no que forem
pertinentes e consideracbes realizadas pela contratante e pelo fiscal de
execugao da obra.

o Base de Brita Graduada: Estes servicos devem ser executados
conforme recomendacgdes presentes na norma DNER - ES 303/97, com Brita
Graduada Simples. Também devem ser levadas em conta, no que forem
pertinentes e consideracbes realizadas pela contratante e pelo fiscal de
execucao da obra.

. Imprimagédo: Estes servicos devem ser executados conforme
recomendacgdes presentes na norma DNER - ES 306/97. O servico de
imprimagao deve ser executado apds a execugao da base do pavimento,

impermeabilizando-a. Pode-se preferencialmente utilizar asfalto diluido de cura

média CM-30, sendo que a taxa de consumo do ligante deve estar situado entre
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0,8 e 1,61/m?, devendo estar sempre proxima a 1,0//m2. Também devem ser
levadas em conta, no que forem pertinentes e consideragdes realizadas pela
contratante e pelo fiscal de execugao da obra.

. Pintura de ligagdo: Estes servicos devem ser executados
conforme recomendacbes presentes na norma ET-DE-P00/020 do DER/SP.
Pintura de ligacdo (ou imprimacgao asfaltica ligante) consiste na aplicacéo de
pelicula de material asfaltico sobre uma camada do pavimento, visando
promover a aderéncia desta superficie com outra camada de revestimento
asfaltico subsequente. Este servico deve ser executado tanto para garantir a
adequada aderéncia entre camadas de revestimentos asfalticos novos, quanto
entre camadas de revestimentos asfalticos antigos (caso do recapeamento ou
reforco estrutural). Pode-se preferencialmente utilizar emulsdo catibnica de
ruptura rapida RR-2C, sendo que a taxa de consumo do ligante deve estar
situado entre 0,4 e 0,71/m? devendo estar sempre proxima a 0,5//m2
Recomenda-se a diluicdo da emulsao em agua na proporgao volumétrica de 1:1.
Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e
consideracgoes realizadas pela contratante e pelo fiscal de execugao da obra.

. Revestimento - CBUQ Faixa "C": Estes servicos devem ser
executados conforme recomendacgdes presentes na norma DNIT 031/2006 - ES,
considerando-se os valores referentes a faixa granulométrica Faixa "C".
Também devem ser levadas em conta, no que forem pertinentes e

consideracgoes realizadas pela contratante e pelo fiscal de execugao da obra.

10.1.3. Sinalizagao Viaria

A sinalizacdo viaria € um componente essencial para a seguranga e

organizacao do transito, devendo ser implementada de acordo com as normas

brasileiras.
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. Sinalizagao Horizontal: Serdo pintadas linhas longitudinais e
transversais, zebrados, setas, e outras formas a critério da Fiscalizacdo, desde
que obedecga ao projeto, considerando que ao longo do eixo e nas bordas do
pavimento serdo pintadas linhas divisérias interrompidas na cor branca, e
continua na cor amarela. Esta pintura € para servir de demarcacdo do
revestimento e proporcionar mais seguranga ao trafego, cumprindo as
exigéncias do DNIT e Normas Técnicas da ABNT. A pintura sera executada com
equipamentos mecanizados, seguindo a Norma do DNER-ES-339/97. A
aplicacao devera ser feita sobre a superficie limpa e seca, com garantia de 36
meses apos a aplicagdo. As tintas para marcagao do pavimento deverao ser
refletivas do tipo CENTERLITE ou similar, contendo minusculas esferas de vidro,
pré-misturadas ou ndo. Serdo pintadas listras, ao longo do eixo do pavimento, e
a critério da Fiscalizacdo, em suas bordas, para servirem de demarcacao do
revestimento e proporcionarem mais seguranca ao trafego. A aplicagcao devera
ser feita sobre a superficie limpa e seca, por meio de equipamento mecanico, e
com garantia de 12 meses. As faixas continuas ser&o pintadas na cor amarela
ou interrompidas na cor branca.

o Cores e larguras das faixas:

Os bordos das pistas deveréao ser sinalizados com linha branca continua,

com largura de 10 (dez) centimetros.

As linhas divisorias de pista serdao de cor branca, interrompidas, ou
amarelas continuas, de acordo com as condi¢des de ultrapassagem, com

10 (dez) centimetros de largura.

As setas e zebrados serao pintadas na cor branca, nos locais indicados

pela Fiscalizagao.

Pagina 31 de 53

wwwjuazeiro.ba.gov.br

v

Agsinado por 2 pessoas: VAGNER SOARES SOUZA e LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA

Pflra verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/5595-411B-2E5D-1CE1 e informe o c6digo 5595-411B-2E5D-1CE1



PR B B E CR ) R CA

JUAZEIRO | oo
Obras Estruturantes

PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Y

Os demais dispositivos tipo linhas de parada, linhas canalizadoras, etc.

serao na cor branca.
o Forma de medigao e pagamento:

Faixas, linhas, setas etc. — sera por metro quadrado, efetivamente
executado. Estao incluidos no prec¢o os custos com fornecimento de todos

0s materiais e servigos necessarios.

Tachdes e taxas serdao por unidade, efetivamente instalados. Estao
incluidos no preco os custos com fornecimentos de todos os materiais e

Servicos necessarios.

o Controle do Material: Para utilizacdo dos materiais € necessario
que tenham sido aprovados em inspe¢ao, de acordo com metodologias DNER-
PRO 132 e DNER-PRO 231, e testes de laboratério, atendendo as exigéncias
das especificagdes de materiais do DNER.

o Controle da Execugdo: A aplicagcdo dos materiais s6 deve ser

realizada apos as seguintes observacgoes:

A superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos,
oleos, etc.;

A pré-marcacgao deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;

A pré-marcagdo deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e
acompanhando o &ngulo nas curvas.

O controle de qualidade da aplicagcédo é realizado, no decorrer da
implantagao da sinalizagdo, quando devem ser verificados e anotados os

parametros listados a seguir:

Consumo dos materiais;
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Espessura do material aplicado;

Tempo de secagem, para a liberagao ao trafego;
Dimensdes das faixas e sinais (largura e comprimento);
Linearidade das faixas;

Temperatura de aquecimento do material termoplastico;
Sinalizagao para o servigo de obras;

Atendimento ao projeto de sinalizagéo;
Retrorrefletorizacao integral das faixas, sinais etc.

. Sinalizagao Vertical: Serdo executadas placas de sinalizagao
vertical de acordo com as Especificacbes Gerais do DNER-ES-340/97. Chapa
galvanizada n° 16 duas demaos de galvono-primer e duas deméaos de esmalte
sintético para acabamento. Todas as estruturas de sustentagdo dos sinais
devem ser construidas de modo a manté-los fixos e a resistir a agcao das
intempéries. Os suportes de madeira deverao ser executados em madeira de lei
e receber tratamento preservativo na base, com o6leo de creosoto, até 0,70m de
altura. A forma de medi¢cao e pagamento sera por metro quadrado, completa e
instalada. Estao incluidos no prec¢o os custos com fornecimento de todos os
materiais e servicos necessarios.

o Critérios de Controle: Todos os materiais utilizados na
sinalizagéo vertical devem satisfazer as exigéncias das especificagbes do
Manual de Materiais para Demarcagao Viaria.

o Condi¢gées Especificas: A escolha do tipo de material a ser
empregado na sinalizagado vertical deve ser em fungao do volume de trafego,
velocidade dos veiculos e tipo de rodovia. Esta orientagdo € dada pelo Manual
de Sinalizacdo do DNER.
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o Material:
Chapas:

Chapa de acgo zincado, na espessura de 1,25 mm, com 0 maximo de 270
g/m2 de zinco.

Chapas de aluminio, na espessura minima de 1,5 mm.
As chapas terao a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira
receber a mensagem, preparada com “primer”.

As chapas para placas semi refletivas terdo a superficie que ira receber a
mensagem pintada na cor especifica do tipo de placa.

Os suportes metalicos serdo de ago galvanizado ou de ago com protecéo
de tinta anticorrosiva.

Os marcos quilométricos serdo em concreto pré-moldado e obedeceréao
as dimensdes e caracteristicas definidas em projeto.

o Pelicula: A pelicula refletiva deve ser constituida de microesferas

de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente as intempéries,
possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as
caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e visibilidade sem

alteracdes, tanto a luz diurna, como a noite sob luz refletida.

o Controle do Material: Cada elemento da sinalizagao vertical

devera ser observado quanto ao atendimento das caracteristicas prescritas nos

paragrafos anteriores. Nado devem ser utilizadas placas amassadas e/ou

arranhadas.
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o Controle de Execucgao: O controle dos servigos deve ser realizado
através de verificagdes dos seguintes requisitos prescritos no projeto e no

Manual de Sinalizagdo do DNER:

Localizagao, tipos e dimensdes da sinalizagdo. Eventual obstrugdo a
visibilidade da sinalizagao.

Condigao da fundagao para fixacao da estrutura de suporte em concreto
de cimento Portland, nas dimensdes e resisténcia previstas.

Altura da sinalizagao em relagao a superficie do pavimento.
Fixacao dos suportes e da sinalizacao.

Necessidade de substituicdo de placas de sinalizagdo por avarias
quaisquer.

Tipo de pelicula utilizada.
Sinalizagao adequada para os servigos de implantacao.

o Aceitacdo e Rejeicao: O nao atendimento a qualquer dos
requisitos estabelecidos nesta Norma implica na correcdo ou substituicao
imediata da peca. A aceitacdo da implantagdo de qualquer elemento da
sinalizagdo sera condicionada ao atendimento a todos os requisitos desta
Norma.

. Servigos Finais: Apds o término dos servigos objeto deste termo
de referéncia, a Contratada se obriga a limpar e remover qualquer vestigio de
restos de materiais de modo a manter o patrimdénio publico conservado e em

bom estado de uso.

11. ESPECIFICAGOES TECNICAS GERAIS

11.1. DA CONTRATADA
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. Local da Prestacdao dos Servigcos ou Obras: A CONTRATADA
fica obrigada a providenciar escritério, canteiro de obras e depdsito, com
instalagdes adequadas para armazenamento de materiais, ferramentas,
equipamentos e veiculos de sua propriedade a serem utilizados nos servicos,
instalado no Municipio de Juazeiro/BA.

. A CONTRATADA devera dispor das seguintes instalagoes:

o Almoxarifado coberto, piso cimentado com area adequada as
atividades desenvolvidas pela CONTRATADA. Devera dispor, também, de
prateleiras para armazenagem de materiais e equipamentos.

o Organizar de forma adequada o layout do almoxarifado, visando a
manutencao e a preservagao dos materiais, sob a sua responsabilidade, bem
como manté-los sob condi¢des ideais de utilizagdo, gerenciando todo o processo
de armazenagem, arrumacao, localizagao e seguranca dos materiais estocados.

o Efetuar a conservagdo dos materiais de acordo com as
caracteristicas individuais de cada um deles, mantendo-os aptos a utilizagao
imediata quando requeridos.

o Assumir a responsabilidade pela detencao, posse do material
sempre condicionado a sua conferéncia fisica no ato do recebimento; checklist
quantitativo e qualitativo dos itens quando de sua entrada; codificagao; e possuir
registro de entradas e saldos dos materiais.

. Das equipes:

o O numero de pessoas da equipe administrativa ficara a critério
exclusivo da empresa CONTRATADA, porém, devera estar dimensionada e
capacitada para fazer frente aos trabalhos administrativos inerentes ao contrato
de prestagcdo de servicos em questdo, envolvendo controle, arquivo e/o
armazenamento de ordens de servico, diarios de obra, materiais, equipamentos,
além da gestao do pessoal proprio.

o A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal

habilitado para todos os servigos técnicos e administrativos que se fizerem
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necessarios a execucao dos servicos, devendo dispor também de um
Engenheiro habilitado pelo CREA, como responsavel técnico pela
CONTRATADA.

o E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e
qualificacdo técnica, operacional e administrativa de seus funcionarios, devendo
obedecer as leis e normas regulamentadoras, inclusive a parte referente a
seguranca do trabalho.

o A CONTRATADA devera manter seu corpo funcional devidamente
uniformizado conforme modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Obras,
além de garantir a apresentacado de seus funcionarios em boas condi¢cbes de
asseio e seguranga.

o A CONTRATADA devera dispor, de todo ferramental,
equipamentos e veiculos necessarios para a execucao das obras e servigos.

o Na execugao de qualquer atividade solicitada pela PREFEITURA,
a CONTRATADA deve observar rigorosamente todas as exigéncias legais
federais, estaduais e regionais, relativas a seguranga, higiene e medicina do

trabalho.

11.2. DOS MATERIAIS
Cabe a CONTRATADA:

. Devolver em local indicado pela PREFEITURA, todos os materiais
e equipamentos de sobra, os retirados e substituidos das redes apontados pela
fiscalizagao do servigo, devidamente relacionados e separados, de acordo com
as unidades padrao de armazenamento da PREFEITURA.

. Manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a
responsabilidade sobre a quebra ou extravio que ocorram no manuseio,
transporte ou armazenamento dos mesmos, separados e identificados de forma

a permitir a qualquer tempo, inspecéao e inventario por parte da PREFEITURA.
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. Efetuar a conservacdo dos materiais de acordo com as
caracteristicas individuais de cada um deles, mantendo-os aptos a utilizagao
imediata quando requeridos.

. Assumir a responsabilidade pela detencdo, posse do material
sempre condicionado a sua conferéncia fisica no ato do recebimento; checklist
quantitativo e qualitativo dos itens quando de sua entrada; codificagao; e possuir
registro de entradas e saldos dos materiais.

. Repor a PREFEITURA todos os materiais, relacionados pela
fiscalizagdo do servigo, que tenham sido extraviados ou danificados por motivos
imputaveis a CONTRATADA.

11.3. DEMOLIGAO, TERRAPLENAGEM E BOTA-FORA

Para cumprir as exigéncias do 6rgao licenciador e fiscalizador do meio
ambiente, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados
durante a execugao da obra, deverdao ser adotadas pela CONTRATADA as

seguintes medidas:

« Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para
eliminagcdo de nuvens de poeira, visando a prevencao de acidentes e
reducao da poluicdo do ar em areas habitadas;

« Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela FISCALIZACAO, e
deverao ser recompostos ambientalmente apds o depdsito dos materiais;

e O(s) local(ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora devera
(30) ser previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e pela
FISCALIZACAO;

e O servigo de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material
excedente proveniente da escavacao, até o bota fora, a ser indicado pela
FISCALIZACAO, s6 podera ser executado, excepcionalmente, depois de
devidamente autorizado em Diario de Obra pela FISCALIZACAO.
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12. DISPOSIGOES GERAIS

12.1. OBRIGAGOES GERAIS DA CONTRATADA
Os itens abaixo seréao de obrigacdo da CONTRATADA:

Execucdo da placa da obra de acordo com o padrédo fornecido pela
SOEST/Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA;

Instalagdo, manutencéo e demoligdo dos canteiros da obra, bem como a
garantia da seguranca permanente da area da obra;

Instalacao para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes no
que diz respeito a higiene e a seguranga do trabalho;

Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mao-de-obra,
uniformes e equipamentos de protecao individual (EPI);

Despesas com obrigagdes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
Indenizacbes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras
em execucgao;

Elaboracgao e apresentagao do Plano de Ataque dos Servigos, que devera
ser submetido a aprovagao do Executor do Contrato, antes do inicio das

obras.

12.2. EQUIPE TECNICA

A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras,

uma relagédo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser utilizada contendo,
necessariamente, a funcdo e quantidade, conforme listado no item 9.1 deste
Termo de Referéncia. Devera também declarar, sob as penas cabiveis, de que
independente da indicagao dos profissionais apresentados para cumprimento da
exigéncia do item 9.1, providenciara a contratagcdo de profissionais em
quantidade suficiente para a regular execug¢ao dos servigcos, de acordo com a
legislagdo em vigor e cumprimento da execugdo do servico no prazo

estabelecido pela Contratante.
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12.3. PLANO DE ATAQUE DOS SERVICOS
A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos

Servigos conjuntamente com a FISCALIZACAO, antes do inicio das obras

contendo no minimo:

e Localizagao e organizagédo dos canteiros de obra;
o Frentes de servigos;
e Sequéncia executiva;

o Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

Ap6s a assinatura do contrato e emissdo da ordem de servico a
CONTRATADA devera iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas a execugao dos
servigos contratados, ficando obrigada a manter mao de obra, materiais,
equipamentos e ferramentas necessarias em quantidade suficiente para

execucao de todos os servigos contratados.

12.4. OBRIGAGOES DE EXECUGAO DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as
despesas as suas expensas, ficando responsavel por eventuais énus que causar
a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigacdo. A CONTRATADA
apresentara, dentro de até 10 (dez) dias uteis, apds a data de recebimento da
Ordem de Servigo Inicial, a Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto
ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo

Contrato nele indicado.

A CONTRATADA ficara responsavel pela disposicdo final,
ambientalmente adequada, dos residuos solidos gerados pelas obras
contratadas. Cabe a CONTRATADA a utilizacdo de produtos, equipamentos e

de servigos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de
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energia e de recursos materiais. Fica a cargo da CONTRATADA a avaliagdo do

impacto de vizinhanga, na forma da Legislagao Urbanistica.

A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar a area onde serao executados
0s servigos, ndo podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos
locais onde serao realizados os servigos. Somente com a prévia autorizacado da
PMJ, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, sera
admitida a subempreitada de servigos, com subempreiteiros especializados e

legalmente registrados. Em hipotese alguma podera subempreitar toda obra.

A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um
conjunto completo, contendo projetos, detalhes, especificagdes técnicas e
planilha de quantitativos dos servigos a serem realizados. A CONTRATADA sera
responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao dos servigos, tais como: salarios; seguros de acidente;
taxas, impostos e contribui¢coes; indenizagdes; vale-transporte; o vale-refei¢ao;

e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.

A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de uniformes
completos para seus empregados para uso durante a execugao dos servigos. Os
uniformes deverdo seguir o padrao estabelecido pela Prefeitura Municipal de
Juazeiro, sendo de primeira qualidade e em quantidade suficiente, e deverao ser
trocados a cada 06 (seis) meses. Nao sera aceito o uso de uniformes diferentes
do padréao estabelecido. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir, a
qualquer momento, a substituicdo de uniformes que nao atendam as condigdes
minimas de apresentagcdo, como rasgos, manchas em excesso, descoramentos
etc. A CONTRATADA devera apresentar o layout do modelo de fardamento, em
papel A3 colorido, a comissdo de fiscalizacdo da Secretaria de Obras
Estruturantes - SOEST para prévia aprovacao. A CONTRATADA devera garantir
que todos os funcionarios da obra estejam devidamente trajados conforme

fardamento aprovado pela comissdao de fiscalizacdo e utilizando os
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equipamentos de protecao individual e coletivos necessarios durante a execugao
da obra. A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecéo individual

e coletivo — EPI's e EPC’s em conformidade com a NR-06.

A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas
e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcbes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em
vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcbes monetarias e

acréscimos de mora.

A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servigos obedecendo,
integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT,
os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de
orgcamento, cronograma fisico-financeiro e especificacées e demais documentos
que compdem a presente licitacdo: Os ensaios e testes previstos pelas Normas
Brasileiras e/ou pelas especificacbes técnicas deverao ser realizados por
empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses
ensaios ficardo a cargo da CONTRATADA, nado sendo todos objetos de
remuneracao especifica, estando estes custos incluidos nos precos propostos
para o servico, sendo que a nao realizacdo dos ensaios e/ou testes, quando
necessarios ou solicitados pela FISCALIZACAO, propiciara, além da aplicacdo

das multas, a suspensao da medicédo dos servigos correspondentes;

Todos os desenhos e elementos de projeto serdo fornecidos com a
ressalva de que, na constatacado de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes,
nao servira de pretexto para que a CONTRATADA se desobrigue da
responsabilidade pela completa e perfeita execucao dos servigos contratados e

pelo precgo proposto; Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas,
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memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e
especificacbes e demais documentos) se completam na execugado da obra.
Eventuais modificagdes nesses elementos originais s6 poderédo ser efetuadas
com autorizacdo formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO quanto a sua exequibilidade técnico-financeira
e as normas da ABNT. A execucéao de qualquer modificagdo somente podera ser
posta em pratica apds a FISCALIZACAO, responsavel pela obra, registra-la no

Livro de Ocorréncia da Obra;

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar imediatamente a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito,
qualquer anormalidade verificada na execugao das obras e servigos, como
também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra; Ocorrendo o previsto no item
anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE poderéa autorizar modificacdes de carater

urgente, justificando a sua autorizagao;

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios para o desenvolvimento das obras e servigos, de acordo
com o artigo 124, da Lei n® 14.133/2021, com suas altera¢des; Cabera a
CONTRATADA todo o planejamento da execugao das obras e servigos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada
da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:
Registro de autorizagdo (ordem de inicio dos servigos). Os documentos
relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera permanecer no

canteiro durante toda a sua execucgao e ser entregue ao CONTRATANTE, apos

a conclusao da mesma;
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A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatorio sucinto
com fotos sobre a execucdo da obra, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE,
que os encaminhard ao agente fiscalizador com parecer conclusivo; A
CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servigos, na parte que Ihe
compete, profissional com curso superior na area civil e, registrado no CREA,
devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagcédo
vigente; A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um
preposto responsavel pelos servigos, devidamente credenciado, com curso
superior na area civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, com o
objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma
irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasiao exigir, e que

substituira o responsavel técnico na sua auséncia;

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade
técnica e idoneidade moral e nela deverdo permanecer durante as horas de
trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela
pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE; A
CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de-
obra necessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos responderao
unilateralmente, em toda a sua plenitude; Os membros da equipe técnica da
CONTRATADA somente poderéao ser substituidos com autorizagao expressa do
CONTRATANTE, mediante aprovagao do "curriculum" dos substitutos indicados,
quando for o caso; A CONTRATADA respondera por condicoes de higiene e
saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisérios, bem como por
refeicbes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n° 3.214/78, do

Ministério do Trabalho e suas modificagdes;

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra,

de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengéo dos
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equipamentos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus; Os equipamentos
e 0s materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serao considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a
FISCALIZACAOQ determinar a remogéo de materiais ou equipamentos inserviveis
ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais; A execugéo e
operacgao das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens

publicos ou particulares;

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a manutencgao e seguranga de todas as obras e servigos
localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos
ocupantes; Cabe a CONTRATADA e correrao por sua conta, desde o inicio até
o recebimento definitvo da obra a ela homologada, a execugao dos
procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando
necessario, visando delimitar a area destinada a execug¢ao de obra, bem como

todas as instalagbes provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.;

Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagao de
danos causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as
despesas necessarias as desapropriagdes (se houver) e as correspondentes aos
danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos;
Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao,
sinalizagao, tapumes e vigilancia das obras e servigos provisérios ou definitivos,
até a ocupagao e recebimento definitivo das obras e servigos, pelo
CONTRATANTE; Apods a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA

devera remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritorio de
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obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servigos, o local e as

areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato;

Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e
servicos, que possam apresentar interesse cientifico, mineralégico ou
arqueoldgico deverao ser alvo de imediata comunicagdo & FISCALIZACAO, para
as providéncias de ordem legal; A CONTRATADA prestara todos os
esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagoes,
orientacdes e determinagbes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente; Os
casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serao resolvidos
pela area competente do CONTRATANTE.

Aplicar, nas obras e servigos, materiais de boa qualidade, reservando-se
ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar
necessarios, rejeitando todos aqueles que julgarem de ma qualidade ou
inadequados, debitando a CONTRATADA todas as despesas consequentes;
Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servicos de acordo com as
normas e padroes adotados pelo CONTRATANTE e demais érgéos/entidades
competentes e apontados nas especificacdes técnicas e/ou pela ABNT; Executar
os servigos dentro do prazo contratado; Obedecer, rigorosamente, na execugao
do objeto contratual, as normas disciplinares e de segurangca do
CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada

inconveniente;

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em
seu contrato social ou estatuto; Nao divulgar nem permitir que seu preposto e/ou
empregados divulguem dados ou informagbes a que venham ter acesso,
referentes as obras e servigos realizados, salvo se expressamente autorizados
pelo CONTRATANTE; Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento

fisico da forga de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados,
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pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informacdes

coletadas e os resultados apurados;

Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o
exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia Social,
inclusive o Certificado de Regularidade de Situacao; Além das despesas
relativas a salarios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia Social, a
CONTRATADA arcara, também, com as despesas relativas a assisténcia
meédica; Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera
manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais,
reivindicagcbes ou reclamacdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva
empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a
arcar em qualquer época, decorrente de tais acdes, reivindicagcdes ou

reclamacdes;

Se houver necessidade de ocupacdo de terrenos fora da area do
CONTRATANTE, para instalacdo de acampamentos, escritorios e/ou depésitos,
estes serao alugados pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;
A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as
autoridades competentes e concessionarias de servicos publicos, e o
licenciamento e outros requisitos para a instalagdo do canteiro e execugao das
obras e servigos, bem como, liga¢des elétricas, hidraulicas, de acordo com o
previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas

necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE;

A CONTRATADA mantera sempre cobertos por apdlices regulares os
riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promovera o

seguro de danos fisicos, sendo beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por

ela indicado;
Pagina 47 de 53

wwwjuazeiro.ba.gov.br

..

Agsinado por 2 pessoas: VAGNER SOARES SOUZA e LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA

Pflra verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/5595-411B-2E5D-1CE1 e informe o c6digo 5595-411B-2E5D-1CE1



P R E F E CR A R A
JUAZEIRO | 5o
Obras Estruturantes
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Y

A CONTRATADA devera apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT
do empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das
infraestruturas executadas como construidas. Apresentar o registro profissional
do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos servigos, para cada um dos
profissionais envolvidos na obra. Sera de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, a sinalizagao dos servigos de modo a garantir a seguranga dos
trabalhadores e usuarios das vias. A CONTRATADA devera utilizar nos servicos,
todo o tipo de sinalizagado preconizada nas normas técnicas necessarias aos
desvios de trafego (2 placas de adverténcia / sinalizagdo com 8 cones de 75cm,
no minimo), inclusive sinalizagao noturna, quando necessario. A CONTRATADA
devera implementar um controle de qualidade que atenda as normas técnicas
aplicaveis e as exigéncias da FISCALIZACAO, incluindo a realizagéo de ensaios,

testes e a apresentacao de relatorios.

12.5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

o Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de
Referéncia;

e Proporcionar todas as condigbes necessarias para que o(s) licitante(s)
vencedor(es) possa(m) cumprir o objeto desta licitagao;

e Fornecer, a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante
solicitagcao escrita da CONTRATADA, informacgdes adicionais, dirimir as
duvidas e orienta-la em casos omissos;

« Nomear Gestores para executar a FISCALIZACAO do Contrato, que
registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, informando
a CONTRATADA para a imediata corregdo das irregularidades
apontadas;

« A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada restringem a
responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da CONTRATADA,

no que concerne a execugao do objeto contratado;
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« Efetuar o pagamento mensal nas condigbes pactuadas;
o Atestar a execucdo do contrato;

o Cumprir as demais obrigagdes contidas no edital.

12.6. FISCALIZAGCAO DAS OBRAS E SERVICOS
Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarao sujeitos
a mais ampla e irrestrita FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a qualquer hora,

por seus representantes devidamente credenciados;

A execucdo dos servicos sera fiscalizada pela Comissdao de
Acompanhamento e Fiscalizacdo a ser definido pela Secretaria de Obras
Estruturantes - SOEST visando a garantia do processo de qualidade dos
materiais, cabendo a abordagem e discussdo junto a CONTRATADA das
atividades empregadas na verificagdo dos requisitos de qualidade, que pode ser
através de inspegdes, amostragens, ensaios de laboratério e campo, visando a

aceitacado dos servigos e materiais.

O gestor do contrato sera a Superintendente, Débora Pinto Lafaiete,
matricula n° 46400, CPF 063.834.285-60, com atribuicdes administrativas e a
funcdo de administrar o contrato, desde sua concepcao até a finalizacao,

especialmente:

| - analisar a documentag¢ao que antecede o pagamento;
Il - analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

[Il - analisar eventuais alteragcbes contratuais, apos ouvido o fiscal do
contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto
contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execugao através de relatorios e
demais documentos relativos ao objeto contratado;
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VI - decidir provisoriamente a suspensdo da entrega de bens ou a
realizacao de servigos;

A fiscalizagao decorrente desta contratagdo sera realizada pelo servidor
Filipe de Araujo Calado, Engenheiro Civil, matricula n® 41729, CPF 096.619.714-
39. Fica permitida a contratacao de terceiros para assisti-los e subsidia-los com
informagdes pertinentes a essa atribuigdo, nos termos do artigo 117 da Lei n°
14.133/2021.

A fiscalizagdo da PMJ podera exigir a retirada imediata de qualquer
operario do canteiro de servigo, cuja mao de obra seja classificada de categoria
inferior a exigida por esta Prefeitura. O fiscal do contrato sera responsavel pelo
cumprimento de toda legislacdo existente e pertinente a execug¢ao do contrato
decorrente deste Termo de Referéncia; A CONTRATADA devera facilitar, por
todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da Fiscalizagdo, permitindo o
acesso aos servicos e obras em execucao, bem como atendendo prontamente

as solicitagées que lhe forem efetuadas.

O CONTRATANTE far-se-a representar no local das obras e servigos por
seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste,
por seu substituto com as mesmas atribuicoes e poderes; O CONTRATANTE,
sem prejuizo das suas atribuicbes de FISCALIZACAO, podera contratar
profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo
e quantitativo das obras e servigcos, assim como, o acompanhamento e
desenvolvimento da execucéo, a vista dos projetos; A FISCALIZACAO compete:
0 acompanhamento e controle da execucgéo das obras e servigos, as avaliagdes
e medicdes dos servigos, até sua conclusdo, observadas todas as condi¢cdes

expressas nos documentos que compdem o Contrato;

A FISCALIZACAO langara no livro de ordem da obra todas as

observacodes dignas de registro para controle da obra, devidamente assinadas

pelo preposto da CONTRATADA. Toda troca de informagbdes e
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correspondéncias entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas
as instrucdes da FISCALIZACAO & CONTRATADA, devem ser por escrito,
cabendo o seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes escritos da
CONTRATADA, apos seu registro, serdo encaminhados ao CONTRATANTE,
para decisdo, acompanhados de parecer da FISCALIZACAO;

Compete a FISCALIZACAO ter prévio conhecimento da ocorréncia
operacional das frentes e fases das obras e servigos, a fim de que seja obtido

melhor rendimento, sem prejuizo da boa execugao dos trabalhos;

A ocorréncia de obstaculos e imprevistos durante a obra obrigara a
CONTRATADA a fazer comunicacdo escrita dos fatos, cabendo a
FISCALIZACAO a decisdo sobre as ocorréncias; A FISCALIZACAO,
constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou
subcontratadas; Compete a FISCALIZACAO, em conjunto com as demais areas
do CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questbes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas; Qualquer erro ou
impericia na execucdo, constatada pela FISCALIZACAO ou pela prépria
CONTRATADA, obrigando-a, a sua conta e risco, a corre¢gado, remogao e nova
execugao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos

levantamentos e/ou projetos;

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da
FISCALIZACAO importara na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas
com o andamento das obras e servicos, e no desconto das faturas das despesas
a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou omissao; A
FISCALIZACAO podera determinar a paralisacdo das obras e servicos, por

razao relevante de ordem técnica, de seguranca ou motivo de inobservancia e/ou

desobediéncia as suas ordens e instrugcdes, cabendo a CONTRATADA,
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ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os 6nus e
encargos decorrentes da paralisagao; A determinagao da paralisacao, citada no
item anterior, vigorara enquanto persistirem as razdes da decisédo, cabendo ao
CONTRATANTE formalizar a sua suspensao;

No prazo de observacao das obras e servigos, a CONTRATADA devera
executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos,
reconstrugao, retificacao e restauracdo de defeitos ou falhas verificadas pela
FISCALIZACAO, apés a emissdo do Termo de Recebimento Provisério. O
recebimento do objeto sera apds 30 (trinta) dias para o recebimento provisorio e

90 (noventa) dias para o recebimento definitivo, ao fim dos servigos.

12.7. RESPONSABILIDADES

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas
aos empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, nao cobertas
por seguro, correrdao por conta da CONTRATADA; Correrdo por conta,
responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de: Sua
negligéncia, impericia e/ou omissao; Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;
Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;
Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus

ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.

Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir
trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura
do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da notificacdo do
CONTRATANTE, para dar inicio a reparacdo ou reconstrucdo das partes
atingidas; A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente
vigilancia sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-
Ihe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente

venham a ocorrer; Nos termos do que estabelece o art. 122 da Lei n°
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Y

14.133/2021, com suas alteracdes, admitir-se-a a subcontratagcao dos servicos,

desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE;

A CONTRATADA submetera a apreciacao da CONTRATANTE a proposta
de subcontratacdo, com a descricdo dos servigos e comprovagao do respectivo
limite fixado. Para tanto devera submeter a apreciagcdo do CONTRATANTE a(s)
empresa(s) que executara(ao) os servicos, a(s) qual(ais) devera(ao) fazer prova
de regularidade de débitos com os respectivos 6rgdos competentes, mediante
apresentacao das respectivas Certiddes Negativas de Débito, e da inexisténcia
de impedimento da subcontratada em participagdo de licitacdes; A
CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugdo das obras e
servigos. Igual responsabilidade também lhe cabera pelos servigos executados
por terceiros sob sua administragéo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo
contratual entre 0 CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS; As faturas
emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverao sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissao diretamente contra o
CONTRATANTE.

12.8. MEDIGAO E PAGAMENTOS

a) As medigdes dos servigos serdo elaboradas quinzenalmente, com base

nos precgos unitarios, propostos pela empresa vencedora do certame licitatério.

b) Os custos com a presente contratagao correrdao por conta da seguinte

dotacado orcamentaria:

« Orgao: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
« Secretaria: Secretaria de Obras Estruturantes

e Unidade Orgcamentaria: 08.08.000

o Projeto/Atividade: 1056

o Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalagdes
o Fonte de Recurso: 1500/ 1700
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c) Todas as medi¢des deverao obrigatoriamente ser acompanhadas de
boletim de medicdo, cronograma, relatério fotografico e memdéria de calculo,

contendo todas as etapas do processo executivo.

d) Os pagamentos serao feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da nota fiscal / fatura devidamente atestada e sera efetuado na
forma prevista neste instrumento convocatério, se a CONTRATADA estiver com
as Certidées Municipais, Estaduais e Federais devidamente validadas
juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do més

anterior em maos até 20 (Vinte) dias uteis.

Larissa Kelly de Almeida Moura
Diretora de Projetos e Orgamento
Sec. de Obras Estruturantes — Juazeiro/BA
Matricula n°® 44426

APROVO o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade é subsidiar a
contratacdo de todas as informacdes necessarias a prestagcao dos servicos,
estando presentes os elementos necessarios a identificacdo do objeto e todos
os critérios para contratagcao de forma clara e concisa, além de cumprir com o

determinado na legislagéo.

Juazeiro/BA, 29 de agosto de 2025.

Vagner Soares Souza
Secretario de Obras Estruturantes
Sec. de Obras Estruturantes — Juazeiro/BA
Matricula n°® 44222
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ANEXO I

A % Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1092425-88/2023 955552/2023 13.915.632/0001-27
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Pavimentag&o em Intertravado Sextavado / PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
%
Itens iglas
Sig Adotado
Administraco Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDIPAD | 21,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Juazeiro - BA sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Filipe de Araujo Calado
CREA/CAU: 1816740780
ART/RRT: BA20251096772

PMv3.0.4
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A % Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° OPERAGAO
1092425-88/2023

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
955552/2023 13.915.632/0001-27

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentag&o em Intertravado Sextavado / PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 1,50%
Seguro e Garantia SG 0,30%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 13,84%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacoes:
Juazeiro - BA sexta-feira, 22 de agosto de 2025
Local Data
Documento assinado digitalmente
b FILIPE DE ARAUJO CALADO
g ol Data: 26/08/2025 10:49:23-0300
Responsavel Técnico verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome: Filipe de Araujo Calado

CREA/CAU: 1816740780
ART/RRT: BA20251096772

PMv3.0.4 2/2
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COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PMJ 001 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA UN 52.618,71 56.321,64
LOCAGAO TOPOGRAFICA COM NIVELAMENTO DE SEGOES TRANSVERSAIS DE SERVIGOS DE TER
ORSE 9164 RAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERENCIAS M 3231,217 4,67 4,67
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 221,07 105,55 122,30
ORSE-I 6720 ENSAIO - INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - CBR UN 17 285,00 285,00
ORSE 4685 ENSAIO - COMPACTAGCAO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS) UN 17 220,00 220,00
ORSE 4683 ENSAIO - LIMITE DE LIQUIDEZ UN 17 165,00 165,00
ORSE 4684 ENSAIO - LIMITE DE PLASTICIDADE UN 17 165,00 165,00
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:

Documento assinado digitalmente

“b FILIPE DEARAUJO CALADO
g Data: 26/08/2025 10:49:23-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Conteddo sob responsabilidade do usuario
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CAI{A

ANEXO Il
PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagédo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1092425-88/2023 955552/2023 13.915.632/0001-27 Pavimentacéo em Intertravado Sextavado
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE ) MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SALVADOR 11-24 (N DES.)  |PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA |Juazeiro - BA 21,35% 13,84% 0,00%
o
g
)
2
o
- i . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 79.118,71
1.1.1. PLACA DE OBRA - 10.772,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 20,00 443,86 BDI 1 538,62 10.772,40 | RA
1.1.2. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - 68.346,31
1.1.2.1. PMJ 001 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 56.321,64 BDI 1 68.346,31 68.346,31 | RA
1.2 SUB BASE E BASE - 1.434.802,23
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.2.0.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF 07/2020 M3 11.035,25 2,48 BDI 1 3,01 33.216,10 | RA
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.0.2. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE M2 36.784,18 0,58 BDI 1 0,70 25.748,93 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
1.2.0.3. SINAPI 100974 (CACAMBA DE 1.7 A 2.8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 11.035,25 898 | BDI1 10,90 120.284,23 | RA
AF_07/2020
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM
1.2.04. SINAPI 105592 PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E M3 7.356,84 114,45 BDI 1 138,89 1.021.791,51 | RA
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.2.0.5. SICRO 5915321 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 315.893,86 0,65 BDI 2 0,74 233.761,46 | RA
1.3. PAVIMENTAGAO EM CBUQ - 2.841.721,21
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
1.3.0.1. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 1.471,37 1.396,19 BDI 1 1.694,28 2.492.912,76 | RA
AF _11/2019
1.3.0.2 SICRO 5915321 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 138.813,91 0,65 BDI 2 0,74 102.722,29 | RA
1.3.0.3. ORSE 2592 IMPRIMACAO - EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 36.784,18 5,51 BDI 1 6,69 246.086,16 | RA
1.4. SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL - 120.996,89
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.4.0.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 13.465,00 6,84 BDI 1 8,30 111.759,50 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
CONFECGAO, MONTAGEM E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
EM CHAPA DE AGO GALV ANIZADO N° 18 (60X60 CM), COM 02 DEMAOS
1.4.0.2 O g2y DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVIT E OU SIMILAR), 02 DEMAOS UK 21,00 (LS00 SR 179,60 3.771,60 | RA
DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-AD ESIVA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA
1.4.0.3. SINAPI 103694 PLACAS DE SINALIZACAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO DE 7,5 X UN 21,00 113,64 BDI 1 137,90 2.895,90 | RA
7,5 CM. AF_03/2022
PMv3.0.4 1/2
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CAI{A

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagédo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE /| TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1092425-88/2023 955552/2023 13.915.632/0001-27 Pavimentacéo em Intertravado Sextavado
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ) MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SALVADOR 11-24 (N DES.) _|PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA |Juazeiro - BA 21,35% 13,84% 0,00%
o
2
)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.4.0.4. SINAPI-I 13521 ZkAACA RERCOESMARIARAE SR ENIIEIC2CACIBEIRUSEESICMPA20 UN 17,00 124,57 BDI 1 151,17 2.569,89 | RA
1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - 502.951,95
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.5.01. SNAE AR 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 10.233,00 A8l =l 49,15 502.951.95 (g
X ALTURA). AF_01/2024

Encargos sociais:

Observacgdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Juazeiro - BA

Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Filipe de Araujo Calado

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

govb

1816740780
BA20251096772

Documento assinado digitalmente

FILIPE DE ARAUJO CALADO
Data: 26/08/2025 10:49:24-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
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CAIXA

N° OPERAGAO
1092425-88/2023

955552/2023

oGU

ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
13.915.632/0001-27

APELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentagdo em Intertravado Sextavado

DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS  4.979.590,99 | % Periodo: | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 79.118,71 | % Periodo: | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[1.2. SUB BASE E BASE 1.434.802,23 | % Periodo: | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[1.3. PAVIMENTACAO EM CBUQ 2.841.721,21 | % Periodo: | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[1.4. SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 120.996,89 | % Periodo: | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL 502.951,95 | % Periodo: [ 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[
Total: R$ 4.979.590,99 %: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Repasse: | 598.239,88 | 598.239,87 | 598.239,88 | 598.239,87 | 598.239,88 | 598.239,87 | 598.239,88 | 598.239,87
Periodo: Contrapartida: | 24.209,00 | 24.209,00 | 24.209,00 = 24.209,00 | 24.208,99 | 24.209,00 = 24.209,00 | 24.209,00
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 622.448,87 622.448,88 622.448,87 622.448,88 622.448,87 622.448,87 622.448,88 622.448,87
%: 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%
Repasse: | 598.239,88 | 1.196.479,75 = 1.794.719,63 | 2.392.959,50 | 2.991.199,38 | 3.589.439,25 | 4.187.679,13 | 4.785.919,00
Acumulado: Contrapartida: | 24.209,00 | 48.418,00 | 72.627,00 = 96.836,00 | 121.044,99 | 145.253,99 | 169.462,99 | 193.671,99
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 622.448,87 | 1.244.897,75 1.867.346,62  2.489.795,50 | 3.112.244,37  3.734.693,24 4.357.142,12 | 4.979.590,99

Juazeiro - BA

Local

sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Filipe de Araujo Calado
CREA/CAU: 1816740780
ART/RRT: BA20251096772

Documento assinado digitalmente

ub FILIPE DEARAUJO CALADO
g Data: 26/08/2025 10:51:31-0300
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1. INTRODUGAO E OBJETIVOS

A cidade de Juazeiro possui um vasto territorio com area de cerca de 6.721 km?
distribuida em diversos distritos, segundo divisao territorial de 2014, a saber: Abdbora,
Carnaiba do Sertdo, Iltamotinga, Juazeiro, Junco, Juremal, Mandacaru, Manigoba,

Massaroca e Pinhdes.

As caracteristicas geomorfoldgicas juazeirenses permitem que a cidade baiana
possua como base de sua economia a fruticultura irrigada, fazendo-a a ganhar destaque
nacional e internacional na comercializagdo de hortifrutigranjeiros, alcangando o
volume de 1.719.456.610 (um bilhdo, setecentos e dezenove milhdes, quatrocentos e
cinquenta e seis mil e seiscentos e dez) quilogramas de frutas e hortaligas
comercializadas em 2022, o que garantiu que o Mercado Produtor da cidade ocupasse

a 22 posicdo em volumes e valores no Ranking Nacional na referida comercializacao.

Nesse cenario torna-se fundamental que haja continuo investimento na
implantacdo de melhorias, e suas respectivas manutencdes, que facilitem o escoamento
da producao, bem como o deslocamento dos trabalhadores nas zonas rurais. Dentre as
benfeitorias possiveis, a pavimentagao de estradas vicinais é responsavel por facilitar o
fluxo de veiculos, responsaveis pelo transporte da producdo e movimentacdo dos

trabalhadores, sobretudo nas zonas rurais do municipio.

A pavimentagdao de vias publicas urbanas e rurais tem a finalidade de
proporcionar conforto e seguranga para a populacdo local, na medida em que melhora
o transito, promovendo o adequado direcionamento do fluxo de veiculos, redugdo da

produgdo de poeiras, entre diversos outros beneficios.
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Um projeto de pavimentagdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas de
pavimentagao definindo o revestimento e as espessuras das demais camadas estruturais
capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util. Além disso, define
geometricamente as diferentes camadas componentes estabelecendo os materiais
constituintes, especificando valores minimos e maximos das caracteristicas fisico-

mecanicas desses materiais.

2. GENERALIDADES

Este memorial foi elaborado por um grupo de trabalho formado por
profissionais, com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas estabelecidas
pelas concessionarias e empresas de servigos publicos, bem como pelo DNIT, INMETRO,
ISO 9002, IPT, NEC, TSB36, TSB40 e pela Norma Regulamentadora NR 18 — Condicdes e

Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

Ele prevé, também, a observancia das normas publicadas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a todos os servicos e insumos por ela
regulamentados, quando utilizados durante todas as fases da obra. Todas as normas e

descrigcdes presentes neste memorial devem ser integralmente seguidas.

E de responsabilidade da CONTRATADA/EMPRESA o fornecimento de todos os
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra necessarios ao cumprimento
integral do objeto da licitacdo, com base no projeto basico fornecido, assim como no

respectivo memorial descritivo.

Destaca-se, ainda, que a CONTRATADA é responsavel pelo cumprimento das

normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas e emolumentos, bem como por
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todos os danos causados as obras, aos servicos e a terceiros, devendo reparar,

consertar, substituir ou ressarcir os respectivos proprietarios, as suas proprias expensas.

A pavimentacdo devera ser executada rigorosamente de acordo com o projeto
aprovado. Qualquer alteragao que, porventura, deva ser introduzida no projeto ou em
suas especificacdes, com vistas a melhoria da execucdo, somente sera permitida

mediante autoriza¢gdo do RESPONSAVEL TECNICO.

A FISCALIZACAO poderd paralisar os servigos ou exigir sua repetigdo sempre que
0os mesmos ndo estiverem de acordo com as especificacdes, detalhes técnicos ou

normas de boa pratica da engenharia.

Nos projetos apresentados, entre as medidas representadas em escala e aquelas

indicadas por cotas, prevalecerdo sempre as cotas.

E de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados, no canteiro de
obras, o alvara, o didrio de obras, certiddes e licengas, a fim de evitar interrupgdes por
embargo. Deve também manter disponiveis os cronogramas e demais documentos

relevantes a execugdo dos servigos.

Casos especificos e/ou omissdes deverdo ser tratados junto 8 EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL pela elaborac3o do projeto e/ou a EQUIPE DE FISCALIZACAO, cabendo a

estas a tomada de decisdao conforme cada situagao.

A CONTRATADA podera sugerir modificagdes no projeto quando entender que
estas possam representar melhorias na execuc¢do da obra, desde que ndo comprometam

sua finalidade e desempenho. Cabe a CONTRATADA apresentar todos os elementos
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técnicos e administrativos necessarios a analise da FISCALIZACAO, sendo que tais

modificacbes sé poderao ser executadas apds aprovacao formal por escrito.

Qualquer material entregue no canteiro de obras que esteja em desacordo com
as especificagdes sera considerado inadequado, devendo ser removido e substituido
conforme determinagdo da equipe técnica da CONTRATANTE. Além disso, detalhes nao
fornecidos deverao seguir o padrao estabelecido nos documentos que compdem o
processo licitatério (planilha orcamentaria, memoriais descritivo e de calculo,
composi¢des, entre outros), salvo quando tal referéncia se mostrar incompativel,

ficando a critério da FISCALIZACAO a decisdo sobre a solucdo a ser adotada.

A FISCALIZACAO terd livre acesso a todo o acervo da obra, bem como as
informagdes sobre os servicos e insumos utilizados, sendo também de sua
responsabilidade a aprovacao de cada etapa executada. Destaca-se que os servicos nao
aprovados deverao ser refeitos pela CONTRATADA, no prazo estabelecido pela Fiscal

responsavel pelo contrato ou pela obra.

Alteracdes na obra (desconformidades em relacdo ao projeto) somente serdo
permitidas mediante aviso prévio 8 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL e a FISCALIZACAO.
Qualquer item executado em desacordo com o projeto, sem a devida autorizacao,
incluindo eventuais defeitos que exijam substituicao, reparo ou a completa reexecugdo

do servigo, implicard em custos adicionais de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
3. PROIJETO

O Projeto refere-se a execucdo de pavimentacdao em Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), bem como de servigos necessarios para a conformagdo e

preparacao do terreno, de forma a adequar sua capacidade de suporte as exigéncias da
5|Pagina
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pavimentagao prevista. Entre esses servigos, incluem-se a execugdo de base e sub-base,
a regularizacdo do subleito e a implementacdo de infraestruturas complementares,
fundamentais para o desempenho adequado do empreendimento, tais como a

implantacdo de sinalizacdo horizontal e vertical, execucao de meio fio, dentre outros.

Com o objetivo de garantir a viabilidade e a qualidade técnica da obra, sao

apresentadas as seguintes pecas técnicas:

a. Planta de locagao;

b. Detalhes dos perfis longitudinais;

c. Projeto geométrico;

d. Detalhes das se¢Ges transversais das vias;

e. Resumo dos quantitativos;

f. Detalhes das placas de sinalizacdo de transito;

g. Detalhes das placas de identificagao dos logradouros.
h. Relatdrio fotografico;

i Memorial descritivo.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Servicos Preliminares

4.1.1. Placa de Obra

6|Pagina
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A placa de obra deverd ser confeccionada em chapa metalica resistente as
intempéries, garantindo sua integridade durante todo o periodo da execucdo dos
servicos. Devera possuir area total de 10 m? e ser pintada conforme o modelo e
proporcionalidade exigidos pelo Governo Federal, em razdao do vinculo da obra a

recursos federais.

A instalagdo da placa serd realizada em local previamente indicado pela
FISCALIZACAO do municipio, devendo ser afixada em estrutura de madeira. A
responsabilidade pela execugdo, instalagcdo e custos da placa sera integralmente da
CONTRATADA, que devera conclui-la no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o inicio da

obra.

Durante toda a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera garantir a fixagao,
manutencdo, visibilidade e legibilidade da placa. Ao término da obra, cabera a

CONTRATADA a remogao completa da placa e de sua estrutura de sustentagao.

4.1.2. Servigos Topograficos — Locagao da Obra

Deverdo ser utilizados equipamentos topograficos e/ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacao e locacdo do greides, bem como de todos os
elementos necessarios a execugao da obra, obedecendo as especificagdes estabelecida

em projeto e neste memorial.

A empresa devera executar as marcagdes de referéncia de nivel no terreno,

orientando os servigos de terraplanagem com a regularizagao e reforgo do subleito. Os
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servigcos deverdo ser executados seguindo as inclinagdes requeridas em projetos a fim

de se garantir o adequado escoamento das dguas pluviais.

4.2. Movimentagao de Terra

4.2.1. Regularizacao do Subleito:

As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da
constru¢ao do pavimento. Inicialmente, a CONTRATADA devera realizar a marcagao da
terraplenagem, conforme definido em projeto, para, posteriormente, iniciar a execucao

dos demais servigos necessarios.

Para a execuc¢do da regularizagdao do subleito, deve haver a prévia remogao de
todo o material organico preexistente na area a ser pavimentada, bem como o corte do

material a ser substituido, conforme o caso.

A superficie do subleito devera ser regularizada em toda a largura da pista,
apresentando a forma determinada pela secdo transversal especificada. Finalizada a
conformagao do greide da rodovia, devera ser realizada a escarificagdo do terreno a uma
profundidade de 20 cm, seguida da umidificacdo ou secagem, a fim de se atingir a
umidade 6tima do material trabalhado, com posterior compactagdo e acabamento do

subleito.
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A compactacgdo devera iniciar-se pelas bordas e prosseguir em dire¢do ao centro,
sendo que cada passada do equipamento compactador devera cobrir, no minimo,
metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas onde for impossivel a passagem
do equipamento, a compactacdo deverd ser realizada com soquetes manuais ou

mecanicos.

Concluida a compactagao, o acabamento devera ser verificado por meio de
réguas, sendo obrigatéria a correcdao de saliéncias e reentrancias eventualmente
identificadas. Sobre o subleito preparado, nao sera permitido o trafego de veiculos,
devendo a base e o revestimento serem executados o mais brevemente possivel, a fim

de evitar danos causados por chuvas.

Destaca-se que os servicos mencionados deverdo ser executados em

conformidade com as normas técnicas vigentes

4.2.2. Execugao de Base/Sub-base com solo brita 50-50

A execucdo da base e da sub-base sera iniciada somente apds a conclusao dos
servigos de regularizagdo e compactagao do subleito, em conformidade com as normas
técnicas vigentes e com as exigéncias estabelecidas pela Fiscalizacdo, ou seja, apds o

atendimento pleno dos requisitos exigidos.

Convém destacar, ainda, que os referidos servicos ndao devem ser realizados em
dias de chuva, a fim de possibilitar o controle adequado da umidade e,
consequentemente, garantir o grau de compactagdo exigido para a camada de

pavimento executada.
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O material empregado deverad ser previamente homogeneizado, assegurando-se
uma distribuicdo uniforme das fracdes de solo e brita por toda a camada. O percentual
de brita, em relacdo ao peso da mistura, ndo devera ser inferior a 50%, devendo
apresentar Indice de Suporte Califérnia (CBR) superior a 80% e expans3o inferior a 0,5%
sob energia de compactagdo modificada, bem como CBR superior a 30% e expansdo

inferior a 1% sob energia de compactacao intermedidria.

Apds o espalhamento e a homogeneizacdo do material, e realizados os ajustes
de umidade, quando necessarios, procede-se a compacta¢do da camada estruturante

do pavimento.

A compactacdo da camada deverd ser realizada, nos trechos em tangente,
sempre das bordas em dire¢ao ao centro, devendo-se assegurar que cada passada do
rolo cubra, no minimo, metade da faixa coberta na passada anterior. Ja nos trechos em
curva, o procedimento devera ser iniciado da borda mais baixa para a borda mais alta,

também garantindo a sobreposicao de, pelo menos, 50% da faixa da passada anterior.

Deve-se dedicar atencdo especial aos locais inacessiveis ao rolo ou onde sua
utilizagcao se mostrar inadequada, devido a possiveis interferéncias nas proximidades,
como a presenca de obras de arte especiais ou edificagcbes. Nesses casos, devera ser

utilizado rolo vibratério mecanico.

A compactagcao deve ser realizada até que se atinja o grau de compactagao

exigido em projeto.

O acabamento da base e da sub-base sera realizado com a utilizagdo de rolos
pneumaticos de roda lisa e motoniveladora, esta Ultima quando houver necessidade de

cortes para correcdo de depressdes, sendo vedado o uso de aterros para esse fim.
10| Pagina
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4.3. Pavimentagao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

4.3.1. Imprimag¢ao com emulsao asfaltica

A imprimacao consiste no servico de aplicacdo de uma emulsao asfaltica sobre a
base que receberd a pavimentag¢dao a fim de garantir a coesdo superficial, além da
adequada aderéncia do tratamento superficial duplo a ser executado. Destaca-se,
ainda, que o referido servico promove relativa impermeabilizagdo da base recém

executada.

A imprimacado devera ser iniciada apds a finalizacdo dos servicos das bases do
pavimento e sera precedida da varredura da superficie que ainda podera ser levemente
umedecida. A imprimacgdo deve ser realizada na largura total da pista a ser executada,
salvo quando nao for possivel a interdigdao da rua, condigdo esta que exigird que seja
realizada o servico em uma faixa da pista, procedendo-se com a realizacdo do servico na
faixa remanescente quando a anteriormente executada tiver sido liberada para o
trafego, apds sua cura. E importante destacar que a liberagdo ao trafego sobre a base

recém imprimada nao poderd ultrapassar 30 dias.

Algumas medidas deverdao ser adotadas a fim de se garantir o controle da

qualidade da imprimacgao:

a. Controle da temperatura de aplicacdao da emulsdo asfaltica com base na

viscosidade prevista para o ligante;
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b. A Taxa de aplicacdo da emulsdo asfaltica que ficard entre 0,9 e 1,7 |/m?,

com tolerancia de 0,2 I/m? em relac3o a taxa determinada;

C. Verificagdo da uniformidade da distribuicdo do material asfaltico na

superficie, a partir da analise do adequado funcionamento dos bicos distribuidores.

Assim como os demais servicos abrangidos por este memorial, todos os servigos

deverdo atender as normas técnicas vigentes.

4.3.2. Pavimenta¢dao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

A pavimentagdo com o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) serd
iniciada apds a conclusao da imprimagao, ndo podendo haver, entre a realizagdo dos
servicos aqui tratados, um lapso temporal superior a sete dias, tampouco o trafego de
veiculos sobre a base imprimada, visando garantir a aderéncia desejada entre o CBUQ e

as camadas constituintes do pavimento.

Na impossibilidade de atendimento das exigéncias mencionadas no paragrafo
anterior, a superficie imprimada devera receber uma pintura de ligagdo antes da

aplicacdo do CBUQ.

Devera ser garantido o acondicionamento e transporte do material asfaltico de
maneira que a temperatura de aplicagao do CBUQ nao seja inferior a estabelecida no
ensaio de viscosidade realizado com o viscosimetro Saybolt-Furol (ABNT NBR 14950) ou

com o viscosimetro rotacional (ABNT NBR 15184), conforme estabelecido na norma
12| Pagina
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031/2024 do DNIT, que estabelece as Especificagbes de Servigos para Pavimentagdes

em Concreto Asfaltico.

A distribuicao do concreto asféltico deve ser feita utilizando-se equipamentos e
técnicas adequadas, controlando-se os parametros de execug¢do/aplicagdo, tais como a
velocidade da acabadora, que sera definida em funcdo da capacidade de producdo da

usina, de modo que ndo haja interrupg¢do na distribuicdo do material asfaltico.

Outro ponto de aten¢do estd relacionado a temperatura de aplicagdo do
concreto asfaltico, tendo em vista que ele ndo poderd ser reaquecido. Além dos fatores
relacionados a temperatura da distribuicdo, deve-se sempre avaliar a qualidade da
superficie com o material espalhado, considerando que a existéncia de frequentes
segregacOes, ondulagdes transversais ou outras irregularidades é indicativa de que a
vibroacabadora ndo estd operando nas condicdes desejaveis, devendo ser prontamente
reparada ou substituida. Eventuais imperfei¢gdes, quando pontuais, podem ser corrigidas

utilizando-se aplicagdes manuais do material asfaltico.

Destaca-se, entretanto, que as referidas correcdes ndo podem ser generalizadas,
nem abranger parcela significativa do pavimento, para ndao comprometer a qualidade

final do servico executado.

A distribuicdo do material asfaltico sera imediatamente seguida da compactacao
da superficie recém-executada, para a qual serdo utilizados o rolo duplo tandem e o rolo

pneumatico.

Iniciada com o rolo tandem (para acomodar a mistura recém-aplicada), seguida
pelo rolo pneumatico e finalizada novamente com o rolo duplo tandem (para realizar o

acabamento do revestimento asfaltico), a compactacdo devera obedecer a rigoroso
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controle da pressao do rolo pneumatico, que sera previamente estabelecida por meio

de testes.

Deve-se adotar, durante a compactacao, procedimentos andlogos aos exigidos
para a base e sub-base, realizando-a longitudinalmente e dos cantos para o centro,
garantindo-se, ainda, a sobreposicdo das passadas em, no minimo, metade da cobertura
da passada anterior, além de se garantir o alcance do grau de compactagao requerido.
Os pneus dos rolos pneumaticos ou os cilindros metdlicos dos rolos lisos devem ser
mantidos adequadamente umedecidos, a fim de evitar a aderéncia ao concreto asfaltico
ou o resfriamento excessivo da mistura. Durante a rolagem, ndo sdo permitidas
mudancgas de dire¢do, inversGes bruscas de marcha, nem o estacionamento do

equipamento sobre o revestimento recém-compactado.

Finalizada a pavimentacdo, o trafego sé poderd ser liberado quando a

temperatura do pavimento estiver abaixo do ponto de amolecimento do CAP.

4.4. Sinalizagao horizontal e vertical

4.4.1. Sinalizagao horizontal

Conforme definido no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito em seu
volume IV, a sinaliza¢do horizontal é um subsistema da sinalizacdo vidria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento que
possui a finalidade de informar os usuarios das condi¢cbes da via nas quais estdo
transitando, permitindo-os que adotem comportamentos adequados e seguros,

garantindo, ainda a fluidez, ordenamento, canalizacdo e orienta¢do do transito.
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Esta sinalizagdo deve ser padronizada em todo o territério nacional, de maneira
a permitir a compreensao por todos os usuarios, independentemente de sua origem e

da frequéncia com que utiliza as vias.

A sinalizagdo horizontal serd executada utilizando-se tinta a base de resina
acrilica estirenada para demarcacdo viaria, tinta a base de resina acrilica emulsionada

em agua para pré-marcagao viaria e microesferas refletivas de vidro tipo I-B e II-A.

Para inicio da pintura rodoviaria, o pavimento recém executado ja deve estar
curado e se faz necessdria a limpeza prévia da pista, removendo-se eventuais sujeiras,
Oleos ou graxas que possam prejudicar a adequada aderéncia da tinta revestimento

asfaltico.

Todas as marcacdes longitudinais e transversais serdo executadas em
conformidade com os projetos de sinalizagdao fornecidos, bem como deverdo ser
atendidas as normas técnicas e a legislacdo de transito vigente. DUvidas e eventuais

omissdes nos documentos técnicos fornecidos deverdo ser sanados junto a fiscalizagao.
4.4.2. Sinalizagao Vertical

Conforme definido no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, “a sinalizagao
vertical é um subsistema da sinalizacdo viaria, que se utiliza de sinais apostos sobre
placas fixadas na posicao vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo
mensagens de carater permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos

e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.”

As mensagens transmitidas pelas sinalizagdes verticais possuem como fun¢ao

aumentar a seguranca da utilizacdo das vias, na medida que é responsavel por ordenar
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o transito, indicando diversas informagdes, tais como velocidade permitida na via,
advertindo sobre a proximidade de escolas, faixas de pedestres, lombadas eletrbnicas,
entre diversas outras indicagdes fundamentais para a garantia da integridade dos

usuadrios das rodovias.

As placas de sinalizacdo vertical deverao ser confeccionadas com chapa de aco
galvanizado nimero 16 no qual sera colocado uma pelicula retrorrefletiva. A referida

estrutura devera ser fixada em suporte metdlico também galvanizado.

Vale destacar que todos os sinais de transito utilizados na sinalizagdo das
rodovias sdao padronizados, devendo suas dimensdes, simbolos e legendar obedecer a
diagramagdo dos sinais contidas nos manuais de sinalizagdo, bem como atender as

normas técnicas e legais pertinentes.

Além das placas de regulamentacgdo de transito, prevé-se também a implantagao

de placas retangulares destinadas a nomeacdo de ruas.

4.5. Drenagem Superficial

No que diz respeito ao escoamento e direcionamento das dguas pluviais, optou-
se por adotar como solugdo técnica o escoamento superficial das aguas da chuva, que
ocorrera através da superficie do pavimento, o qual serd delimitado por guias de meio-

fio.

A norma DNIT 020/2023 preconiza que:
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"Os meios-fios, limitadores fisicos da plataforma rodovidria, tém diversas
finalidades, entre as quais se destaca a funcao de proteger o bordo da pista dos efeitos
da erosao causados pelo escoamento das dguas precipitadas sobre a plataforma, que,
em funcdo da declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros.
Dessa forma, os meios-fios tém a fun¢ao de interceptar esse fluxo, conduzindo os

defluvios para os pontos previamente escolhidos para o lancamento."

O assentamento das guias sera iniciado com a demarcacao de niveis, cotas e
alinhamento especificados no projeto, em etapa anterior a execugao da pavimentagao

com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Apds a demarcacgdo, proceder-se-a com a abertura da vala e a compactacdo do
fundo para acomodar a parcela desagregada do material. O meio-fio pré-moldado sera

assentado utilizando argamassa com traco 1:3, aplicando uma espessura de 1 cm.

Sempre que a extensdo das guias exigir a execuc¢do de juntas de dilatacado, estas

serdo realizadas com argamassa asfaltica, também com espessura de 1 cm.

5. CONCLUSAO

A CONTRATADA devera garantir a execucao integral dos projetos, incluindo suas
medidas especificacdes e detalhes disponibilizados. A ndo observancia deste MEMORIAL
serd dada como descaracterizagdo integral dos projetos fornecidos, isentando a EQUIPE
DE PROJETISTAS de responsabilidade técnica perante o projeto executado e a respectiva

obra.
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Quaisquer duvidas sobre o projeto ou especificagdes serdao sanadas em consulta
formal a FISCALIZACAO junto a Secretdria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR,
sendo que as mudangas, quando houver, deverdo ser apresentadas pela CONTRATADA

por um projeto final “as built”.
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ANEXO VI - Modelo de Planilha de Composicao de Precos Unitarios
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMAGCAO DE PRECOS
N2 DO PROCESSO:
LICITACAO N°:
DATA:

Discriminacao dos servigos (dados referentes a contratac¢ao)

Data de apresentacdo na proposta (dia/més/ano)
Municipio/UF
Ano acordo, convenc¢do ou sentenga normativa em dissidio coletivo

O|0|m|>

Quantidade de meses da execuc¢do contratual 12 meses

Un. de Qtde. total
medida a contratar

. Anexoll-A-MdodeObra

Tipo de servigo

Mao-de -obra vinculada a execug¢ao contratual

1 | Tipo de servigo (mesmo servigo com caracteristica distintas)
2 | Salario normativo da categoria profissional
3 | Categoria profissional (vinculada a execugdo contratual)
4 | Data Base da Categoria (dia/més/ano)
5 | Regime de Tributagao
PLANILHA DE CUSTO E FORMAGAO DE PREGOS
MODULO 1- COMPOSICAO DA REMUNERACAO % RS
A Salario base (podera ser proporcional se a carga horaria exigida for RS
inferior aquela fixada na CCT) -
B | Adicional de periculosidade 30,00%
C | Adicional noturno
RS
D | Sumula 444 TST (feriados trabalhados) -
E | Hora noturna adicional
F | Intervalo intrajornada
G | Outros
TOTAL DO MODULO 1
MODULO 2- BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS RS
A | Auxilio transporte
B | Auxilio-alimentagdo
C | Assisténcia médica e familiar (plano de saude)
D | Fundo social e odontolégico
E | Outros
TOTAL DO MODULO 2
MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
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Uniforme

Equipamentos/Instrumentos

Outros (especificar)

TOTAL DO MODULO 3

MODULO 4- ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS

SUBMODULO 4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % RS
RS
INSS -
RS
SESI OU SESC .
RS
SENAI OU SENAC -
RS
INCRA -
RS
SALARIO EDUCACAO -
RS
FGTS -
RS
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (RATx FAP) (Lei 8.212/91) -
RS
SEBRAE -
R$
TOTAL DO SUBMODULO 4.1 0,00% -
SUBMODULO 4.2 - 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO RS
RS
139 saldrio -
R$
SUBTOTAL -
RS
Incidéncia dos encargos submddulo 4.1 sobre o 132 saldrio -
R$
TOTAL DO SUBMODULO 4.2 0,00% -
SUBMODULO 4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % RS
Afastamento maternidade
Incidéncia do submddulo 4.1 sobre o afastamento maternidade
R$
TOTAL DO SUBMODULO 4.3 0,00% -
SUBMODULO 4.4 PROVISAO PARA RESCISAO % RS
RS
Aviso prévio indenizado -
RS
Incidéncia do FGTS sobre o aviso prévio indenizado -
Multa sobre FGTS e contribuicGes sociais sobre do aviso prévio RS

indenizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
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RS
D | Aviso prévio trabalhado -
RS
E | Incidéncia do submddulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado -
RS
F | Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado -
R$
TOTAL DO SUBMODULO 4.4 0,00% | -
SUBMODULO 4.5 COMPOSICAO DO CUSTO DE REPOSICAO DO
PROFISSIONAL AUSENTE % RS
RS
A | Férias e terco constitucional de férias -
RS
B | Auséncia por doenca -
RS
C | Licenca paternidade -
RS
D | Auséncias legais -
RS
E | Auséncia por acidente de trabalho -
R$
SUBTOTAL -
Incidéncia dos encargos do submddulo 4.1 sobre o custo de reposicdo RS
F | do profissional ausente -
R$
TOTAL DO SUBMODULO 4.5 0,00% -
QUADRO-RESUMO-MODULO 4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA % RS
4, RS
1 | 139saldrio 0,00% -
4, RS
2 | Encargos previdenciarios e FGTS 0,00% -
4, RS
3 | Afastamento maternidade 0,00% -
4, RS
4 | Custo de rescisao 0,00% -
4, RS
5 | Custo de reposicdo de profissional ausente 0,00% -
R$
TOTAL DO MODULO 4 0,00% | -
MODULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO RS
RS
A | Custos indiretos -
RS
B | Lucro -
C Tributos
(i' Tributos Federais (especificar) RS
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TOTAL DO MODULO 5

Mao-de-obra vinculada a execugdo do custo por empregado

(;' Tributos Estaduais (especificar) RS

c. Tributos Municipais (especificar)

3 RS

C. Outros (especificar)

4 RS
R$

___________Anexoll-B-Quadro-resumo do custo porempregado

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

R$

A | Mddulo 1- Composi¢do da Remuneragao -
R$

B | Médulo 2- Beneficios Mensais e Diarios -
R$

C | Médulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) -
R$

D | Médulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas -
R$

Subtotal (médulo A+B+C+D) -
R$

E | Moddulo 5- Custos indiretos, tributos e lucro -
R$
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ANEXO VI.I - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO/DESCONTO

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XXX/2025
RAZAO SOCIAL:
CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO:
TELEFONE: EMAIL:
BANCO (NOME/N?2) AGENCIA N2: CONTA CORRENTE N2:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS/DESCONTO:
VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAGCAO UND. QUANT. UNITARIO TOTAL
1
2
3

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: xxxXXXXxxxxxx (valor por extenso), nesse valor o percentual de xx
% corresponde a insumos e xx % referente a mao de obra.

OBS: Nos termos da cldusula prevista neste instrumento convocatério, devera ser apresentada, sob
pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposi¢do
do artigo 63, §19, da Lei n2 14.133/2021.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta estd autorizado e habilitado a
prestar a essa Administracdo Publica os esclarecimentos e informagbes adicionais que forem

considerados necessarios.

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo, assinatura e do responsavel legal da empresa)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

PROCESSO LICITATORIO N2 XXX/2025
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO — MENOR PRECO

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ Ne), sediada no

(a)
(ENDERECO COMPLETQ), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos
exigidos no procedimento licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sdcio, ndo sao
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administracdo Publica, bem como nossa
Empresa ndo estd incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitacdo
referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagao

em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitacao e seus
anexos.

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO VIl
MODELO DE DECLARAGAO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N9), sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a
empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §12, da Lei n2 14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N2 XXX/2025
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO - MENOR PRECO

A empresa , inscrita no CNPJ n? , por
intermédio de seu responsavel legal , portador da Carteira de
Identidade n? e CPF n? , declara par aos devidos fins do disposto no art.

63, §12, da Lein214.133/2021, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGACOES OBJETO DA LICITACAO (artigo 63, §22, da Lei n? 14.133/2021)

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N9), sediada no
(a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que temos
conhecimento pleno das condic8es e peculiaridades do objeto a ser contratado, na CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 XXX/2025.

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N2 11.488, DE 2007.

PROCESSO LICITATORIO N2 XXX/2025
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO — MENOR PRECO

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N2
XXX/2025, promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA, marcada para as xxhxx
horas do dia xx/xx/2025, que a empresa (home completo) — CNPJ n.@ , com sede (ou
domicilio) no (endereco completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 39.

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO Xil
MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 72, INCISO XXXIIl, DA
CONSTITUICAO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N2 XXX/2025
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
TIPO — MENOR PRECO

A signatdria , inscrita no CNPJ n¢ , por
intermédio de seu responsdavel legal , portador da Carteira de
Identidade n? e CPF n? , declara par aos devidos fins do disposto no art.

68, inciso VI, da Lei n? 14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz

Sim( ) N3o ( )

Cidade, de de 2025.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO XIll - MINUTA DO CONTRATO
PRESTACAO DE SERVICOS — MENOR PRECO
(Processo Administrativo n° XXX/2025)

Termo de Contrato de Prestacdo de Servicos que
entre si fazem o MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA e a
Empresa

CONTRATO Ne: /2025

O MUNICIPIO DE JUAZEIRO, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 13.915.632/0001-27,
com sede na Rua 15 de julho, N2 01, Centro, Juazeiro, Estado da Bahia, por meio da SECRETARIA DE
OBRAS ESTRUTURANTES, neste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
ESTRUTURANTES, SR. VAGNER SOARES SOUZA, nomeado(a) pelo Decreto n2 033/2025, publicado

no DOM de 03 de janeiro de 2025, portador(a) da Matricula Funcional n2 , doravante
denominado CONTRATANTE, e o (a) , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n®

, sediado(a) na , doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e funcao
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragao apresentada nos autos,
tendo em vista o que consta no Processo n2 e em observancia as disposi¢des da Lei n2 14.133,

de 12 de abril de 2021, e demais legislacdao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do CONCORRENCIA ELETRONICA N2 016/2025 e PROCESSO ADMINISTRATIVO
320/2025, Tipo MENOR PRECO.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o , que
serdao prestados nas condi¢cOes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referéncia, Edital da Concorréncia, identificado
no preambulo, a proposta vencedora e eventuais anexos dos documentos supracitados;
independentemente de transcricao.

1.3. Tabela da prestacdo do servico:

ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
1
2
3

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de ___ ( ) meses, contados da sua plena eficacia,
apos a divulgacdo no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na forma do artigo 94 da Lei
n° 14.133, de 2021.
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2.1.1. O prazo para a execucdo da obra objeto deste contrato esta estipulado em até

( ) meses, a partir da data da contratagdo, podendo ser prorrogado a critério da
administragdao, mantidos todos os direitos, obrigacbes e responsabilidades, por se tratar de
contratacdo de servigos de natureza continua, conforme previsto em artigo. 107 da lei 14.133/2021.
2.1.2. O prazo de execugdo contratual estabelecido para os servigos podera ser prorrogado, dentro
da vigéncia do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 111 da lei 14.133 de 12 de
abril de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS (art. 92, IV)
3.1. O regime de execucdo dos servicos a serem executados pelo CONTRATADO, os materiais que
serdo empregados sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. A subcontratacdo de parte dos servicos sera permitida, limitada a 30% (trinta por cento) do
valor total contratado, conforme o Art. 122 da Lei n? 14.133/2021. A Contratada devera submeter
a prévia e expressa anuéncia da Contratante a proposta de subcontratacdo, com a descricdo dos
servicos a serem subcontratados e a comprovacao da qualificacdo técnica e regularidade fiscal da
subcontratada. A responsabilidade pela execucdo integral das obras e servicos, incluindo aqueles
subcontratados, sera exclusiva da Contratada principal, ndo havendo qualquer vinculo contratual
direto entre a Contratante e as subcontratadas. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas
deverdao sempre estar em nome da Contratada principal.

5. CLAUSULA QUINTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n2 14.133, de 2021 e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3. Os servicos deverao ser executados conforme solicitacao;

5.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigaces contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da
contratada, quando houver, e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

5.6. PREPOSTO

5.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado;

5.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug¢do do objeto durante
o periodo da execuc¢do até sua conclusdo;

5.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
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5.7. FISCALIZAGAO
5.7.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput);

Fiscalizacdao Técnica

5.7.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.7.1.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §19 e Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 22, ll);

5.7.1.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo.
(Decreto n© 11.246, de 2022, art. 22, lll);

5.7.1.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

5.7.1.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 22, V);

5.7.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

5.7.2. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, 1 e ll, do Decreto n2 11.246, de 2022);

5.7.2.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

5.7.3. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV);

5.7.3.1. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
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caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, 11);
5.7.3.2. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 21, Ill);
5.7.3.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com menc¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII);
5.7.3.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X);
5.7.3.5. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI);
5.7.3.6. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.
5.7.4. O gestor do contrato, serd o servidor , CPF , MATRICULA N2
, com atribui¢cdes administrativas e a fun¢do de administrar o contrato, desde sua
concepcao até a finalizacao, especialmente:

| - Analisar a documentac¢ao que antecede o pagamento;

Il - Analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

Il - Analisar eventuais alteragdes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;

IV - Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execuc¢do através de relatérios e demais documentos

relativos ao objeto contratado;

VI - Decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de servigos;
5.7.5. A fiscalizacdo decorrente desta contratacdo, serd acompanhada e fiscalizada pelo
Engenheiro Civil . MATRICULA N@ , CPF , ou pelo
respectivo substituto designado, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los
com informacdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/2021

6. CLAUSULA SEXTA — PRECO

6.6. O valor total da contratacdo é de RS (valor por extenso)

6.7. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

6.8. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

7. CLAUSULA SETIMA — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
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7.6. Serdindicada aretenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.6.5. Nao produzir os resultados acordados.

7.6.6. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.6.7. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.6.8. As medicBes dos servigos serdo elaboradas quinzenalmente, com base nos precos unitdrios,
propostos pela empresa vencedora do certame licitatorio.

Do recebimento

7.7. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos
medidos/faturados;

7.8. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a(s) contratada(s)
deverd(do) entregar toda a documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacdo
contratual;

7.9. O recebimento provisério serd realizado pelo Fiscal de Contratos, que submeterd a andlise da
equipe de engenharia municipal, apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

7.10. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequa¢ao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

7.11. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, a equipe
técnica de engenharia ird apurar o resultado das avaliacdes da execu¢ao do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao Gestor do Contrato;

7.12. A(s) contratada(s) fica(m) obrigada(s) a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas;
7.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.14. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da(s)
contratada(s), a equipe técnica de engenharia deverd elaborar relatério circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao Gestor do Contrato para recebimento
definitivo.

7.15. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.16. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo;

7.17. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisdrio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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7.17.5. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacado e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a(s) contratada(s), por escrito, as respectivas correg¢oes;
7.17.6. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.17.7. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao;

7.18. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da(s)
contratada(s) pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor;

7.19. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada;

7.20. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.21. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso;

7.22. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n®
11.246, de 2022).

7.23. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunica¢dao de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a
ser paga;

7.24. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n? 11.246, de 2022);

7.25. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022);

7.26. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo;

7.27. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.28. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.29. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério;
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7.30. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021);

7.31. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;

7.32. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades;

7.33. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.34. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.34.5. Emitir documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n2 11.246, de 2022);
7.34.6. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentac¢do apresentada pela fiscalizagao e,
caso hajairregularidades que impec¢am a liquida¢ao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.34.7. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.34.8. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.35. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao;

7.36. No caso de controvérsia sobre a execugdao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando- se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidacdo e pagamento;

7.37. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca;

7.38. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.39. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 79, §22 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022;

7.40. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021;
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7.36. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emissao;

¢) Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) O periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
7.37. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem onus a
contratante;
7.38. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021;
7.39. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018);
7.40. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante;
7.41. N3ao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos;
7.42. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa;
7.43. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.44. O pagamento serd efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, dentro da ordem cronoldgica de cada fonte de que trata o art.
141 da Lei 14.133/2021;

7.45. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplica¢do do indice IPCA de correcdo monetdria.;

Forma de pagamento
7.46. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado;
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7.47. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

7.48. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
7.48.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢cdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdao para os
Programas de Integracdo Social e Formagao do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma
da Instrucdo Normativa RFB n21.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Leu
n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

7.48.2. Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 971 de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n? 8.212, de 24 de
julho de 1991; e,

7.48.3. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n?
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagao pertinente.

7.49. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.50. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.51. E admitida a cess3o fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho
de 2020, conforme as regras deste presente tdpico;

7.52. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de julho
de 2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante;

7.53. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 53, de
8 de julho de 2020, em relagao a Administracao, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo
ao contrato administrativo;

7.54. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicdes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido
de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios
ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n? 8.429, de
1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.55. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e exceg¢bes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao (Instrucdao Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos);
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7.56. A cessdo de crédito nao afetara a execuc¢ao do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

8.1. Em caso de reajustamento, sera utilizada a tabela de reajustamento do DNIT. Considerando o
Art. 62, LVIII, da Lei n® 14.133/2021 que estabelece que o edital deve prever o critério de reajuste
contratual, devendo retratar a variacdo efetiva do custo de producdao, bem como o Art. 22 do
Decreto Federal n2 1.054/1994, deve ser adotada a tabela de reajuste do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por ser a que melhor reflete a variacdo efetiva de custo de
producdo para o objeto licitado.

9. CLAUSULA NONA — DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria
proépria, prevista no orcamento do Municipio, na classificacdo abaixo:

Unidade:
Projeto/Atividade:
Elemento de despesa:
Fonte de Recurso:

9.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita no inicio de cada
exercicio financeiro.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

10.1. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:
10.1.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referéncia;
10.1.2. Proporcionar todas as condi¢cdes necessarias para que o(s) licitante(s) vencedor (es)
possa (m) cumprir o objeto desta licitagao;
10.1.3. Fornecer a qualquer tempo e com o maximo de presteza, mediante solicitagcdo escrita
da CONTRATADA, informacgdes adicionais, dirimir as dividas e orienta-la em casos omissos;
10.1.4. Nomear Gestores para executar a FISCALIZACAO do Contrato, que registrara todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, informando a CONTRATADA para a imediata correcao
das irregularidades apontadas;
10.1.5. A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada restringem a responsabilidade
técnica Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execucao do objeto
contratado;
10.1.6. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢Oes pactuadas;
10.1.7. Atestar a execucdo do contrato;
10.1.8. Cumprir as demais obrigacdes contidas no edital.

10.2. Constituem obrigacoes da CONTRATADA:
10.2.1. A CONTRATADA deverd efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia — CREA/BA ou, correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigacdo.
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10.2.2. A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apdés a data de
recebimento da Ordem de Servigo Inicial, a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART junto
ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele
indicado.

10.2.3. A CONTRATADA ficara responsavel pela disposicao final, ambientalmente adequada, dos
residuos sélidos gerados pelas obras contratadas. Cabe a CONTRATADA a utilizacdo de produtos,
equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de
energia e de recursos materiais. Fica a cargo da CONTRATADA a avaliacdo do impacto de
vizinhanca, na forma da Legislacdo Urbanistica.

10.2.4. A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a area onde serdo executados os servicos, ndo
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serdo realizados os
servicos. Somente com a prévia autorizacdo da PMJ, por escrito, e sob a inteira responsabilidade
da CONTRATADA, serd admitida a subempreitada de servicos, com subempreiteiros
especializados e legalmente registrados. Em hipdtese alguma poderd subempreitar toda obra.
10.2.5. A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto
completo, contendo projetos, detalhes, especificacdes técnicas e planilha de quantitativos dos
servicos a serem realizados. A CONTRATADA sera responsavel, em relacdo aos seus empregados,
por todas as despesas decorrentes da execucdo dos servicos, tais como: saldrios; seguros de
acidente; taxas, impostos e contribuicGes; indenizacdes; vale-transporte; o vale-refeicdo; e
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.

10.2.6. A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de uniformes completos para
seus empregados para uso durante a execucao dos servicos. Os uniformes deverdo seguir o
padrdo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, sendo de primeira qualidade e em
guantidade suficiente, e deverdo ser trocados a cada 06 (seis) meses. Ndo serd aceito o uso de
uniformes diferentes do padrao estabelecido. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir, a
gualguer momento, a substituicdo de uniformes que ndo atendam as condi¢des minimas de
apresentacdo, como rasgos, manchas em excesso, descoramentos, etc.

10.2.7. A CONTRATADA deverd apresentar o layout do modelo de fardamento, em papel A3
colorido, a comissdo de fiscalizacdo da Secretaria de Obras Estruturantes - SOEST para prévia
aprovagao.

10.2.8. A CONTRATADA devera garantir que todos os funcionarios da obra estejam
devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comissao de fiscaliza¢do e utilizando
os equipamentos de protecdo individual e coletivos necessdrios durante a execucao da obra.
10.2.9. A CONTRATADA devera fornecer equipamento de protecao individual e coletivo — EPI's
e EPC’s em conformidade com a NR-06.

10.2.10. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cées monetarias e acréscimos de mora.
10.2.11. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e
rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios,
testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e
especificacbes e demais documentos que compdem a presente licitacdo: Os ensaios e testes
previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes técnicas deverdo ser realizados por
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empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses ensaios ficardo a cargo
da CONTRATADA, ndo sendo todos objetos de remuneragao especifica, estando estes custos
incluidos nos precos propostos para o servico, sendo que a ndo realizacdo dos ensaios e/ou
testes, quando necessarios ou solicitados pela FISCALIZACAO, propiciard, além da aplicacdo das
multas, a suspensdao da medigao dos servigos correspondentes.

10.2.12. Todos os desenhos e elementos de projeto serao fornecidos com a ressalva de que, na
constatacdo de qualquer lapso ou insuficiéncia de detalhes, ndo servird de pretexto para que a
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execucdo dos servicos
contratados e pelo preco proposto; Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas,
memoriais, planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e especificacdes e demais
documentos) se completam na execucdo da obra. Eventuais modificacdes nesses elementos
originais s6 poderdo ser efetuadas com autorizacdo formal e escritos do CONTRATANTE e,
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e as
normas da ABNT. A execucdo de qualquer modificacdo somente poderd ser posta em pratica
apds a FISCALIZACAO, responsdvel pela obra, registra-la no Livro de Ocorréncia da Obra;
10.2.13. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar
imediatamente a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade
verificada na execucdo das obras e servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar
em risco de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra; Ocorrendo o
previsto no item anterior acima, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE poderd autorizar modificacdes de carater urgente, justificando
a sua autorizagao;

10.2.14. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, a critério do
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios para o desenvolvimento
das obras e servicos, de acordo com o artigo 124, da Lei n? 14.133/2021, com suas alteragGes;
Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execugao das obras e servigcos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, integrante da
proposta, obrigando-se a manter no local das obras: Registro de autoriza¢cdo (ordem de inicio dos
servicos). Os documentos relacionados acima constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a
conclusdo da mesma;

10.2.15. A CONTRATADA devera apresentar, ao final da obra, relatério sucinto com fotos sobre
a execucdo da obra, a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, que os encaminhard ao agente
fiscalizador com parecer conclusivo; A CONTRATADA colocard na direcao geral das obras e
servicos, na parte que lhe compete, profissional com curso superior na area civil e, registrado no
CREA, devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislacdo vigente; A
CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel pelos
servicos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil e registrado no CREA,
devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, deverd se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do
contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e que substituird o
responsavel técnico na sua auséncia;

10.2.16. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade
moral e nela deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE;
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10.2.17. A CONTRATADA manterd no local das obras e servigos, os técnicos e a mao-de obra
necessarios a perfeita execugao destes, por cujos encargos responderdao unilateralmente, em
toda a sua plenitude; Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser
substituidos com autorizagdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovag¢ao do "curriculum"
dos substitutos indicados, quando for o caso; A CONTRATADA respondera por condi¢cdes de
higiene e saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisorios, bem como por refeicdes,
quando por ela fornecidas, conforme Portaria n2 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificacdes;

10.2.18. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra, de acordo com
o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdo dos equipamentos sdo de sua
exclusiva responsabilidade e dnus; Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no
canteiro serdo considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes
contratuais, cabendo & FISCALIZACAO determinar a remocdo de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais; A execucao e operacao
das obras e servicos provisérios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos,
deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares;

10.2.19. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela
homologada, a manutencdo e seguranca de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados
pelos ocupantes; Cabe a CONTRATADA e correrdo por sua conta, desde o inicio até o recebimento
definitivo da obra a ela homologada, a execu¢do dos procedimentos de fechamento de areas
internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execucdo de
obra, bem como todas as instalagdes provisdérias necessarias, tais como luz, dgua, telefone, etc.;
10.2.20. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a repara¢ao de danos causados
a terceiro, em decorréncia das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as
desapropriacGes (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do
CONTRATANTE ou de seus prepostos;

10.2.21. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizagao,
tapumes e vigilancia das obras e servicos provisérios ou definitivos, até a ocupacdo e
recebimento definitivo das obras e servicos, pelo CONTRATANTE;

10.2.22. Apbés a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras
provisorias, entregando os servicos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza
e de uso imediato;

10.2.23. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e servicos, que
possam apresentar interesse cientifico, mineraldgico ou arqueolégico deverdo ser alvo de
imediata comunicac¢do a FISCALIZACAO, para as providéncias de ordem legal;

10.2.24. A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
cujas reclamacGes, orientagOes e determinagdes obrigam-se a atender pronta e irrestritamente;
10.2.25. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

10.2.26. Aplicar, nas obras e servicos, materiais de boa qualidade, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessarios, rejeitando todos
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aqueles que julgarem de ma qualidade ou inadequados, debitando a CONTRATADA todas as
despesas consequentes;

10.2.27. Responsabilizar-se pela perfeita execugao dos servicos de acordo com as normas e
padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais 6rgdos/entidades competentes e apontados nas
especificagOes técnicas e/ou pela ABNT;

10.2.28. Executar os servicos dentro do prazo contratado;

10.2.29. Obedecer, rigorosamente, na execuc¢do do objeto contratual, as normas disciplinares e
de seguranca do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionarios da
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente;
10.2.30. Comunicar ao CONTRATANTE as alteracoes que forem efetuadas em seu contrato social
ou estatuto;

10.2.31. N3o divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou
informagdes a que venham ter acesso, referentes as obras e servigos realizados, salvo se
expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;

10.2.32. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento fisico da forca de trabalho da
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos,
as informacodes coletadas e os resultados apurados;

10.2.33. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagao;
10.2.34. Além das despesas relativas a saldrios, encargos sociais, trabalhistas e de Previdéncia
Social, a CONTRATADA arcard, também, com as despesas relativas a assisténcia médica; Durante
e apos a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de
quaisquer a¢des judiciais, reivindicagdes ou reclamacgdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer
circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel
por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais
acoes, reivindicagdes ou reclamagdes;

10.2.35. Se houver necessidade de ocupacdo de terrenos fora da area do CONTRATANTE, para
instalagdo de acampamentos, escritdrios e/ou depdsitos, estes serdo alugados pela
CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

10.2.36. A CONTRATADA deve providenciar a aprovagao dos projetos junto as autoridades
competentes e concessiondrias de servicos publicos, e o licenciamento e outros requisitos para
a instalacdo do canteiro e execucdao das obras e servicos, bem como, ligacdes elétricas,
hidraulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras
despesas necessarias, sem 6nus ao CONTRATANTE;

10.2.37. A CONTRATADA manterd sempre cobertos por apolices regulares os riscos de acidentes
e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverd o seguro de danos fisicos, sendo
beneficiario o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado;

10.2.38. A CONTRATADA deverda apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do
empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas
como construidas.

10.2.39. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos
servicos, para cada um dos profissionais envolvidos na obra. Sera de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, a sinalizacdo dos servicos de modo a garantir a seguranca dos trabalhadores e
usudrios das vias.
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10.2.40. A CONTRATADA devera utilizar nos servigos, todo o tipo de sinalizagdo preconizada nas
normas técnicas necessarias aos desvios de trafego (2 placas de adverténcia / sinalizagcdo com 8
cones de 75cm, no minimo), inclusive sinalizagdo noturna, quando necessario.

10.2.41. A CONTRATADA devera implementar um controle de qualidade que atenda as normas
técnicas aplicaveis e as exigéncias da FISCALIZACAO, incluindo a realiza¢3o de ensaios, testes e a
apresentacdo de relatérios.

10.2.42.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.

11.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com exce¢dao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacgao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

11.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado devera exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

11.9. O Contratado deverad prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissées,
desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIlI)
12.1. A garantia de execuc¢ao deste contrato equivale ao percentual de ( ) do
valor do contrato, na forma Seguro Garantia ou Fianga Bancaria conforme a Apdlice n?
emitida em , a critério da contratada, com prémio no valor de RS
( ), em anexo que passa a fazer parte deste Contrato como se aqui
transcrito fosse.

13. CLAUSILA DECIMA TERCEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou

ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do

contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
13.2. A Administracdo pode aplicar a contratada as seguintes sancdes:
13.2.1. Adverténcia por escrito, quando do n3ao cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado.
13.2.2. Multa de:
13.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdao, no caso de execu¢dao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;
13.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucgao parcial da obrigacdo assumida;
13.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;
13.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
13.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia de reforgo ou por ocasido de prorrogacdo, observado o maximo de 1,4% (uma virgula
guatro por cento), sem prejuizo a rescisdao do contrato decorrido o prazo maximo de 20 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administracdo contratante a promover a rescisao do contrato;
13.2.2.6. Aspenalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
13.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
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13.4. Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até trés anos;

13.5. A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 19.1 do Termo de
Referéncia.

13.5.1. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a(s) contratada(s)
ressarcirem a contratante pelos prejuizos causados.

13.6. As sangOes previstas nos subitens do Termo de Referéncia poderao ser aplicadas a contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

13.7. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:

13.8. Também ficam sujeitas as penalidades acima, a hipdtese prevista no art. 160, da Lei
14.133/2021, as empresas ou profissionais que:

13.8.1.Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

13.8.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

13.8.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

13.9. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada.

13.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
do Municipio e cobrados judicialmente;

13.10.1. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente;
13.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cddigo Civil;

13.12. A autoridade competente, na aplicacao das san¢des, levara em considerac¢ao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade;

13.13. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade houver indicios de pratica de infragao
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administra¢do publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo do procedimento adequado;

13.14. A apuracdo e o julgamento das demais infracGes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa;

13.15. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas, conforme art. 161 da Lei 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL
14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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14.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdao do
cronograma fixado para o contrato.

14.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard
a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

14.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

14.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizacoes e multas.

14.5. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - VEDAGOES

15.1. E vedado ao CONTRATADO:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

15.1.2. Interromper a execugdao dos servicos sob alegacdao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e 125 da Lei n?
14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicGes contidas na Lei
n214.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢ées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §3¢, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Juazeiro/BA, para dirimir os litigios que decorrerem da

execuc¢ao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §19, da Lei n? 14.133/21.

19.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

JUAZEIRO/BA, de de 2025.

SECRETARIA DE

CONTRATANTE
REPRESENTANTE
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: CPF:
2: CPF:
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