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EDITAL DE LICITAÇÃO   
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2026 

 
O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.915.632/0001-27, 
com sede na Rua 15 de julho, Nº 01, Centro, Juazeiro, Estado da Bahia, por meio da SECRETARIA DE 
OBRAS ESTRUTURANTES, neste ato representada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
ESTRUTURANTES, SR. VAGNER SOARES SOUZA, nomeado(a) pelo Decreto nº 033/2025, publicado 
no DOM de 03 de janeiro de 2025, portadora da Matrícula Funcional nº 44222, torna público e dá 
ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, 
tipo MENOR PREÇO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 
2006 com as suas alterações, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto Municipal nº 
056/2024, Portaria GAB/PGM/SEAD Nº 007/2025, bem como as demais legislações correlata e 
demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. A cópia na íntegra deste Edital ficará 
disponível para vista pelos interessados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem 
como os elementos que o integram.  
 
1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
1.1. O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CINCO PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. 

1.1.1. Esta contratação compreende todos os serviços de engenharia civil, urbanização, 
paisagismo, instalações e fornecimento de mobiliário urbano e equipamentos de lazer, 
conforme especificações, projetos e demais documentos técnicos que integrarão o futuro 
contrato administrativo. 

1.2. O valor global estimado para a presente licitação é de R$ 1.384.937,82 (um milhão, trezentos 
e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), cotado em 
moeda nacional (Real) na forma da planilha referencial de preço/desconto que segue anexa a este 
instrumento. 
1.3. A presente contratação está vinculada a emenda parlamentar nº 202537270002. Cujo dados 
são:  

• Número do Plano de ação/Ano: 09032025-076220 / 2025; 

• Número Programa: 09032025; 

• Objeto da emenda: Execução de Obras de Construção de 5.425 m² de Praças no perímetro 
urbano, nas localidades: Rua Antônio Conselheiro – Bairro Alto da Aliança; Rua Tiradentes – 
Bairro Jardim São Paulo; Rua S/N – Bairro Jardim das Acácias; Rua Bento Gonçalves – Bairro 
Malhada da Areia, no Município de Juazeiro/BA; 

• Concedente: Emenda parlamentar; 

• Proponente/Tomador: Município de Juazeiro (CNPJ: 13.915.632/0001-27); 

• Valor do investimento (emenda): R$1.000.000,00 (um milhão); 

• Valor de Repasse: R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil); 

• Valor de Contrapartida: R$ 10.000,00 (dez mil). 
 

1.4. Integram este Edital, para todos os Fins e efeitos, os seguintes anexos: 
1.4.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
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1.4.2. ANEXO II – COMPOSIÇÃO DO BDI 
1.4.3. ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
1.4.4. ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
1.4.5. ANEXO V – COMPOSIÇÕES 
1.4.6. ANEXO VI – PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 
1.4.7. ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
1.4.8. ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
1.4.9. ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO de que atendem aos requisitos de habilitação, 
e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei. 
1.4.10. ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de 
cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 
em outras normas específicas. 
1.4.11. ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de entrega das propostas. 
1.4.12. ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO de que o licitante tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 
1.4.13. ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO de microempresa, de empresa de pequeno 
porte, nos termos do artigo 4º, § 2º da Lei nº 14.133/21. 
1.4.14. ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 
1.4.15. ANEXO XV – MINUTA DO CONTRATO 
1.4.16. ANEXO XVI - PROJETOS 

 
1.5. DA SESSÃO:  
 

RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS:  

Das 08h00 do dia 12/02/2026 às 08h00 do dia 27/02/2026 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:  Às 09h00 do dia  03/03/2026 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF) 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”  

MODO DE DISPUTA:  Aberto e Fechado 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: Via plataforma BLL 

ORGÃO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA  
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDERSON NUNES DE MATOS 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus 
Anexos e que estejam com Credenciamento regular no sistema BLL, por meio do sítio 
www.bll.org.br. 
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2.2. Não poderá disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 
indiretamente: 

2.2.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 
2.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários. 
2.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 
2.2.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 
2.2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si. 
2.2.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 
2.2.7. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que: 
2.3.1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas 
na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, 
de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. 
2.3.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com 
repartição de receitas e despesas entre os cooperados. 
2.3.3. Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto 
contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas. 
2.3.4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 
nº 12.690, de 19 de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da 
cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação. 

2.4. Não será permitida a participação em forma de consórcio. 
2.4.1. A vedação acima encontra motivação no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de 
Referência, considerando que o objeto possui especificações técnicas definidas e há, no 
mercado, empresas que, individualmente, reúnem qualificação técnica e econômico-
financeira suficientes para a execução do contrato, não se verificando prejuízo à 
competitividade do certame. 

2.5. Da participação das Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP): 
2.5.1. Será regida pela Lei Complementar Nº 123/2006. 
2.5.2. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei 
Complementar Nº 123/2006 as Microempresas (MEI e ME) e Empresas de Pequeno Porte 
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(EPP) que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no Art. 3º, §4º da mencionada 
lei. 

2.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 
 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, qualquer pessoa poderá 
impugnar ou solicitar esclarecimento deste Edital por irregularidade na aplicação da lei 14.133 de 
2021. 
3.2. A impugnação ou pedido de esclarecimento deverá ser realizado por forma eletrônica, através 
do sistema BLL, no local específico dentro do processo licitatório eletrônico. 
3.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 
3.4. Acolhida a impugnação, e esta impactar na reformulação da proposta, será definida e 
publicada nova data para a realização do certame, conforme art. 55, §1º, da Lei nº 14.133/21.  
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
3.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
3.7. A resposta ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 
até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, podendo 
o agente de contratação requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e 
dos anexos. 
3.8. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, se 
houver impacto na formulação de propostas. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA 
4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral na plataforma BLL – Bolsa de 
Licitações do Brasil, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 
Concorrência, em sua forma eletrônica. 
4.2. O cadastro no sistema deverá ser feito junto à Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio 
www.bll.org.br, por meio de certificado digital. 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a esta Concorrência. 
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais junto à 
Bolsa de Licitações do Brasil e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados; 
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4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação.  

 
5. DA INVERSÃO DE FASES, DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, E 
DA GARANTIA  
5.1. A licitação adotará a inversão de fases prevista no art. 17, §1º, da Lei nº 14.133/2021, com 
verificação da habilitação anteriormente ao julgamento das propostas. 
5.2. Até a data e horário definidos no item 1.6, as licitantes deverão anexar no sistema BLL: (i) 
documentos de habilitação, em arquivos PDF; (ii) proposta de preços (conforme item 5.3); assinados 
digitalmente. 
5.3. Para efeitos de PROPOSTA DE PREÇO, as licitantes deverão anexar no sistema BLL apenas um 
arquivo digital (pasta compactada) contendo toda a documentação necessária em formato .pdf 
devidamente assinados e/ou em formato editável .xls para análise da proposta, incluindo as CARTAS 
DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
5.4. Os documentos permanecerão sob sigilo até a abertura, na forma do sistema. 
 
5.5. Justificativa para a inversão de fases: 

5.5.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, 
§1º da Lei 14.133/2021, DEVENDO A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUE COMPÕEM O OBJETO DESTE CERTAME. 
5.5.2. Os serviços de engenharia para a construção e reforma de cinco praças no Município 
de Juazeiro/BA, apresentam-se de caráter essencial e urgente, pois não existem contratos 
vigentes para a execução desses serviços. 
5.5.3. Com base no Art. 17, § 1º da Lei 14.133/21, a realização da fase de habilitação antes 
das fases de apresentação das propostas e de julgamento se apresenta como uma solução 
vantajosa, garantindo maior eficiência e segurança jurídica à Administração Pública. Essa 
abordagem oferece diversas vantagens, a saber: 

1. Redução do risco de inabilitação das empresas vencedoras: Empresas que 
apresentarem as propostas mais vantajosas podem ser desclassificadas na fase de 
habilitação por falhas na documentação, mesmo que tenham apresentado a melhor 
oferta. Isso pode prejudicar a competitividade e resultar na escolha de uma proposta 
menos vantajosa para a Administração. A realização da habilitação previamente mitiga 
esse risco, pois garante que apenas empresas aptas ao cumprimento do contrato sejam 
consideradas na fase de análise das propostas. 
2. Diminuição da possibilidade de contestações: Quando a habilitação ocorre após a 
análise das propostas, a desclassificação de licitantes pode gerar contestações e 
recursos, o que atrasa o andamento do processo licitatório. Antecipando a fase de 
habilitação, a Administração evita que contestações prejudiciais à celeridade do 
processo se apresentem, garantindo um processo mais ágil e eficiente. 
3. Prevenção da apresentação de propostas inexequíveis: Realizando a habilitação 
previamente, impede-se que licitantes sem os requisitos necessários apresentem 
propostas inexequíveis com o intuito de atrasar o processo. A verificação antecipada das 
condições de habilitação assegura que somente empresas qualificadas participem da 
fase de análise das propostas, evitando propostas irregulares ou inviáveis. 
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5.6. Do envio das propostas de preços e documentação de habilitação: 

5.6.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

5.6.1.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
5.6.1.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
5.6.1.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 
III do art. 5º da Constituição Federal; 
5.6.1.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
5.6.1.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
5.6.1.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
5.6.1.7. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, 
para aquele item. 
5.6.1.8. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa. 
5.6.1.9. A falsidade da declaração de que trata o item acima sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

5.6.2. O envio da documentos de habilitação, acompanhada da proposta exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 
5.6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  
5.6.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
5.6.5. Os valores da proposta de preços /desconto deverão ser cotados em moeda nacional 
(Real). 
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5.6.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
5.6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente 
de Contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
5.6.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
5.6.9. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de dez dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste item. 
 

5.7. Da garantia da proposta 
 
5.7.1. Deverá ser juntado no momento da apresentação da proposta, nos termos do artigo 58, da 
Lei nº 14.133/21, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como 
requisito de pré – habilitação. 
5.7.2. A garantia da proposta será no valor de 1% (um por cento) do valor estimado da 
contratação, sendo exigido a apresentação do comprovante de pagamento da respectiva garantia, 
sob pena de desclassificação da proposta.  
5.7.3. A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, se for o caso.  
5.7.4. Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou não apresentar os documentos 
necessários para a contratação, implicará na execução do valor integral da garantia de proposta. 
5.7.5. A garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata o § 1º do artigo 96 
da Lei nº 14.133/2021, a saber: 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Economia; 
b) Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caução em Dinheiro, o licitante 
vencedor deverá dirigir-se à Tesouraria do Município a fim de obter as orientações 
necessárias para a efetivação da mesma; 
c) Seguro-garantia; 
d) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 
a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 
e) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

5.7.6. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e 
o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei nº 
14.133/2021.  
5.7.7. Em caso de a licitante optar por deposito bancário poderá efetuar em conta corrente da 
Administração Pública: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 104, AGÊNCIA: 0080, OPERAÇÃO: 
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006, C/C: 71075-5 e encaminhar o comprovante de depósito, de forma legível, juntamente com a 
proposta escrita, para fins de registro e validação, acompanhado do CNPJ da empresa e número da 
licitação. 
 
6. DA FASE DE HABILITAÇÃO  
6.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
6.2. Constatada a existência de sanção, após consulta prevista conforme o disposto no item 8.1, o 
agente de contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

6.2.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, nos 
documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. 
6.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
6.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
6.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

6.6.1.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 
do recolhimento dessas contribuições. 

 
6.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
6.7.1. Pessoa Física: Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
6.7.2. Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
6.7.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor;  
6.7.4. Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou Sociedade identificada 
como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
6.7.5. Sociedade Empresária Estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 
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6.7.6. Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
6.7.7. Filial, Sucursal ou Agência de Sociedade Simples ou Empresária: Inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz 
6.7.8. Sociedade Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 
6.7.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, sob pena de desclassificação. 
 
6.8. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
6.8.1.  Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
6.8.2.  Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
6.8.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
6.8.4.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  
6.8.5.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
6.8.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
6.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
6.8.8.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
6.8.9.  O fornecedor enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 
6.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
6.9.1.  Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, 
inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples, 
expedida dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à abertura da sessão; 
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6.9.2.  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II), expedida dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias anteriores à abertura da sessão; 
6.9.3.  Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, assinados por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da 
empresa licitante, devendo ser anexado a certidão de regularidade perante o conselho, bem como, 
a respectiva carteira profissional de contador, sob pena de desclassificação, comprovando: índices 
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

• Essa exigência não se confunde com os prazos de transmissão determinados pela RFB 
– RECEITA FEDERAL DO BRASIL; 

6.9.4.  As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 
6.9.5.  Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 
ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
6.9.6.  Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped; 
6.9.7.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins 
de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação; 
6.9.8.  As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 65, §1º). 
6.9.9.  O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 
6.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
6.10.1.  Conforme item 9, do Anexo I -Termo de Referência. 
 
6.11. DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES 
6.11.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021. 
6.11.2. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme art. 63, inciso I, da Lei 
14.133/2021. 
6.11.3. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme 
art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021. 
6.11.4. Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 
6.11.5. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 
complementar: 

6.11.5.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado 
o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 
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6.11.5.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para 
cada um dos cooperados indicados; 
6.11.5.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;  
6.11.5.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 
6.11.5.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato;  
6.11.5.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 
reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; 
6.11.5.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 
da Lei nº 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 
exigida pelo órgão fiscalizador. 

6.11.6.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
6.11.7.  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
6.11.8.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
6.11.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 
6.11.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
6.11.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de 
contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 
da mesma. 
6.11.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
6.11.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
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nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
6.11.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
6.11.15. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 
6.11.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64). 
6.11.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
6.11.18. Da visita técnica: 

6.11.18.1. As licitantes poderão realizar visita, declarando que a licitante tomou 
conhecimento do local onde será prestado o objeto, de acordo com as condições do edital. 
6.11.18.2. A visita técnica deverá ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante 
devidamente identificado. Os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria de 
Obras Estruturantes (SOEST) para prévio agendamento, ficando a secretaria responsável 
por designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o referido atestado. A 
secretaria situa-se em Rua do Paraíso, 127, Bairro Santo Antônio, Município de Juazeiro/BA. 
6.11.18.3. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste 
caso, necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, declaração formal 
assinada pelo representante legal da empresa (conforme ANEXO XII), sob as penalidades 
da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por 
esta declaração e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento 
declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou financeira. 

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário, total global e seus itens. 
7.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência ou Estudo Técnico Preliminar. 

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada. 
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens ou serviços. 
7.4. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação, observado as disposições da Lei nº 14.133/2021. 
7.5. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 
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as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 
com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 
base na alínea "b" do inciso I do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. 
7.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro 
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações 
a seguir: 
7.6.1.  Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 
7.6.2.  Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da 
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de 
total ressarcimento do débito. 
7.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao agente de contratação ou à 
fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 
previsto no subitem anterior.  
7.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
7.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
7.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
7.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.12. O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
7.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 
7.14. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na 
plataforma da Concorrência, deverá ser considerado o descritivo do Edital. 
7.15. Os documentos listados no item da Habilitação deverão ser anexados no sistema juntamente 
com o cadastro da proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em 
desclassificação. 
7.16. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.   
7.17. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos;  
7.18. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
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consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7.18.1. Comporá anexo obrigatório da proposta: a Planilha Orçamentária, a Composição dos 
Custos Unitários da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento do 
BDI, Detalhamento dos Encargos Sociais, todas devidamente assinadas pelo responsável da 
proponente 
7.18.2. O detalhamento do custo unitário do serviço deverá expressar a descrição, 
quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários à execução de uma unidade de medida de preço deste Edital.  Em relação ao BDI, 
deve-se seguir a seguinte Orientação Normativa: 

 
“ORIENTAÇÃO NORMATIVA CJU-MG Nº 15, DE 17 DE MARÇO DE 2009  
(Revisada em 17/09/2012 e em 28/07/2014): 

 
BDI (ou LDI) - CONCEITO - OBRIGATORIEDADE DE PREVISÃO E DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE BDI. OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. FORMA DE CÁLCULO. 
1. O BDI (percentual de Benefícios e Despesas Indiretas), também denominado LDI (taxa de Lucro e Despesas 
Indiretas), corresponde a um percentual que incide sobre o custo global direto da obra ou serviço de engenharia 
do ramo da construção civil e se compõe do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, que afetam 
o custo da obra ou serviço, mas não conseguem ser identificadas como itens autônomos do orçamento 
elaborado. 
2. É obrigatória a previsão do percentual de BDI e o detalhamento de sua composição e dos respectivos 
percentuais praticados tanto nos orçamentos elaborados pela Administração quanto nas propostas 
apresentadas pelos licitantes para a contratação de obras e serviços de engenharia ligados ao ramo da 
construção civil (vide Súmula/TCU n. 258/2010). Cabe ao Setor Técnico do órgão verificar se o serviço é ligado 
ao ramo da construção civil de forma a ser cabível a previsão de BDI. 
3. O BDI deverá ter em sua composição, no mínimo (Art. 9º - Decreto 7983/13): 

I - Taxa de rateio da administração central (§§114 a 127 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenário); 
II - Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 
personalística que oneram o contratado (§§156 a 176 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenário); 
III - Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento (§§142 a 154 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenário);  
IV - Taxa de lucro (§§177 a 191 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenário); 
3.1 A inclusão de "despesas financeiras" na composição do BDI deve observar o disposto nos §§128 a 
141 do Acórdão 2369/2011 - TCU/Plenário). 

4. Não devem ser repassados a contratante, seja através do BDI ou da planilha orçamentária de custo direto: 
4.1 Os tributos IRPJ e CSLL (Súmula/TCU n. 254/2010) - Vide item 2.4.2 do Acórdão 2622/2013 - TCU-
Plenário 
4.2 Os tributos ICMS e o IPI (pois incidem sobre os preços dos materiais). 

5. Não podem compor o BDI, mas apenas a planilha orçamentária de custos diretos, conforme o caso, as 
despesas com (item 2.4 do Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário): 

5.1 Administração Local e os encargos a ela inerentes, Instalação de Canteiro e Acampamento e 
Mobilização e Desmobilização (devem ser detalhadas adequadamente e devidamente motivadas) - 
Vide item 2.4.1 do Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário;  
5.2 Ferramentas e equipamentos de qualquer natureza necessários para a execução das obras; 
5.3 Licenças, taxas e emolumentos incorridos na aprovação de projetos, expedição de Alvará de 
Construção, expedição de Carta de Habite-se, Registros Cartoriais ou outros valores pagos aos diversos 
órgãos envolvidos no processo de implantação da obra (prefeitura, órgão de fiscalização, 
concessionárias de serviços públicos, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
entre outros); 
5.4 Encargos sociais, que devem compor os custos de mão-de-obra (§§22 Ac. 2369/11 TCU-Plenário); 
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5.5 Despesas com saúde, medicina e segurança no trabalho, necessárias à prevenção e manutenção 
da saúde dos recursos humanos necessários à execução dos serviços, previstos nos custos de 
Administração local; 
5.6 Despesas com medidas mitigadoras de danos ambientais decorrentes da obra; 
5.7 Outras despesas decorrentes da execução das obras e não incluídas nas composições unitárias, as 
quais deverão estar detalhadas na planilha. 

6. O cálculo do BDI deve levar em conta o art. 9º do Decreto 7.983/2013 e os entendimentos firmados no 
Acórdão nº 2622/2013 do Plenário do TCU. 
7. É vedada expressamente a inclusão de IRPJ, CSLL, ICMS e IPI no BDI 

 
 Referências: 
 Decreto 7.983/2013 - art. 9º (elementos do BDI) 
 Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário 
 Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário 
 Parecer Nº 968/2012/CJU-MG/CGU/AGU; 
 Art. 6º, inciso IX, alínea "f" e o art. 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 
 Súmulas/TCU ns. 253, 254 e 258/2010.” 

7.19. Deverá ser apresentada com a “PROPOSTA DE PREÇOS”, a Planilha de Orçamento, com os 
valores unitários e totais da proponente, composto por 02 casas decimais, sem fórmulas, de forma 
que o preço total seja o produto entre o quantitativo e o preço unitário proposto. 

OBS: Não será admitida a alteração das quantidades dos serviços previstos na planilha 
orçamentária, bem como, apresentação de valores inferiores as últimas convenções coletivas 
por categoria, sob pena de desclassificação.  

 
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
8.2. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no termo de referência 
ou estudo técnico preliminar.  

8.2.1. Deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de entrega das propostas, conforme disposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021.  
8.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
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8.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de no mínimo 0,01 (um centavo). 
8.10. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto 
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
8.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
8.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços/desconto até dez por cento superior 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

8.12.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
8.14. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 
8.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço/desconto. 
8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
8.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
8.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 
8.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 
e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação.  
8.20. O critério de julgamento adotado será menor preço global, conforme definido em anexos 
acompanhados a este Edital. 
8.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.22. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, e esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 
de 2015. 
8.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima do melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
8.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
8.27. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
8.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60, da Lei nº 14.133 de 2021, portanto, se não houver desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

8.28.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação 
realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
8.28.2. Empresas brasileiras;  
8.28.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
8.28.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009. 

8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico conforme 
Decreto Municipal regulamentador nº 056/2024, dentre as propostas ou os lances empatados.  
8.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço/desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

8.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.30.2. O Agente de Contratação solicitará do licitante ARREMATANTE, que no prazo de 
02:00 horas, envie a PROPOSTA READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares 
descritos na clausula 7.32.1.  
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8.30.3. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.31. Após a negociação do preço/desconto, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação 
e julgamento da proposta. 
8.32. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço/desconto máximo definido 
pela Administração, nos termos do § 1º do artigo 61 da Lei nº 14.133/21. 
8.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, 
o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento.  

8.33.1. Caso o(s) licitantes(s) tenha(m) registrado lance inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do Preço máximo admitido pela Administração, o Agente de Contratação  poderá 
solicitar, em forma de diligencia para fins comprobatórios de exequibilidade, do 
ARREMATANTE, que seja enviado no prazo máximo de 02:00 horas, contados a partir da 
solicitação, sob pena de desclassificação sumária, a apresentação de planilha de COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS UNITÁRIOS, nos mesmos termos das cláusulas 6.18.1, 6.18.2 e 6.19 deste edital.  
8.33.2. A composição de custos deverá ser assinada pelo Representante Legal, Procurador 
devidamente qualificado no Processo e o responsável técnico, nesse caso com acompanhado 
da comprovação de vínculo empregatício. 

8.34. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, seguindo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração 
 
9. DA FASE DE JULGAMENTO 
9.1. Encerrada a etapa descrita na cláusula 7.33.3, o agente de contratação verificará inicialmente 
a proposta classificada em primeiro lugar se atender as condições, referente à adequação do objeto 
e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, conforme previsão do art. 14 da lei nº14.133/2021, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

9.3.1.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  
9.3.2.  O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação.  
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9.3.3.  Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

9.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com o estabelecido neste edital. 
9.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de 
contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos, observado o disposto no Decreto Municipal nº 056/2024. 
9.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

9.6.1.  Contiver vícios insanáveis; 
9.6.2.  Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
9.6.3.  Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação; 
9.6.4.  Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
9.6.5.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 

9.7. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração. 

9.7.1.  A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após o não 
atendimento da diligência descrita na clausula 7.32.1. 

9.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

9.8.1.  No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 
pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário, conforme planilha 
anexa ao edital, quando for o caso; 

9.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo máximo de 30(trinta) minutos, 
desde que não haja majoração do preço. 

9.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas; 
9.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime. 

9.10. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 
de Preços caracterizam motivo suficiente para a desclassificação da proposta.  
9.11. Serão desclassificadas as propostas mais bem classificadas, nos termos do art. 59, da Lei nº 
14.133/2021, que:  

9.11.1. Contiverem vícios insanáveis; 
9.11.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
9.11.3. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 
que insanável. 
9.11.4. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado 
para a contratação;  
9.11.5. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  
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9.11.6. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no item 7.32.1, 
nos termos do §2º, do artigo 59, da Lei nº 14.133/2021.  

9.12. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
9.13. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
9.14. A equipe técnica da Secretaria demandante analisará a compatibilidade dos preços unitários 
apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em 
relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 
9.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.16. Havendo necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.17. Nos itens para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes de o agente de contratação passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
9.18. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço/desconto em relação 
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.  
10.2. Para o julgamento das propostas, o agente de contratação poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que 
integrará o processo. 
10.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
10.4. Nos itens para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 
proposta não for aceita, e antes do Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
10.5. Serão desclassificadas as propostas, nos termos do artigo 59, da Lei nº 14.133/2021, que: 

10.5.1. Contiverem vícios insanáveis; 
10.5.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
10.5.3. Apresentarem preços/desconto inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 
estimado para a contratação; 
10.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
10.5.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 
que insanável; 

Página 20 de 127



 

 

 

 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA 

Rua 15 de julho, Nº 32, 1º andar – Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495  
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br 

10.5.6. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em 
relação à proposta mais bem classificada, nos termos do §1º, do artigo 59, da Lei nº 
14.133/2021. 
10.5.7. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, nos termos do §2º, do artigo 59, 
da Lei nº 14.133/2021. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 
inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração. 

10.6. A inexequibilidade, na hipótese de que trata a cláusula 5.5.7, só será considerada após 
diligência do Agente de contratação, que comprove:  

10.6.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
10.6.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

10.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço/desconto, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a 
empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
 
11. DOS RECURSOS 
11.1. O Agente de Contratação declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo 
de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio 
do sistema, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação 
ou inabilitação, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor. 

a) O Agente de Contratação, comunicará via Chat, a data e o horário da mudança de fase 
acima descrita, com a declaração de vencedor e o momento único que o sistema ficará 
disponível para manifestação de intenção recursal, respeitando o prazo mínimo de 60 
(sessenta) minutos. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão pública desta licitação, implica preclusão desse direito, ficando o Agente de Contratação 
autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
11.3. A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também 
importará a preclusão do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da 
licitação à licitante vencedora. 
11.4. Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade, 
para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.5. Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
11.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
03 (três) dias úteis, que começarão a contar da data de intimação pessoal ou de divulgação da 
interposição do recurso, sendo-lhes assegurada vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
11.7. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante: 
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11.7.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão; 
11.7.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 
ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
11.7.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento. 

11.8. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
11.9. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
11.10.  Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
11.11.  O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
11.13. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 
aproveitamento.  
11.14. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2.  Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.2.1.  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da autoridade 
competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela mesma autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
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14. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
14.1. Findo o processo licitatório, a empresa vencedora será convocada via sistema eletrônico e 
e-mail a assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo em documento complementar, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor, podendo ser prorrogado mediante 
anuência e conveniência administrativa, sob pena de decair do direito à contratação. 
14.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
14.3. Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 13.1, ensejará a aplicação 
das sanções estabelecidas no item sanções administrativas deste instrumento, reservando-se 
o Contratante, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 
quanto ao preço/desconto, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para 
a licitante vencedora neste instrumento. 
14.4. Nos termos do artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021, como condição para assinatura do 
contrato, o licitante deverá apresentar garantia contratual no valor referente a 5% (cinco por cento) 
do valor inicial do contrato. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de 
garantia: 

14.4.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Economia; 
14.4.2. Seguro-garantia; 
14.4.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 
a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
14.4.4. O prazo de vigência da apólice será de igual ao prazo estabelecido no contrato 
principal nos termos do artigo 97, inciso I da Lei nº 14.133/21. 
14.4.5. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total; 

14.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e 
o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/21. 
 
15. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
15.1. Nos termos do artigo 125 da Lei n° 14.133/21, o Contratado ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços ou nas compras.  
15.2. Nas alterações contratuais para supressão de bens ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 
Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 
reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 
supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
16. DA SUBCONTRATAÇÃO 
16.1. A subcontratação de parte dos serviços será permitida, limitada a 30% (trinta por cento) do 
valor total contratado, conforme o Art. 122 da Lei nº 14.133/2021. A Contratada deverá submeter 
à prévia e expressa anuência da Contratante a proposta de subcontratação, com a descrição dos 
serviços a serem subcontratados e a comprovação da qualificação técnica e regularidade fiscal da 
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subcontratada. A responsabilidade pela execução integral das obras e serviços, incluindo aqueles 
subcontratados, será exclusiva da Contratada principal, não havendo qualquer vínculo contratual 
direto entre a Contratante e as subcontratadas. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas 
deverão sempre estar em nome da Contratada principal. 
 
17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
17.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, caso haja necessidade devidamente 
justificada. 
17.2. Se a empresa vencedora deixar de executar os serviços dentro das especificações 
estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço rejeitado e o 
tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento. 
17.3. O prazo de execução da prestação do serviço será, conforme estabelecido no Cronograma 
Físico Financeiro. 
 
18. DO REAJUSTE 
18.1. Considerando o disposto no art. 6º, inciso LVIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o 
edital deve prever o critério de reajuste contratual, o qual deve refletir a variação efetiva do custo 
de produção. Ademais, conforme o art. 2º do Decreto Federal nº 1.054, de 7 de julho de 1994, 
adota-se como índice de reajuste o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), por ser o indicador que melhor representa a variação efetiva dos 
custos de produção do objeto licitado. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no termo de referência 
e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 
 
20. DO PAGAMENTO 
20.1. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
nota fiscal/fatura devidamente atestada e será efetuado na forma prevista neste instrumento 
convocatório, se a CONTRATADA estiver com as Certidões Municipais, Estaduais e Federais 
devidamente validadas juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do mês 
anterior em mãos até 20 (Vinte) dias úteis. 
 
21. DA FISCALIZAÇÃO 
21.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, 
com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 14.133/21, conforme detalhado no Projeto 
Básico. 

21.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a 
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da prestação 
do serviço.  
21.1.2. A fiscalização decorrente desta contratação, será realizada pelos seguintes 
servidores da SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES – SOEST, designados como 
responsáveis pelo contrato: o Engenheiro Civil Mario dos Santos Silva, CPF XXX.XXX.XXX-XX, 
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e o gestor do contrato, Débora Pinto Lafaiete, CPF XXX.XXX.XXX-XX, ou pelo respectivo 
substituto designado. Fica permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los 
com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 117 da Lei nº 
14.133/2021. 

21.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 
contratados. 
21.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 
21.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
 
22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
22.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência 
e no contrato, anexos deste edital. 
 
23. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
23.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 
previstas no instrumento de Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/21. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 
licitante/adjudicatário que:  

24.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
24.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
24.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; 
24.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
24.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
24.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
24.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado;  
24.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  
24.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
24.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
24.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
24.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

24.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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24.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na cláusula 23 
supramencionada, as seguintes sanções: 

24.3.1. Advertência;  
24.3.2. Multa;  
24.3.3. Impedimento de licitar e contratar;  
24.3.4.   Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;  

24.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 
24.4.1. A natureza e a gravidade da infração cometida; 
24.4.2. As peculiaridades do caso concreto; 
24.4.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
24.4.3. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
24.4.4. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 
e orientações dos órgãos de controle.  

24.5. A sanção prevista na cláusula 24.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 
prevista na cláusula 24.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
24.6. A sanção prevista na cláusula 24.2, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá 
ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer 
das infrações administrativas previstas na cláusula 24, deste edital.  
24.7. A sanção prevista na cláusula 24.3 será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nas cláusulas 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública do ente Municipal que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos.  
24.8. A sanção prevista na cláusula 24.4 será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nas cláusulas 24.1.8, 24.1.9, 24.1.10, 24.1.11 e 24.1.12, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nas cláusulas 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.6 e 24.1.7, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida na cláusula 24.2 deste 
edital, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública de todos 
os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
24.9. As sanções previstas nas cláusulas 24.1, 24.3 e 24.4., poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista na cláusula 24.2. 
24.10. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e 
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.  
24.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
24.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente as legislações pertinentes. 
24.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
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24.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Município, da União 
e PNCP. 
24.15. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
24.16. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos 
24.17. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
24.18. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
24.19. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral dos danos causados à Administração Pública municipal. 
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
25.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 
envolvidos na execução do objeto desta licitação. 
25.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
25.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 
25.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
25.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do agente de contratação em contrário. 
25.6. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
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25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
25.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
25.9. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
25.10. No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 
e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
25.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
25.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
25.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
25.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), 
no endereço eletrônico https://pncp.gov.br/app/editais e também poderão ser lidos e/ou obtidos 
na integra, no campo “ARQUIVOS” do referido Processo, na PLATAFORMA BLL.  
25.16. Os casos omissos serão dirimidos pelo agente de contratação com base nas disposições da 
Lei nº 14.133/21, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
25.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Juazeiro, 
estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

 
Juazeiro/BA, 11 de fevereiro de 2026. 

 
 

VAGNER SOARES SOUZA 
SECRETÁRIO DE OBRAS ESTRUTURANTES  
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1. OBJETO 

O presente Termo de Referência (TR) tem como objeto a contratação de 

empresa de engenharia para a construção e reforma de cinco praças no 

Município de Juazeiro/BA. 

Esta contratação compreende todos os serviços de engenharia civil, 

urbanização, paisagismo, instalações e fornecimento de mobiliário urbano e 

equipamentos de lazer, conforme especificações, projetos e demais documentos 

técnicos que integrarão o futuro contrato administrativo. 

A finalidade desta contratação é dotar o Município de Juazeiro/BA de 

novos espaços públicos de lazer e convívio social, promovendo a melhoria da 

qualidade de vida da população, o embelezamento urbano e a valorização das 

áreas contempladas, por meio da construção de infraestruturas adequadas e 

seguras para a comunidade. 

Dentre os objetivos específicos, busca-se oferecer ambientes urbanos 

acessíveis e inclusivos para diversas faixas etárias, incentivando atividades 

físicas, lazer e socialização; contribuir para a revitalização e segurança das áreas 

adjacentes às praças; implementar soluções de paisagismo que favoreçam o 

conforto térmico, a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental; e proporcionar 

espaços de convivência equipados com mobiliário urbano moderno e funcional, 

além de iluminação pública eficiente, assegurando a usabilidade noturna e a 

segurança. A obra deve ser executada com os mais altos padrões de qualidade 

técnica, segurança e respeito às normas ambientais e urbanísticas, em 

conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 

2. JUSTIFICATIVA 

A presente contratação é fundamental para o desenvolvimento urbano e 

social do Município de Juazeiro/BA, respondendo diretamente às demandas da 

população por espaços públicos de qualidade. A ausência ou a precariedade de 
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áreas de lazer e convivência em diversas regiões da cidade impacta 

negativamente a qualidade de vida dos munícipes, limitando o acesso a 

atividades recreativas, esportivas e culturais, bem como a oportunidades de 

integração comunitária. A criação e requalificação de praças são investimentos 

estratégicos que promovem o bem-estar social, a saúde pública e o 

fortalecimento dos laços comunitários. 

Nesse contexto, a construção das cinco praças contempladas neste 

Termo de Referência é uma medida essencial. Estas novas infraestruturas 

urbanas serão implementadas em localidades estratégicas, visando atender a 

muitos cidadãos que hoje carecem de espaços adequados. A localização das 

praças segue indicadas na tabela e figuras abaixo. 

Praça da Liberdade – Alto 
da Aliança 

Avenida Bendito de Almeida Morais, Bairro 
Alto da Aliança 

Praça Jardim São Paulo Rua Tiradentes, Jardim São Paulo 
Praça Jardim das Acácias Travessa R.F no Bairro Malhada da Areia 
Praça Alto da Aliança Entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua G, 

Bairro Alto da Aliança 
Praça Alto da Aliança Rua Visconde de Rio Preto, Bairro Alto da 

Aliança 
 

 
Figura 1: Praça da Liberdade. Av. Bendito de Almeida Morais, Bairro Alto da Aliança 
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Figura 2: Praça Jardim São Paulo. Rua Tiradentes, Jardim São Paulo 

 

 

Figura 3: Praça Jardim das Acácias. Travessa R.F no Bairro Malhada da Areia 
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Figura 4: Praça Alto da Aliança. Entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua G, Bairro Alto da 

Aliança 

 

Figura 5: Praça Alto da Aliança. Rua Visconde de Rio Preto, Bairro Alto da Aliança 

 

A intervenção nestes locais é justificada pela necessidade de oferecer à 

população juazeirense locais adequados para o lazer, o esporte e a cultura, em 

ambientes que estimulem a convivência e a valorização do espaço público. A 

área total de intervenção estimada em aproximadamente 5.000,00 m², 
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distribuída por essas cinco praças, reflete a magnitude e o impacto positivo que 

o projeto terá na urbanização local.  

A construção dessas praças promoverá um efeito multiplicador, 

impulsionando o comércio local, valorizando os imóveis adjacentes e 

incentivando a ocupação saudável e segura dos espaços urbanos. A promoção 

de ambientes seguros e bem iluminados, equipados com mobiliário urbano 

adequado e áreas verdes, contribui significativamente para a redução da 

criminalidade e para a promoção da saúde mental e física dos cidadãos. Além 

disso, a iniciativa está alinhada às políticas públicas de desenvolvimento urbano 

sustentável e de inclusão social, que visam garantir o direito à cidade e à 

infraestrutura básica para todos os habitantes. A contratação de uma empresa 

especializada assegurará a execução da obra dentro dos padrões técnicos 

exigidos, otimizando o uso dos recursos públicos e garantindo a durabilidade e 

funcionalidade dos novos equipamentos urbanos. 

3. INFORMAÇÕES GERAIS OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de 

empresa de engenharia para a construção e reforma de cinco praças no 

Município de Juazeiro/BA, com valor global de R$ 1.384.937,82 (um milhão, 

trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois 

centavos). 

As intervenções visam à melhoria das condições de lazer, convívio social 

e infraestrutura urbana, essenciais para garantir o bem-estar da população, 

especialmente em regiões que enfrentam carência de espaços públicos 

adequados. A complexidade técnica das intervenções exige a adoção de 

soluções construtivas duradouras, com base em normas da ABNT e 

diretrizes/acompanhamento da fiscalização municipal, assegurando qualidade, 

resistência estrutural, funcionalidade e mínima necessidade de manutenção 

corretiva a curto e médio prazo. 
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A fonte dos recursos para efetivação da contratação será dividida entre 

recursos próprios e emenda parlamentar, como será especificado no tópico 

seguinte. 

3.1. INFORMAÇÕES DO RECURSO 

A presente contratação está vinculada a emenda parlamentar nº 

202537270002. Cujo dados são: 

• Número do Plano de ação/Ano: 09032025-076220 / 2025 

• Número Programa: 09032025 

• Objeto da emenda: Execução de Obras de Construção de 5.425 

m² de Praças no perímetro urbano, nas localidades: Rua Antônio Conselheiro – 

Bairro Alto da Aliança; Rua Tiradentes – Bairro Jardim São Paulo; Rua S/N – 

Bairro Jardim das Acácias; Rua Bento Gonçalves – Bairro Malhada da Areia, no 

Município de Juazeiro/BA.  

• Concedente: Emenda parlamentar 

• Proponente/Tomador: Município de Juazeiro (CNPJ: 

13.915.632/0001-27). 

• Valor do investimento (emenda): R$1.000.000,00 (um milhão) 

• Valor de Repasse: R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil) 

• Valor de Contrapartida: R$ 10.000,00 (dez mil) 

4. DADOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

4.1. Da Modalidade de Licitação 

A modalidade de licitação adotada será a Concorrência, conforme o Art. 

17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. A Concorrência caracteriza-se como modalidade 

de licitação adequada para contratação de obras e serviços comuns de 

engenharia. Na Concorrência, a disputa de preços acontece entre quaisquer 
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interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificação nos 

termos exigidos pelo edital.  

Desse modo, a escolha desta modalidade se fundamenta no 

enquadramento dos serviços de construção de praças como "serviço comum de 

engenharia", que, por sua característica objetiva e padronizável em termos de 

desempenho e qualidade, demandam a concorrência, conforme o Art. 6º, inciso 

XXI, alínea "b", e Art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

4.2. Do Critério de Julgamento 

O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço, conforme o art. 

33, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Este critério é considerado o mais adequado 

para a contratação de obras de engenharia cujas especificações e padrões de 

desempenho estão definidos por este Termo de Referência, permitindo a 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, sem 

comprometer a qualidade e a funcionalidade da infraestrutura a ser construída. 

4.3. Do Regime de Execução 

O regime de execução será a Empreitada por Preço Unitário, conforme 

o Acórdão 1.977/2013 – TCU e o Art. 6º, inciso XXVIII, da Lei nº 14.133/2021. 

Este regime se justifica por se tratar de uma obra de "infraestrutura urbana", cuja 

execução permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das 

medições, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de 

medida, e o valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço 

unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. 

4.4. Da Participação de ME e EPP 

A participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) será regida pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, bem 

como pelos dispositivos da Lei nº 14.133/2021 que tratam do tratamento 

diferenciado e simplificado para essas empresas. Serão observados os 
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benefícios previstos em lei, tais como a preferência de contratação em caso de 

empate ficto, a possibilidade de regularização fiscal e trabalhista posterior à 

habilitação, e a exigência de subcontratação de ME/EPP, quando aplicável e 

previsto no edital. A Administração buscará fomentar a participação dessas 

empresas, visando o desenvolvimento econômico local e a ampliação da 

competitividade no certame, sem prejuízo da busca pela proposta mais 

vantajosa e da garantia da qualidade dos serviços. 

4.5. Da Participação de Consórcios 

A formação de consórcio é escolha discricionária da administração 

pública, que deverá fazê-lo segundo seus critérios de conveniência e 

oportunidade, afastando decisões arbitrárias ou imotivadas. 

No caso da presente licitação, a vedação à participação de interessadas 

que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida 

em que a construção e reforma de cinco praças possui especificações técnicas 

bem definidas e não envolve alta complexidade e as empresas individualmente 

apresentam qualificação técnica e econômico-financeira em condições 

suficientes para a execução de contratos dessa natureza. 

A ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do 

certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o 

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, 

em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos 

da habilitação do edital.  

Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de 

contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a 

forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme determina o artigo 

15 da Lei no 14.133/21, conclui-se, pelos motivos expostos, que a vedação de 

constituição de empresas em consórcio é o que melhor atende o interesse 
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público, por prestigiar os princípios de competitividade, economicidade e 

moralidade. 

4.6. Da Participação de Empresas Estrangeiras 

A participação de empresas estrangeiras será admitida, desde que 

atendam às exigências de habilitação previstas na legislação brasileira e no 

edital, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Para tanto, as empresas 

estrangeiras deverão apresentar os documentos exigidos para habilitação, com 

as traduções juramentadas para o português, quando for o caso; ter procurador 

com poderes para receber citação e responder administrativa e judicialmente no 

Brasil; comprovar que possuem sede ou representação legal no País, ou que se 

comprometem a constituí-las antes da celebração do contrato; e cumprir todas 

as demais condições estabelecidas no edital e na legislação pátria. 

4.7. Da Subcontratação 

A subcontratação de parte dos serviços será permitida, limitada a 30% 

(trinta por cento) do valor total contratado, conforme o Art. 122 da Lei nº 

14.133/2021. A Contratada deverá submeter à prévia e expressa anuência da 

Contratante a proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços a 

serem subcontratados e a comprovação da qualificação técnica e regularidade 

fiscal da subcontratada. A responsabilidade pela execução integral das obras e 

serviços, incluindo aqueles subcontratados, será exclusiva da Contratada 

principal, não havendo qualquer vínculo contratual direto entre a Contratante e 

as subcontratadas. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas deverão 

sempre estar em nome da Contratada principal. 

4.8. Prazo 

O prazo máximo para a execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência está estipulado em até 8 (oito) meses, a partir da data da contratação. 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 
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sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, caso 

haja necessidade devidamente justificada. 

4.9. Reajustamento 

Considerando o disposto no art. 6º, inciso LVIII, da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, o edital deve prever o critério de reajuste contratual, o qual deve 

refletir a variação efetiva do custo de produção. Ademais, conforme o art. 2º do 

Decreto Federal nº 1.054, de 7 de julho de 1994, adota-se como índice de 

reajuste o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), por ser o indicador que melhor representa a variação 

efetiva dos custos de produção do objeto licitado. 

5. JUSTIFICATIVA PARA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

A Concorrência caracteriza-se como modalidade de licitação, sendo 

definida no art. 28, inciso II, pela Lei nº 14.133/2021, como adequada para 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns de 

engenharia. Na Concorrência, a disputa de preços acontece entre quaisquer 

interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificação nos 

termos exigidos pelo edital. Cabe caracterizar que a nova lei de licitações em 

seu art. 29, determina que a Concorrência e o Pregão seguem o rito 

procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatória, de divulgação 

de edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, 

de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. 

Com efeito, a contratação terá por fundamento legal o regramento 

disposto no art. 2º, inciso VI e art. 6º, inciso XXXVIII da Lei n.º 14.133/2021, visto 

que se enquadra como “obras e serviços de arquitetura e engenharia”, ao passo 

que a licitação do objeto se dará por meio da modalidade de Concorrência 

Eletrônica. 
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Os principais elementos que justificam a escolha podem ser resumidos da 

seguinte maneira: 

● Ampla participação de concorrentes: a concorrência eletrônica 

proporciona a oportunidade para que um número significativo de empresas 

interessadas participe do processo licitatório, garantindo uma competição 

saudável e maximizando as opções disponíveis para a Administração Pública. 

● Estímulo à eficiência: ao permitir que diversas empresas concorram 

entre si, a concorrência eletrônica incentiva a busca pela eficiência na prestação 

de serviços e na oferta de produtos, levando a uma melhoria na qualidade e na 

produtividade dos contratados. 

● Transparência e isonomia: a concorrência eletrônica é um 

procedimento licitatório que se caracteriza pela publicidade e pela igualdade de 

condições entre os participantes. Isso garante a transparência do processo e 

assegura que todos os concorrentes sejam tratados de forma justa e equitativa. 

Ao mesmo tempo que a plataforma eletrônica registra todas as etapas do 

processo, desde a publicação do edital até a homologação, garantindo 

publicidade e controle social efetivos. 

● Melhoria dos resultados: a competição entre os licitantes tende a 

gerar propostas mais inovadoras, criativas e economicamente vantajosas para a 

Administração Pública, contribuindo para a melhoria dos resultados das 

contratações e para a satisfação dos interesses públicos. 

● Redução de custos: a concorrência eletrônica possibilita a 

obtenção de preços mais competitivos e a negociação de condições mais 

favoráveis para a contratação de bens e serviços, o que pode resultar em 

economia de recursos públicos e na maximização do valor obtido com os 

investimentos realizados. 
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● Economicidade: a disputa de lances em ambiente eletrônico tende 

a gerar propostas mais vantajosas para a Administração, resultando em 

economia de recursos públicos. 

● Segurança Jurídica: o sistema eletrônico oferece mecanismos de 

segurança que minimizam fraudes e conluios, além de registrar de forma 

imutável todas as ações dos participantes. 

● Praticidade e Agilidade: o processo eletrônico otimiza o tempo de 

tramitação, reduzindo a burocracia e os custos operacionais tanto para a 

Administração quanto para os licitantes. 

Portanto, considerando a natureza dos serviços de construção de praças, 

a ampliação da concorrência, a agilidade processual e a transparência 

proporcionadas pela concorrência, esta modalidade se apresenta como a mais 

adequada e vantajosa para a licitação de execução dessas obras, conforme os 

requisitos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021. 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta consiste na contratação de empresa de engenharia 

para a execução das obras de construção e reforma de cinco praças no 

Município de Juazeiro/BA, visando à melhoria das condições de lazer, convívio 

social, acessibilidade e segurança urbana nessas localidades.  

Trata-se de intervenção de infraestrutura essencial para garantir a 

qualidade de vida da população, especialmente em regiões que enfrentam 

carência de espaços públicos adequados. A característica técnica da 

intervenção exige a adoção de soluções construtivas duradouras, com base em 

normas da ABNT e diretrizes da fiscalização municipal, assegurando qualidade, 

resistência estrutural, funcionalidade e mínima necessidade de manutenção 

corretiva a curto e médio prazo. A obra abrangerá uma área total estimada em 

5.000,00 m², aproximadamente, distribuída pelas cinco praças. 
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6.1. Escopo dos Serviços e Especificações Técnicas para a 

Construção das Praças 

Os serviços a serem contratados abrangem a totalidade da execução 

das obras de construção e reforma das cinco praças, desde a mobilização e 

desmobilização até a entrega final dos empreendimentos, em condições plenas 

de uso e funcionamento. A empresa contratada será responsável por todas as 

etapas necessárias para a construção das praças, seguindo rigorosamente os 

projetos executivos, especificações técnicas, memoriais descritivos e demais 

documentos que compõem o escopo da licitação, bem como a legislação e as 

normas técnicas pertinentes. 

6.1.1. Memorial Descritivo da Construção das Praças 

O memorial descritivo a seguir detalha os principais elementos e etapas 

da construção das praças, delineando os serviços esperados e as características 

essenciais de cada um. 

6.1.1.1. Serviços Preliminares 

Esta etapa compreende todas as ações iniciais necessárias para a 

preparação do local das obras, garantindo que o terreno esteja apto para o início 

das atividades construtivas. 

• Placa de Obra: Será instalada uma placa de obra em chapa de aço 

galvanizado, conforme modelo a ser fornecido pela Contratante, em local 

de fácil visibilidade e acesso, contendo todas as informações exigidas 

pela legislação e pela fiscalização. 

• Locação de Container: Para suporte administrativo e operacional, será 

locado um container tipo escritório com banheiro, medindo 

aproximadamente 6,20 x 2,40m, para uso da equipe de fiscalização e da 

administração da obra. 
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• Remoções e Demolições: Inclui a remoção de árvores de porte médio, 

utilizando retroescavadeira, com descarte adequado do material. Serão 

realizadas demolições de pavimentação em paralelepípedo, sem 

reaproveitamento, e de meio-fio granítico ou pré-moldado. A demolição 

de concreto será feita manualmente, conforme a necessidade do projeto. 

• Regularização e Compactação de Subleito: Será executada a 

regularização mecanizada de áreas e a regularização e compactação de 

subleito de solo predominantemente arenoso, para as obras de 

construção de pavimentos, conforme especificações técnicas. 

• Remoção de Piso Intertravado ou Pedra Portuguesa: Remoção 

manual de pisos de bloco intertravado ou de pedra portuguesa, com 

cuidado para possibilitar o reaproveitamento do material, quando 

indicado. 

6.1.1.3. Pavimentação  

Os serviços de pavimentação visam criar superfícies adequadas para 

passeios, áreas de circulação e estacionamentos, garantindo durabilidade, 

segurança e acessibilidade. 

• Passeios e Pisos de Concreto: Execução de passeios (calçadas) e 

pisos de concreto moldado in loco, com concreto feito em obra, 

acabamento convencional e não armado. Será utilizado concreto simples 

desempenado, com FCK = 15 MPa e espessura de 7 cm, com formas em 

quadros de 2,0x2,0m para juntas de concretagem. 

• Assentamento de Guias (Meio-Fio): Assentamento de guias (meio-fio) 

em trechos curvos, confeccionadas em concreto pré-fabricado, com 

dimensões de 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura) e 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), conforme projeto. 
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• Piso Tátil e Rampa de Acessibilidade: Instalação de piso tátil direcional 

e/ou alerta, de concreto colorido, com dimensões de 25x25 cm, para 

deficientes visuais. Construção de rampas de acessibilidade em concreto 

moldado in loco, em calçadas novas com largura menor que 3,00 m, FCK 

25MPa, com piso podotátil, atendendo às normas de acessibilidade. 

• Pintura de Piso: Pintura de piso com tinta acrílica, aplicada manualmente 

em 3 demãos, incluindo fundo preparador, para sinalização e 

acabamento. 

Os serviços para a área de estacionamento incluem a preparação da 

base, pavimentação e sinalização horizontal. 

• Regularização e Compactação: Regularização e compactação de 

subleito de solo predominantemente arenoso, para garantir a estabilidade 

da base do estacionamento. 

• Pavimentação: Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre 

colchão de areia, garantindo uma superfície resistente e durável. 

• Demarcação: Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de 

resina acrílica e aplicação de microesferas para sinalização horizontal, 

indicando vagas e áreas de circulação. 

6.1.1.4. Mobiliário Urbano e Equipamentos de Lazer 

Esta seção abrange a instalação de diversos elementos de mobiliário e 

equipamentos para uso da comunidade nas praças. 

• Lixeiras: Instalação de conjuntos com 06 lixeiras em fibra de vidro, com 

capacidade de 50L cada, equipadas com tampa vai e vem. Lixeiras 

individuais em fibra de vidro, com capacidade de 50L, com suporte (poste) 

em fioberglass, referência CLPD1085 ou similar. 
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• Mesas e Bancos: Instalação de mesas de concreto polido FCK=21 MPa, 

com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto Ø=0,30m 

e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m. Bancos de concreto pré-

moldado com pintura, sem encosto (padrão EMURB). Bancos de concreto 

sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m. Bancos de concreto em alvenaria 

de tijolos maciços, com assento em concreto simples, sem encosto, 

revestido em todas as faces com cerâmica Elizabeth 20x20 cm ou similar. 

Bancos Stone P - Metalco ou similar. Conjuntos de mesa redonda com 4 

bancos Lua Cheia, em concreto armado FCK=35 MPa, diâmetro do tampo 

0,80m com espessura de 0,05m, engastada em coluna H=0,7m e base 

sextavada, com 4 bancos em concreto armado FCK=20MPa Lua Cheia 

diâmetro 0,3m, espessura 0,04m, incluindo pintura. 

• Bicicletário: Instalação de bicicletário em tubo de aço galvanizado 

diâmetro 2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluindo pintura 

de acabamento com 02 demãos. 

• Equipamentos de Ginástica (ATI): Instalação de diversos equipamentos 

de ginástica para academias ao ar livre (ATI), em tubo de aço carbono 

galvanizado, instalados sobre piso de concreto existente ou sobre solo, 

incluindo: 

o Pressão de Pernas Triplo. 

o Jogo de Barras. 

o Simulador de Remo Individual. 

o Surf Duplo. 

o Elíptico. 

o Leg Press Duplo. 

o Rotação Diagonal Duplo. 

o Simulador de Caminhada Simples. 

o Paralela Dupla. 
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• Brinquedo e Cerca Instalação de brinquedo Casinha do Tarzan – 

completo. Construção de cerca em eucalipto com diâmetro de 8 cm, altura 

de 0,80 m, com tela Fortinet revestida em PVC, cravada 0,5m. 

6.1.1.5. Instalações elétricas 

Esta seção detalha a infraestrutura elétrica necessária para a iluminação 

e alimentação de equipamentos nas praças, garantindo segurança e 

funcionalidade. 

• Aterramento: Execução de aterramento composto por haste de cobre de 

2,40m de comprimento, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha, 

para proteção do sistema elétrico. 

• Cabos e Fiação: Fornecimento e instalação de cabos de cobre flexível 

isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais. Também 

serão utilizados cabos de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm², 450/750V, para 

alimentação e distribuição. 

• Caixas e Eletrodutos: Instalação de caixas enterradas elétricas 

retangulares, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com 

brita, dimensões internas de 0,3x0,3x0,3 m. Utilização de curvas de 90 

graus para eletroduto de PVC roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instaladas em parede. Eletrodutos flexíveis corrugados de 

PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalados em forro, e 

eletrodutos rígidos roscáveis de PVC, DN 40 mm (1 1/4"), instalados em 

parede. Escavação manual de valas para a passagem da infraestrutura 

elétrica. 

• Dispositivos de Proteção e Comando: Instalação de disjuntores 

monopolares tipo DIN, com correntes nominais de 25A e 50A. Dispositivos 

DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) de 20KA-175V ou 275V. 

Interruptores Diferenciais Residuais (IDR) 2P DR 2x63A/30MA. Bases 
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fixas e relés fotoelétricos para comando de iluminação externa de 1000 

W. 

• Entrada de Energia e Quadros de Distribuição: Execução de entrada 

de energia elétrica aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 

mm² e disjuntor DIN 50A (excluindo o poste de concreto). Instalação de 

quadros de distribuição em chapa metálica, com dimensões de 20x30x20 

cm. 

• Iluminação Pública: Fornecimento e instalação de luminárias de LED 

para iluminação pública, com potência de 181 W até 239 W. Utilização de 

luvas para eletroduto de PVC roscável, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instaladas em parede. Instalação de postes de aço cônico 

contínuo curvo simples, com engastamento simples de 1m de solo e altura 

de 9m, e postes de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 

m, resistência de 150 DAN, tipo D. Suportes de fixação em aço 

galvanizado a fogo, com 02 e 04 pés talas, para luminárias públicas, com 

encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm e encaixe da 

luminária de Ø de 48mm/60,3mm. 

• Reaterro de Valas: Reaterro manual de valas, com compactador de solos 

de percussão, após a instalação da infraestrutura elétrica. 

• Terminais: Instalação de terminais de compressão em cobre estanhado 

para cabo de 16 mm², com 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 

fixação M6. 

 

6.1.1.6. Paisagismo 

Os serviços de paisagismo visam o embelezamento das praças com a 

implantação de vegetação e elementos decorativos. 
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• Preparação do Solo e Pedrisco: aplicação de adubo no solo para 

preparo da área de plantio. Instalação de pedrisco em áreas específicas, 

conforme projeto paisagístico. 

• Plantio de Espécies Arbóreas e Ornamentais: Plantio de diversas 

espécies arbóreas e ornamentais, com porte e características específicas: 

o Ipê Roxo (Tabebuia Impetiginosa), porte da muda = 1,50m. 

o Ipê Amarelo (Tabebuia Chrysotricha), porte da muda = 1,50m. 

o Craibeira (Tabebuia Aurea). 

o Pau Brasil (Cesalpinia Echinata Lam), H=1,80m. 

o Palmeira Rabo de Raposa (Wodyetia Bifurcata). 

o Butiá (Butia Capitata). 

o Pau Ferro (Libidibia Ferrea), porte da muda = 1,50m. 

o Aroeira da Praia (Schinus Terebinthifolius). 

o Pata de Vaca (Bauhinia Forticata), H=2,00m. 

o Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 

2,00 m. 

o Árvore de porte pequeno (Mulungú) - plantada. 

Procedimentos para a instalação de grama sintética, incluindo a 

preparação da base e a aplicação dos materiais: 

 

• Preparação da Base: Utilização de pó de pedra (posto 

pedreira/fornecedor, sem frete) para a base. Compactação manual com 

compactador a percussão (sapinho). Impermeabilização com 

fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistência à 

tração=10KN/M (similar ao Bidim OP-20), em colchões drenantes. 
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• Fornecimento e Instalação da Grama Sintética: Fornecimento e 

instalação de grama sintética de 42mm, de alta durabilidade, cor verde, 

com proteção contra raios UV e luz solar. Inclui cola, fita de união (type), 

areia tratada, borracha e mão de obra especializada para a instalação. 

 

Os serviços para golas de árvores visam a proteção e o acabamento ao 

redor das árvores plantadas nas praças. 

 

• Estrutura e Concreto: Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, 

em madeira serrada, com espessura de 25 mm. Utilização de concreto 

simples fabricado na obra, FCK=10 MPa, lançado e adensado para a 

estrutura das golas. 

• Acabamento: Aplicação de piso em granilite, marmorite ou granitina em 

ambientes internos das golas, com espessura de 8 mm, incluindo mistura 

em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com 

politriz, estucamento, selador e cera. 

 

6.1.1.7. Instalações Diversas 

 

Esta etapa finaliza o projeto, garantindo a limpeza e a instalação de 

elementos informativos. 

• Limpeza Geral e Coleta de Entulho: Limpeza geral de todas as áreas 

das praças após a conclusão das obras. Coleta e carga manuais de 

entulho, com transporte em caminhão basculante de 6 m³. 

• Placa de Inauguração: Instalação de placa de inauguração em alumínio 

fundido em Braille, com dimensões de 0,50 x 0,80 m, conforme 

especificações da Contratante. 
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• Limpeza final: A empresa construtora, no final da obra, deverá proceder 

à limpeza dos pisos, dos revestimentos e de todas as peças de utilização. 

Deverá apresentar uma limpeza geral de modo que a obra seja entregue 

livre e desimpedida de qualquer tipo de entulho. 

 

6.1.2. Projetos e Normas Técnicas Aplicáveis 

Todos os serviços deverão ser executados em estrita observância aos 

projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e 

cronogramas físico-financeiros que farão parte integrante do Edital.  

A Contratada deverá cumprir integralmente as Normas Brasileiras (NBR) 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as legislações 

municipal, estadual e federal aplicáveis às obras de engenharia e à segurança 

do trabalho, incluindo as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Deverá também respeitar as diretrizes de acessibilidade 

contidas na NBR 9050 e em outros normativos correlatos, garantindo a inclusão 

de todos os cidadãos nos espaços públicos. 

 

6.1.3. Qualidade dos Materiais e Equipamentos 

Todos os materiais a serem empregados na execução da obra deverão 

ser de primeira qualidade, novos, de comprovada idoneidade, de acordo com as 

especificações contidas nos projetos e memoriais, e deverão possuir certificação 

de órgãos competentes, quando exigido por norma. Os equipamentos utilizados 

pela Contratada deverão ser adequados aos serviços, em bom estado de 

conservação e operação, e deverão possuir as devidas licenças e certificações 

de segurança. A Fiscalização da Contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar 

amostras, laudos e demais documentos comprobatórios da qualidade e origem 

dos materiais e equipamentos. 
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7. GARANTIA DA PROPOSTA 

a) Será exigida garantia da proposta equivalente a 1% (um por cento) do 

valor estimado da contratação; 

b) A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for 

declarada fracassada a licitação, se for o caso; 

c) Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou não 

apresentar os documentos necessários para a contratação, implicará na 

execução do valor integral da garantia de proposta; 

d) A garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata 

o § 1º do artigo 96 da Lei nº 14.133/2021, a saber: 

e) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

f) Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caução em Dinheiro, 

o licitante vencedor deverá dirigir-se à Tesouraria do Município a fim de obter as 

orientações necessárias para a sua devida efetivação; 

g) Seguro-garantia; 

h) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira 

devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 

i) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate 

pelo valor total. 

j) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das 

demais garantias exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/2021. 
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i) Nos termos do artigo 98 da Lei nº 14.133/2021, como condição para 

assinatura do contrato, o licitante deverá apresentar garantia contratual no valor 

referente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

8. DIRETRIZES 

8.1. Elaboração da Proposta 

O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com 

as exigências constantes do Termo de Referência. 

a) O valor global máximo da contratação é de R$ 1.384.937,82 (um 

milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta 

e dois centavos). 

A empresa licitante deverá apresentar em sua proposta de preço: 

1 - Cronograma Físico Financeiro conforme modelo da administração. 

2 - Detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), conforme 

modelo da administração, sendo o percentual de referência: BDI 1 de 24,88%. 

3 - O orçamento de referência da obra ou serviço conterá todos os itens 

que compõem o objeto da contratação, elaborado a partir das composições dos 

custos unitários do sistema de referência utilizado (SINAPI-BA), com fundamento 

no projeto básico previamente aprovado. 

4 - No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer 

despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive 

todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 

previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também 

fardamento padrão da Prefeitura, transporte de qualquer natureza (material 

posto em obra), materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e 

equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, 

impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
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indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das 

obrigações. 

5 - Os preços unitários propostos pela licitante deverão incluir todas as 

despesas diretas e indiretas necessárias à completa prestação dos serviços, a 

exemplo de materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, 

instrumentos, fardamento, taxas, impostos, seguros, e contribuições sociais, 

trabalhistas e previdenciárias etc. 

6 - A Administração Local já consta da planilha orçamentária e está 

contemplada na sua composição para cada Ordem de Serviço Específica 

emitida, cujos custos da equipe técnica estão lá alocados. 

7- Deverão ser disponibilizados pela Empresa, veículos para 

deslocamento, levantamento e fiscalização dos serviços nas localidades 

segundo a abrangência definida, que deve ter no máximo dois anos de uso, com 

suas manutenções corretivas e preventivas em dia. Os custos estão 

considerados na administração central e, portanto, no BDI. As despesas com 

combustível e motorista estão igualmente lá consideradas. 

8 - O acompanhamento e a fiscalização deste contrato ficarão a cargo 

da Secretaria de Obras Estruturantes do Município de Juazeiro/Ba. 

9 - Os custos para levantamentos, Administração Local, bem como todos 

os demais custos indiretos, inerentes aos itens de serviços discriminados na 

planilha orçamentária, deverão ser previstos na apuração do custo direto e 

indireto. 

8.2. Prazos de Execução 

A Contratada terá prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir 

da emissão da ordem de serviço para iniciar as atividades conforme especificado 

neste termo de referência.  

O cronograma físico-financeiro a ser apresentado na proposta deverá 

detalhar as etapas de execução, com marcos e prazos intermediários, 
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garantindo a conclusão da obra no prazo máximo de 8 (oito) meses. O prazo de 

vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, caso haja 

necessidade devidamente justificada. 

8.3. Local de Execução dos Serviços 

Os serviços de construção das cinco praças serão executados no 

Município de Juazeiro/BA, nos endereços previamente definidos e detalhados na 

seção de justificativa deste Termo de Referência.  

A empresa contratada será responsável por realizar as visitas técnicas 

necessárias para o pleno conhecimento das condições locais, características 

topográficas, geotécnicas e ambientais de cada um dos terrenos antes da 

formulação de sua proposta. A Contratada arcará com todas as despesas 

decorrentes da mobilização e desmobilização. 

8.4. Responsabilidades das Partes 

As responsabilidades da Contratante (Administração Pública) e da 

Contratada (empresa vencedora da licitação) serão delineadas da seguinte 

forma: 

Da Contratante: 

A Contratante será responsável por fornecer os projetos, especificações 

e demais informações técnicas necessárias para a execução da obra, bem como 

por realizar a fiscalização das obras e serviços, por meio de servidores ou 

comissão designada. Caberá à Contratante efetuar os pagamentos devidos à 

Contratada, conforme as medições e os prazos estabelecidos, dirimir dúvidas e 

orientá-la em casos omissos, e garantir as condições de acesso aos locais de 

execução dos serviços. 

Da Contratada: 
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A Contratada, por sua vez, deverá executar as obras e serviços em estrita 

conformidade com os projetos, especificações, normas técnicas e legislação 

aplicável. Assumirá a responsabilidade técnica e legal pela execução dos 

serviços, incluindo a segurança do trabalho, a gestão ambiental e a qualidade 

dos materiais e da mão de obra. Será sua obrigação mobilizar e desmobilizar os 

recursos humanos, materiais e equipamentos necessários para a execução da 

obra, manter a equipe técnica mínima exigida e um preposto responsável no 

local da obra, e garantir a limpeza e a organização do canteiro de obras e do 

entorno. Por fim, a Contratada responderá por quaisquer danos causados a 

terceiros ou ao patrimônio público/privado decorrentes da execução dos 

serviços. 

8.5. Dos Valores dos Serviços 

A estimativa de preços da contratação encontra-se compatível com o 

levantamento dos elementos presentes nas peças técnicas e com os preços do 

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 

que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com 

o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal 

e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil. 

 Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, deve-se 

apresentar a composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas 

para as composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o 

controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por 

exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem 

como a identificação do responsável pela elaboração.  

O Tribunal de Contas da União recomenda adotar a composição de 

outros sistemas referenciais de preços, desde que mantidos os coeficientes de 

consumo para cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no 

SINAPI. Nos casos em que este não contemple os serviços em análise, exige-
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se que se busque informações em outras fontes de preços para análise do 

orçamento de obra pública. O Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe 

(ORSE), por exemplo, configura-se como outra tabela de referência de preços 

usualmente utilizada nestes casos, sendo seu uso permitido também na Lei 

14.133/21 no seu artigo 23, parágrafo 2. 

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária (Anexo 

I), foram elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultou 

no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de 

referência da contratação, que deverá compor a documentação concernente ao 

processo licitatório. 

Dessa maneira, o serviço foi estimado em R$ 1.384.931,82 (um milhão, 

trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e dois 

centavos), para um período de 6 meses. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica dos licitantes será exigida para assegurar que as 

empresas possuam a capacidade necessária para executar o objeto da 

contratação com a qualidade e eficiência requeridas. 

9.1. Da Equipe Técnica 

A Contratada deverá dispor em seu quadro permanente, ou comprovar 

vínculo profissional, de equipe técnica mínima qualificada para a execução das 

obras, conforme a complexidade do objeto. A equipe técnica mínima exigida para 

a direção e execução das obras de construção de praças será composta por: 

 

PROFISSIONAL QUANTIDADE PERÍODO 

ENGENHEIRO CIVIL 01 INTEGRAL 

ENCARREGADO DE OBRAS 01 INTEGRAL 
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A comprovação do vínculo profissional dos membros da equipe técnica 

deverá ser apresentada na fase de qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional por meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

contrato social; registro na certidão da empresa no CREA/CAU como 

Responsável Técnico; ou declaração de contratação futura, datada até a 

finalização do processo licitatório, do profissional detentor dos atestados 

apresentados, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional. 

9.2. Da Documentação para Qualificação Técnico-Profissional e 

Técnico-Operacional 

Para efeito de comprovação da qualificação técnica, a empresa deverá 

apresentar a seguinte documentação, conforme o disposto no Art. 67 da Lei nº 

14.133/2021: 

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena 

validade, que comprove atividade relacionada ao objeto da licitação e indique 

objeto social compatível. 

b) No caso de registro ou inscrição em outra jurisdição, o documento 

deverá ser visado e assinado pelo conselho de classe do Estado da Bahia, na 

fase de contratação. 

c) É vedada a indicação do mesmo responsável técnico por mais de uma 

empresa licitante, sob pena de inabilitação de todas as envolvidas. 

d) Apresentação de comprovação que a licitante possui e/ou possuirá em 

seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(ais) 

listado(s) na Tabela A (referente à equipe mínima), registrado(s) no CREA/CAU, 

detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica da execução da obra ou 

serviços de características semelhantes para fins de contratação, em uma das 

formas a seguir:  
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• Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro 

permanente; 

• Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de 

sócio; 

• Declaração de contratação futura do profissional detentor do 

atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração 

de anuência do profissional. 

e) Certidões ou atestados, emitidos pelo CREA/CAU, que demonstrem 

capacidade técnico profissional e técnico operacional na execução de serviços 

similares de complexidade e operacional equivalente ou superior a 50% dos 

quantitativos da Tabela B. 

I.Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo 

empresarial da Concorrente ou pela Própria Concorrente e/ou emitidos 

por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente. 

 

TABELA B - QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QND 
TOTAL 

50% DA 
QTD 

1 
PISO EM CONCRETO SIMPLES 
DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 
7 CM 

M2 2.417,77 1.208,89 

2 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

M3 93,26 46,63 

3 
PINTURA DE PISO COM TINTA 
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS 

M2 2.417,77 1.208,89 
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a) Declaração, a ser assinada pelo representante legal da empresa 

licitante, afirmando ter tomado conhecimento de todas as informações sobre a 

licitação e das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das 

obrigações relativas ao objeto licitado, conforme modelo constante no anexo. 

b) As licitantes poderão realizar visita, declarando que a licitante tomou 

conhecimento do local onde será prestado o objeto, de acordo com as condições 

do edital. A visita técnica deverá ser feita obrigatoriamente por preposto da 

licitante devidamente identificado. Os interessados deverão entrar em contato 

com a Secretaria de Obras Estruturantes do Município de Juazeiro/BA, Rua do 

Paraiso, 127, Santo Antônio, CEP: 48903-050, para prévio agendamento, 

ficando a secretaria responsável por designar preposto legalmente habilitado 

para expedir e assinar o referido atestado. 

c) A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, 

neste caso, necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, 

declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 

assumindo total responsabilidade por esta declaração e ficando impedida, no 

futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações 

contratuais de natureza técnica ou financeira. 

d) No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar 

declaração de que possui plenas condições de atender a perfeita execução do 

contrato. 

10. ESPECIFICAÇÕES DA OBRA 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos e/ou 

relatórios de projeto a serem fornecidos pela Prefeitura de Juazeiro/BA – 

Secretaria de Obras Estruturantes, as Normas Técnicas da ABNT, bem como as 

orientações da FISCALIZAÇÃO desta prefeitura. 
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10.1. Especificações Gerais 

10.1.1. Canteiro de Obras e Instalações 

Os serviços preliminares são cruciais para a preparação adequada do 

local da obra, garantindo as condições necessárias para a execução segura e 

eficiente da construção. Na construção do canteiro de serviço deverão ser 

previstas as seguintes unidades básicas: 

a) Barracão para escritório de obra deverá no mínimo atender as 

condições previstas no projeto em anexo, e terá todas as facilidades da 

conveniência da contratada e da fiscalização (mesas de trabalho e de reunião, 

geladeira, filtro, iluminação elétrica, telefone e fax quando necessários). Deverá 

dispor de instalações sanitárias completas. 

b) Conforme as condições do ambiente, terão ventilação forçada ou ar-

condicionado (neste caso será necessário a adoção de forro térmico, o que 

poderá ser obtido com placas de isopor) a depender do porte da obra será do 

tipo padrão pequeno, médio ou grande. 

c) A empreiteira deverá prever em seus custos indiretos pessoal para 

limpeza diária e contínua das instalações do escritório bem como de toda a obra 

inclusive o canteiro. 

d) Nos casos de obras com menos de 50 operários, não será necessária 

a construção do ambulatório, devendo a Contratada manter uma farmácia 

organizada como suporte mínimo para os primeiros socorros. 

e) Sempre que possível, deverão ser evitadas as construções de 

alojamentos e cozinha dentro do canteiro de obras. Se necessário, deverão ser 

convenientemente projetados, prevendo-se, nestes casos, instalações para 

lavanderia e uma “área de convivência” (área de lazer). 

f) Tomar medidas de segurança contra derramamento de óleo 

combustível e lubrificante e disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, 

de modo a não poluir o lençol freático; 
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g) Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 

h) Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, 

particularmente das áreas usadas para estoque de agregados e de outros 

materiais, e recolher materiais inservíveis e dispô-los em locais aprovados pela 

prefeitura e pelo Órgão Ambiental; 

i) Restaurar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas 

ou instalações ao término das obras. 

10.1.2. Placa de Obra 

Este serviço deverá compreender todas as despesas decorrentes do 

fornecimento de materiais, ferramentas e mão-de-obra necessários à completa 

confecção e instalação da placa nos locais determinados pela Fiscalização, 

incluindo pintura de logomarcas e letreiros, dispositivos de fixação, montagem e 

posterior desmontagem e remoção dos mesmos. 

10.1.3. Demolições e Retiradas 

Consta neste serviço a mão-de-obra e equipamentos necessários 

completos na execução da demolição e retirada de elementos existentes que 

possam interferir na construção, envolvendo máquinas, estruturas auxiliares, e 

transportes internos horizontais. Os serviços de demolições e remoções serão 

feitos dentro da perfeita técnica e de acordo com as Normas de Segurança do 

Ministério do Trabalho, tomando-se os devidos cuidados, de forma a se evitar 

danos a terceiros. 

10.1.4. Instalações Sanitárias 

Deverão ser construídas observando-se as seguintes características: 

a) ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o 

resguardo conveniente; 

b) ter pisos impermeáveis e antiderrapantes; 

c) estar situadas afastadas do local destinado às refeições; 
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d) ter ventilação e iluminação adequadas; 

e) possuir as instalações elétricas adequadamente protegidas; 

f) ter pé-direito mínimo de 2,50m; 

g) estar situadas em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido 

um deslocamento superior a 150 m do posto de trabalho. 

h) as instalações poderão ser executadas em madeira, devendo, 

entretanto, ser pintadas a óleo, para que sejam laváveis e duráveis. 

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

11.1. DA CONTRATADA 

Local da Prestação dos Serviços ou Obras: A CONTRATADA fica 

obrigada a providenciar escritório, canteiro de obras e depósito, com instalações 

adequadas para armazenamento de materiais, ferramentas, equipamentos e 

veículos de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, instalado no 

Município de Juazeiro/BA. 

A CONTRATADA deverá dispor das seguintes instalações: 

a) Almoxarifado coberto, piso cimentado com área adequada às 

atividades desenvolvidas pela CONTRATADA. Deverá dispor, também, de 

prateleiras para armazenagem de materiais e equipamentos. 

b) Organizar de forma adequada o layout do almoxarifado, visando à 

manutenção e a preservação dos materiais, sob a sua responsabilidade, bem 

como mantê-los sob condições ideais de utilização, gerenciando todo o processo 

de armazenagem, arrumação, localização e segurança dos materiais estocados. 

c) Efetuar a conservação dos materiais de acordo com as características 

individuais de cada um deles, mantendo-os aptos a utilização imediata quando 

requeridos. 

d) Assumir a responsabilidade pela detenção, posse do material sempre 

condicionado à sua conferência física no ato do recebimento; checklist 
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quantitativo e qualitativo dos itens quando de sua entrada; codificação; e possuir 

registro de entradas e saldos dos materiais. 

Das equipes: 

a) O número de pessoas da equipe administrativa ficará a critério 

exclusivo da empresa CONTRATADA, porém, deverá estar dimensionada e 

capacitada para fazer frente aos trabalhos administrativos inerentes ao contrato 

de prestação de serviços em questão, envolvendo controle, arquivo e/ou 

armazenamento de ordens de serviço, diários de obra, materiais, equipamentos, 

além da gestão do pessoal próprio. 

b) A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal habilitado 

para todos os serviços técnicos e administrativos que se fizerem necessários à 

execução dos serviços, devendo dispor também de um Engenheiro habilitado 

pelo CREA, como responsável técnico pela CONTRATADA. 

c) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e 

qualificação técnica, operacional e administrativa de seus funcionários, devendo 

obedecer às leis e normas regulamentadoras, inclusive a parte referente à 

segurança do trabalho. 

d) A CONTRATADA deverá manter seu corpo funcional devidamente 

uniformizado conforme modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Obras 

Estruturantes, além de garantir a apresentação de seus funcionários em boas 

condições de asseio e segurança. 

e) A CONTRATADA deverá dispor, de todo ferramental, equipamentos e 

veículos necessários para a execução das obras e serviços. 

f) Na execução de qualquer atividade solicitada pela Prefeitura, a 

CONTRATADA deve observar rigorosamente todas as exigências legais 

federais, estaduais e regionais, relativas à segurança, higiene e medicina do 

trabalho. 

11.2. DOS MATERIAIS 
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Cabe à CONTRATADA: 

a) Devolver em local indicado pela Prefeitura, todos os materiais e 

equipamentos de sobra, os retirados e substituídos das redes apontados pela 

fiscalização do serviço, devidamente relacionados e separados, de acordo com 

as unidades padrão de armazenamento da Prefeitura; 

b) Manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a 

responsabilidade sobre a quebra ou extravio que ocorram no manuseio, 

transporte ou armazenamento dos mesmos, separados e identificados de forma 

a permitir a qualquer tempo, inspeção e inventário por parte da Prefeitura; 

c) Efetuar a conservação dos materiais de acordo com as características 

individuais de cada um deles, mantendo-os aptos a utilização imediata quando 

requeridos; 

d) Assumir a responsabilidade pela detenção, posse do material sempre 

condicionado à sua conferência física no ato do recebimento; checklist 

quantitativo e qualitativo dos itens quando de sua entrada; codificação; e possuir 

registro de entradas e saldos dos materiais; 

e) Repor à Prefeitura todos os materiais, relacionados pela fiscalização do 

serviço, que tenham sido extraviados ou danificados por motivos imputáveis à 

CONTRATADA. 

11.3. TERRAPLENAGEM E BOTA-FORA 

Para cumprir as exigências do órgão licenciador e fiscalizador do meio 

ambiente, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados 

durante a execução da obra, deverão ser adotadas pela CONTRATADA as 

seguintes medidas: 

a) Executar permanente aspersão de água nas superfícies sujeitas à 

poeira para eliminação de nuvens de poeira, visando à prevenção de acidentes 

e redução da poluição do ar em áreas habitadas; 
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b) Os locais de bota-fora deverão ser indicados pela FISCALIZAÇÃO, e 

deverão ser recompostos ambientalmente após o depósito dos materiais; 

c) O(s) local(ais) definido(s) para receber(em) os eventuais bota-fora 

deverá(ão) ser previamente autorizados pelo Órgão Ambiental e pela 

FISCALIZAÇÃO; 

d) O serviço de carga e transporte, por meio de caminhão, do material 

excedente proveniente da escavação, até o bota fora, a ser indicado pela 

FISCALIZAÇÃO, só poderá ser executado, excepcionalmente, depois de 

devidamente autorizado em Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

Os itens abaixo serão de obrigação da CONTRATADA: 

a) Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pela 

Secretaria de Obras Estruturantes da Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA; 

b) Instalação, manutenção e demolição dos canteiros da obra, bem como 

a garantia da segurança permanente da área da obra; 

c) Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes 

no que diz respeito a higiene e a segurança do trabalho; 

d) Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, 

uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI); 

e) Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de 

trabalho; 

f) Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras 

em execução; 

g) Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, que 

deverá ser submetido à aprovação do Gestor do Contrato, antes do início das 

obras. 
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12.2. EQUIPE TÉCNICA 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das obras, 

uma relação completa da equipe técnica/mão-de-obra a ser utilizada contendo, 

necessariamente, a função e quantidade, conforme listado no item 9.1 deste 

Termo de Referência. Deverá também declarar, sob as penas cabíveis, de que 

independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento da 

exigência do item 9.1, providenciará a contratação de profissionais em 

quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a 

legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo 

estabelecido pela Contratante. 

12.3. PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos 

Serviços conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras 

contendo no mínimo: 

• Localização e organização dos canteiros de obra; 

• Frentes de serviços; 

• Sequência executiva; 

• Cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução. 

Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço a 

CONTRATADA deverá iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas a execução dos 

serviços contratados, ficando obrigada a manter mão de obra, materiais, 

equipamentos e ferramentas necessárias em quantidade suficiente para 

execução de todos os serviços contratados. 

12.4. OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÃO DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou, correndo as 

despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar 
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à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação. A CONTRATADA 

apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da 

Ordem de Serviço Inicial, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto 

ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsável técnico pelo 

Contrato nele indicado. 

A CONTRATADA ficará responsável pela disposição final, 

ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos gerados pelas obras 

contratadas. Cabe à CONTRATADA a utilização de produtos, equipamentos e 

de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de 

energia e de recursos materiais. Fica a cargo da CONTRATADA a avaliação do 

impacto de vizinhança, na forma da Legislação Urbanística. 

A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a área onde serão executados 

os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos 

locais onde serão realizados os serviços. Somente com a prévia autorização da 

PMJ, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, será 

admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e 

legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá subempreitar toda obra. 

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um 

conjunto completo, contendo projetos, detalhes, especificações técnicas e 

planilha de quantitativos dos serviços a serem realizados. A CONTRATADA será 

responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; seguros de acidente; 

taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-transporte; o vale-refeição; 

e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo. 

A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de uniformes 

completos para seus empregados para uso durante a execução dos serviços. Os 

uniformes deverão seguir o padrão estabelecido pela Prefeitura Municipal de 

Juazeiro/BA, sendo de primeira qualidade e em quantidade suficiente, e deverão 
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ser trocados a cada 06 (seis) meses. Não será aceito o uso de uniformes 

diferentes do padrão estabelecido. A CONTRATANTE reserva-se o direito de 

exigir, a qualquer momento, a substituição de uniformes que não atendam às 

condições mínimas de apresentação, como rasgos, manchas em excesso, 

descoramentos, etc. 

A CONTRATADA deverá apresentar o layout do modelo de fardamento, 

à comissão de fiscalização da Secretaria de Obras Estruturantes para prévia 

aprovação. A CONTRATADA deverá garantir que todos os funcionários da obra 

estejam devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comissão de 

fiscalização e utilizando os equipamentos de proteção individual e coletivos 

necessários durante a execução da obra. A CONTRATADA deverá fornecer 

equipamento de proteção individual e coletivo — EPI's e EPC’s em conformidade 

com a NR-06. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas 

e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, 

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, 

fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em 

vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja 

obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e 

acréscimos de mora. 

A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços obedecendo, 

integral e rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da ABNT, 

os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de 

orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais documentos 

que compõem a presente licitação; os ensaios e testes previstos pelas Normas 

Brasileiras e/ou pelas especificações técnicas deverão ser realizados por 

empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses 
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ensaios ficarão a cargo da CONTRATADA, não sendo todos objetos de 

remuneração específica, estando estes custos incluídos nos preços propostos 

para o serviço, sendo que a não realização dos ensaios e/ou testes, quando 

necessários ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO, propiciará, além da aplicação 

das multas, a suspensão da medição dos serviços correspondentes; 

Todos os desenhos e elementos de projeto serão fornecidos com a 

ressalva de que, na constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, 

não servirá de pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade 

pela completa e perfeita execução dos serviços contratados e pelo preço 

proposto. Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, 

planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais 

documentos) se completam na execução da obra. Eventuais modificações 

nesses elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e 

escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO 

quanto à sua exequibilidade técnico-financeira e as normas da ABNT. A 

execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após a 

FISCALIZAÇÃO, responsável pela obra, registrá-la no Livro de Ocorrência da 

Obra; 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá 

comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, por escrito, 

qualquer anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como 

também comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e 

estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. Ocorrendo o previsto no item 

anterior acima, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das partes, a 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter 

urgente, justificando a sua autorização; 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressões que se 
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fizerem necessários para o desenvolvimento das obras e serviços, de acordo 

com o artigo 124, da Lei nº 14.133/2021, com suas alterações. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e 

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

física especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no 

local das obras: Registro de autorização (ordem de início dos serviços). Os 

documentos relacionados acima constituirão o processo da obra, que deverá 

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao 

CONTRATANTE, após a sua conclusão. A CONTRATADA deverá apresentar, 

ao final da obra, relatório sucinto com fotos sobre a execução da obra, à 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, que os encaminhará ao agente 

fiscalizador com parecer conclusivo. 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte 

que lhe compete, profissional com curso superior na área civil e, registrado no 

CREA, devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da 

legislação vigente. A CONTRATADA manterá, em tempo integral no canteiro de 

obras, um preposto responsável pelos serviços, devidamente credenciado, com 

curso superior na área civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, com 

o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma 

irregularidade, deverá se reportar, quando necessário, ao agente fiscalizador do 

contrato, tomando, ainda, as providências pertinentes que a ocasião exigir, e que 

substituirá o responsável técnico na sua ausência. Os encarregados da obra 

serão pessoas de experiência, capacidade técnica e idoneidade moral e nela 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados 

a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a 

mão-de-obra necessários à perfeita execução destes, por cujos encargos 
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responderão unilateralmente, em toda a sua plenitude. Os membros da equipe 

técnica da CONTRATADA somente poderão ser substituídos com autorização 

expressa do CONTRATANTE, mediante aprovação do "curriculum" dos 

substitutos indicados, quando for o caso; A CONTRATADA responderá por 

condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a alojamentos provisórios, 

bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações. 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, 

de acordo com o seu objetivo. O transporte, a guarda e manutenção dos 

equipamentos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus. Os equipamentos 

e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados como 

garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo à 

FISCALIZAÇÃO determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis 

ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais. A execução e 

operação das obras e serviços provisórios e definitivos, transportes de materiais 

e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens 

públicos ou particulares. 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da 

obra a ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços 

localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por 

terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as 

mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos 

ocupantes. 

Cabe à CONTRATADA e correrão por sua conta, desde o início até o 

recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execução dos procedimentos 

de fechamento de áreas internas de circulação, quando necessário, visando 

delimitar a área destinada à execução de obra, bem como todas as instalações 
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provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone etc. Correrá por conta da 

CONTRATADA ou de seu segurado, a reparação de danos causados a terceiro, 

em decorrência das obras e serviços, ressalvadas as despesas necessárias às 

desapropriações (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas 

resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à 

proteção, sinalização, tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou 

definitivos, até a ocupação e recebimento definitivo das obras e serviços, pelo 

CONTRATANTE. Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA 

deverá remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritório de 

obras, os entulhos e as obras provisórias, entregando os serviços, o local e as 

áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e 

serviços, que possam apresentar interesse científico, mineralógico ou 

arqueológico deverão ser alvo de imediata comunicação à FISCALIZAÇÃO, para 

as providências de ordem legal. A CONTRATADA prestará todos os 

esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações, 

orientações e determinações obrigam-se a atender pronta e irrestritamente. Os 

casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos 

pela área competente do CONTRATANTE. 

Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se 

ao CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar 

necessários, rejeitando todos aqueles que julgarem de má qualidade ou 

inadequados, debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes. 

Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as 

normas e padrões adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades 

competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou pela ABNT. Executar 

os serviços dentro do prazo contratado. Obedecer, rigorosamente, na execução 
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do objeto contratual, às normas disciplinares e de segurança do 

CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da 

CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada 

inconveniente. 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em 

seu contrato social ou estatuto. Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou 

empregados divulguem dados ou informações a que venham ter acesso, 

referentes às obras e serviços realizados, salvo se expressamente autorizados 

pelo CONTRATANTE. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento 

físico da força de trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados, 

pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações 

coletadas e os resultados apurados. 

Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o 

exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os 

comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, 

inclusive o Certificado de Regularidade de Situação. Além das despesas 

relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência Social, a 

CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência 

médica. 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá 

manter o CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer 

circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 

empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a 

arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou 

reclamações. 

Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do 

CONTRATANTE, para instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, 
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estes serão alugados pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às 

autoridades competentes e concessionárias de serviços públicos, e o 

licenciamento e outros requisitos para a instalação do canteiro e execução das 

obras e serviços, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o 

previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras despesas 

necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os 

riscos de acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o 

seguro de danos físicos, sendo beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por 

ela indicado. 

A CONTRATADA deverá apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT 

do empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das 

infraestruturas executadas como construídas. Apresentar o registro profissional 

do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos serviços, para cada um dos 

profissionais envolvidos na obra. Será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, a sinalização dos serviços de modo a garantir a segurança dos 

trabalhadores e usuários das vias. 

A CONTRATADA deverá utilizar nos serviços, todo o tipo de sinalização 

preconizada nas normas técnicas necessárias aos desvios de tráfego (2 placas 

de advertência / sinalização com 8 cones de 75cm, no mínimo), inclusive 

sinalização noturna, quando necessário. A CONTRATADA deverá implementar 

um controle de qualidade que atenda às normas técnicas aplicáveis e às 

exigências da FISCALIZAÇÃO, incluindo a realização de ensaios, testes e a 

apresentação de relatórios. 

12.5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de 

Referência; 
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b) Proporcionar todas as condições necessárias para que o(s) licitante(s) 

vencedor(es) possa(m) cumprir o objeto desta licitação; 

c) Fornecer, a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante 

solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir as dúvidas 

e orientá-la em casos omissos; 

d) Nomear Gestores para executar a FISCALIZAÇÃO do Contrato, que 

registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas, informando à 

CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas; 

e) A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem a 

responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 

concerne à execução do objeto contratado; 

f) Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas; 

g) Atestar a execução do contrato; 

h) Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

12.6. FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos 

à mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, a qualquer hora, 

por seus representantes devidamente credenciados; 

A execução dos serviços será fiscalizada pelo Diretor Técio Matuzalen 

Martins Faustino, matrícula nº 48043, CPF 009.878.125-13, visando a garantia 

do processo de qualidade dos materiais, cabendo a abordagem e discussão 

junto à CONTRATADA das atividades empregadas na verificação dos requisitos 

de qualidade, que pode ser através de inspeções, amostragens, ensaios de 

laboratório e campo, visando a aceitação dos serviços e materiais. A fiscalização 

decorrente desta contratação será realizada pelo Diretor Mário dos Santos Silva, 

Engenheiro Civil, matrícula nº 44799, CPF 005.945.875-71. Fica permitida a 
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contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações 

pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021. 

A fiscalização da PMJ poderá exigir a retirada imediata de qualquer 

operário do canteiro de serviço, cuja mão de obra seja classificada de categoria 

inferior à exigida por esta Prefeitura. O fiscal do contrato será responsável pelo 

cumprimento de toda legislação existente e pertinente à execução do contrato 

decorrente deste Termo de Referência. 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 

ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em 

execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem 

efetuadas. 

O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por 

seu Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, 

por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes. 

O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de 

FISCALIZAÇÃO, poderá contratar profissionais consultores ou empresas 

especializadas, para o controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, 

assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos 

projetos; À FISCALIZAÇÃO compete: o acompanhamento e controle da 

execução das obras e serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua 

conclusão, observadas todas as condições expressas nos documentos que 

compõem o Contrato. 

A FISCALIZAÇÃO lançará no livro de ordem da obra todas as 

observações dignas de registro para controle da obra, devidamente assinadas 

pelo preposto da CONTRATADA. Toda troca de informações e 

correspondências entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, bem como todas 

as instruções da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA, devem ser por escrito, 

cabendo o seu registro no livro de ordem. Todos os expedientes escritos da 
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CONTRATADA, após seu registro, serão encaminhados ao CONTRATANTE, 

para decisão, acompanhados de parecer da FISCALIZAÇÃO. 

Compete à FISCALIZAÇÃO ter prévio conhecimento da ocorrência 

operacional das frentes e fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido 

melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos. A ocorrência 

de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a CONTRATADA a fazer 

comunicação escrita dos fatos, cabendo à FISCALIZAÇÃO a decisão sobre as 

ocorrências. 

A FISCALIZAÇÃO, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta 

de exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto 

e/ou subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

Compete à FISCALIZAÇÃO, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela 

CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. Qualquer erro ou 

imperícia na execução, constatada pela FISCALIZAÇÃO ou pela própria 

CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova 

execução das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos 

levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da 

FISCALIZAÇÃO importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas 

com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas 

a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. 

A FISCALIZAÇÃO poderá determinar a paralisação das obras e serviços, 

por razão relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância 

e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, 

ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e 

encargos decorrentes da paralisação. A determinação da paralisação, citada no 
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parágrafo anterior, vigorará enquanto persistirem as razões da decisão, cabendo 

ao CONTRATANTE formalizar a sua suspensão. 

No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá 

executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, 

reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela 

FISCALIZAÇÃO, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. O 

recebimento do objeto será após 30 (trinta) dias para o recebimento provisório e 

90 (noventa) dias para o recebimento definitivo, ao fim dos serviços. 

12.7. RESPONSABILIDADES 

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas 

aos empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas 

por seguro, correrão por conta da CONTRATADA. 

Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as 

consequências de: sua negligência, imperícia e/ou omissão; infiltração de 

qualquer espécie ou natureza; ato ilícito seu, de seus empregados ou de 

terceiros em tudo que se referir à obra; acidente de qualquer natureza, com 

materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em 

decorrência dela. 

Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir 

trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura 

do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a partir da notificação do 

CONTRATANTE, para dar início à reparação ou reconstrução das partes 

atingidas. 

A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância 

sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a 

ocorrer. Nos termos do que estabelece o art. 122 da Lei nº 14.133/2021, com 
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suas alterações, admitir-se-á a subcontratação dos serviços, desde que 

previamente aprovada pelo CONTRATANTE. 

A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a proposta 

de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo 

limite fixado. Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) 

empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer prova 

de regularidade de débitos com os respectivos órgãos competentes, mediante 

apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência 

de impedimento da subcontratada em participação de licitações. 

À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das 

obras e serviços. Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços 

executados por terceiros sob sua administração, não havendo, desta forma, 

vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS. 

As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverão sempre estar 

em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissão 

diretamente contra o CONTRATANTE. 

12.8. MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

a) As medições dos serviços serão elaboradas quinzenalmente, com base 

nos preços unitários, propostos pela empresa vencedora do certame licitatório. 

b) Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

• Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

• Secretaria: Secretaria de Obras Estruturantes 

• Unidade Orçamentária: 08.08.000 

• Projeto/Atividade: 2173 

• Elemento de Despesa: 449051 – Obras e Instalações 

• Fonte de Recurso: 1500 / 1706 
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c) Todas as medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas de 

boletim de medição, cronograma, relatório fotográfico e memória de cálculo, 

contendo todas as etapas do processo executivo. 

d) Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da nota fiscal / fatura devidamente atestada e será efetuado na 

forma prevista neste instrumento convocatório, se a CONTRATADA estiver com 

as Certidões Municipais, Estaduais e Federais devidamente validadas 

juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do mês 

anterior em mãos até 20 (Vinte) dias úteis. 

 

Larissa Kelly de Almeida Moura 
Diretora de Projetos e Orçamento 

Sec. de Obras Estruturantes – Juazeiro/BA 
Matrícula nº 44426 

 
APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar 

a contratação de todas as informações necessárias à prestação dos 
serviços, estando presentes os elementos necessários à identificação do 
objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e concisa, além 
de cumprir com o determinado na legislação 

 

 

Juazeiro/BA, 08 de dezembro de 2025. 

 

 

Vagner Soares Souza 
Secretário de Obras Estruturantes 

Sec. de Obras Estruturantes – Juazeiro/BA 
Matrícula nº 44222 
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%
SG 0,32%
R 0,50%

DF 1,02%
L 6,64%

CP 3,65%
ISS 2,50%

CPRB 3,60%
BDI PAD 20,09%
BDI DES 24,88%

Observações:

Data

Nome: LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
CREA/CAU: A64203-7
ART/RRT: 16356105

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CINCO PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA
PROPONENTE / TOMADOR

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas % 
Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

JUAZEIRO/BA segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

RESPONSÁVEL
JUAZEIRO/BA

DATA BASE ENDEREÇO DA OBRA BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (DES.) DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA 24,88% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

1. SINAPI CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CINCO PRAÇAS - - BDI 1 - 1.384.937,82 
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 83.537,60 

1.1.1. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 320,00                116,94 BDI 1 146,03 46.729,60 

1.1.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00                  36,84 BDI 1 46,01 36.808,00 
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 89.518,18 

1.2.1. ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 
02_01/2022 M2 20,00                379,33 BDI 1 473,71 9.474,20 

1.2.2. ORSE 4657 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - 
REV 02_02/202 2 MÊS 8,00             1.600,00 BDI 1 1.998,08 15.984,65 

1.2.3. ORSE 4268 REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-
ESCAVADEIRA UN 19,00                106,84 BDI 1 133,42 2.534,98 

1.2.4. ORSE 7989 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO M2 576,20                  12,57 BDI 1 15,70 9.046,34 

1.2.5. ORSE 21 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 975,84                  10,46 BDI 1 13,06 12.744,48 
1.2.6. ORSE 13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 42,91                272,65 BDI 1 340,49 14.610,44 
1.2.7. ORSE 2496 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS M2 1.209,07                    0,97 BDI 1 1,21 1.462,97 

1.2.8. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.918,76                    1,54 BDI 1 1,92 9.444,02 

1.2.9. SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 967,74                  11,76 BDI 1 14,69 14.216,10 

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 462.967,36 

1.3.1. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 93,26                870,73 BDI 1 1.087,37 101.408,13 

1.3.2. ORSE 11798
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, 
COM FORMA EM QU ADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM 
- TRES USOS

M2 2.417,77                  55,61 BDI 1 69,45 167.914,12 

1.3.3. SINAPI 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 804,57                  39,58 BDI 1 49,43 39.769,88 

1.3.4. SINAPI 94278

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 841,35                  35,48 BDI 1 44,31 37.280,21 

1.3.5. ORSE-I 6897 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 
25X25 CM, PARA  DEFICIENTE VISUAL M2 196,37                106,42 BDI 1 132,90 26.097,58 

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

SALVADOR JUAZEIRO/BA

SECRETARIA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

RESPONSÁVEL
JUAZEIRO/BA

DATA BASE ENDEREÇO DA OBRA BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (DES.) DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA 24,88% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

SALVADOR JUAZEIRO/BA

SECRETARIA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

1.3.6. SINAPI 105004
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 44,77                131,47 BDI 1 164,18 7.350,34 

1.3.7. SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 2.417,77                  27,54 BDI 1 34,39 83.147,10 

1.4. SINAPI INSTALAÇÕES ELETRICAS - - BDI 1 - 450.211,40 

1.4.1. ORSE 3290 ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, 
INTERLIGADA COM CABO DE COB RE TIPO CORDOALHA UN 73,00                123,46 BDI 1 154,18 11.255,14 

1.4.2. ORSE-I 2622 BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO UN 180,00                    7,75 BDI 1 9,68 1.742,40 

1.4.3. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.840,00                  10,76 BDI 1 13,44 24.729,60 

1.4.4. ORSE 14070 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 552,00                  13,15 BDI 1 16,42 9.063,84 

1.4.5. SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 73,00                176,92 BDI 1 220,94 16.128,62 

1.4.6. SINAPI 91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00                  24,27 BDI 1 30,31 454,65 

1.4.7. SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 13,00                  12,84 BDI 1 16,03 208,39 

1.4.8. SINAPI 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 5,00                  23,60 BDI 1 29,47 147,35 

1.4.9. SINAPI 106027 DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 UN 10,00                  69,99 BDI 1 87,40 874,00 

1.4.10. SINAPI 101494
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 5,00             1.654,92 BDI 1 2.066,66 10.333,30 

1.4.11. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 920,00                  22,33 BDI 1 27,89 25.658,80 

1.4.12. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00                  21,22 BDI 1 26,50 795,00 

1.4.13. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 138,00                  89,87 BDI 1 112,23 15.487,75 
1.4.14. ORSE 13602 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA UN 5,00                185,52 BDI 1 231,68 1.158,40 

1.4.15. SINAPI 101659 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS UN 180,00                470,27 BDI 1 587,27 105.708,60 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

RESPONSÁVEL
JUAZEIRO/BA

DATA BASE ENDEREÇO DA OBRA BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (DES.) DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA 24,88% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

SALVADOR JUAZEIRO/BA

SECRETARIA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

1.4.16. SINAPI 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00                  15,72 BDI 1 19,63 294,45 

1.4.17. SINAPI 100622
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 69,00             2.171,90 BDI 1 2.712,27 187.146,63 

1.4.18. SINAPI-I 41196 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 5,00                759,74 BDI 1 948,76 4.743,80 

1.4.19. Composição 002 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA D=20X30X20 UN 5,00                228,38 BDI 1 285,20 1.426,00 

1.4.20. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 110,04                  28,57 BDI 1 35,68 3.926,22 

1.4.21. SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 UN 180,00                  36,33 BDI 1 45,37 8.166,60 

1.4.22. ORSE 13426
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA 
LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉ TALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO 
DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.

UN 48,00                213,36 BDI 1 266,44 12.789,12 

1.4.23. ORSE 13428
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA 
LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉ TALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO 
DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.

UN 21,00                298,36 BDI 1 372,59 7.824,39 

1.4.24. SINAPI-I 1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 69,00                    1,72 BDI 1 2,15 148,35 

1.5. ORSE 13428 INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA - -                        -   BDI 1 - 41.100,98 
1.5.1. SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 50,47                109,66 BDI 1 136,94 6.911,37 

1.5.2. ORSE 11447 COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO 
SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU  DE COMPACTAÇÃO M3 50,47                  13,30 BDI 1 16,61 838,31 

1.5.3. ORSE 3083
IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA 
GEOTEXTIL RT-10, RESIST ENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-
20 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES

M2 326,85                  18,55 BDI 1 23,17 7.573,11 

1.5.4. ORSE 10042

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA 
DURABILIDADE, COR VER DE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, 
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACH A E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA

M2 326,85                  61,90 BDI 1 77,30 25.265,51 

1.5.5. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 420,23                    0,98 BDI 1 1,22 512,68 

1.6. PAISAGISMO M3 -                        -   BDI 1 - 47.681,87 
1.6.1. ORSE 9031 PEDRISCO M3 116,04                255,64 BDI 1 319,24 37.044,61 
1.6.2. SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 183,38                    5,40 BDI 1 6,74 1.235,98 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

RESPONSÁVEL
JUAZEIRO/BA

DATA BASE ENDEREÇO DA OBRA BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (DES.) DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA 24,88% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

SALVADOR JUAZEIRO/BA

SECRETARIA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

1.6.3. ORSE 13737 PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA), PORTE DA MUDA = 
1,50M, FORNECIMENT O E PLANTIO UN 6,00                102,94 BDI 1 128,55 771,30 

1.6.4. ORSE 13739 PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), PORTE DA MUDA = 
1,50M, FORNECIM ENTO E PLANTIO UN 9,00                102,94 BDI 1 128,55 1.156,95 

1.6.5. ORSE 9879 PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 4,00                117,66 BDI 1 146,93 587,72 

1.6.6. ORSE 9286 PLANTA - PAU BRASIL (CESALPINIA ECHINATA LAM), H=1,80M, 
FORNECIMENTO E PLANTI O UN 9,00                197,23 BDI 1 246,30 2.216,70 

1.6.7. ORSE 13676 PLANTA - PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO UN 3,00                150,90 BDI 1 188,44 565,32 

1.6.8. ORSE 7635 PLANTA - BUTIÁ (BUTIA CAPITATA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,00                764,15 BDI 1 954,27 954,27 

1.6.9. SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00                111,95 BDI 1 139,80 699,00 

1.6.10. ORSE 2404 ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA UN 7,00                  45,25 BDI 1 56,51 395,57 

1.6.11. ORSE 13735 PLANTA - PAU FERRO (LIBIDIBIA FERREA), PORTE DA MUDA = 1,50M, 
FORNECIMENTO E  PLANTIO UN 5,00                102,94 BDI 1 128,55 642,75 

1.6.12. ORSE 9878 PLANTA - AROEIRA DA PRAIA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS), 
FORNECIMENTO E PLANTIO UN 2,00                117,66 BDI 1 146,93 293,86 

1.6.13. ORSE 8851 PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, 
FORNECIMENTO E PLANTIO UN 4,00                223,78 BDI 1 279,46 1.117,84 

1.7. SINAPI ESTACIONAMENTO - -                        -   BDI 1 - 15.517,56 

1.7.1. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 93,79                    1,54 BDI 1 1,92 180,08 

1.7.2. ORSE 9104
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE 
AREIA, REJUNTADO CO M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO G RANÍTICO

M2 93,79                119,31 BDI 1 148,99 13.973,77 

1.7.3. ORSE 3724
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA 
ACRÍLICA, E APLICAÇ ÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE P EDRESTRES, ETC.)

M2 93,79                  11,64 BDI 1 14,54 1.363,71 

1.8. SINAPI MOBILIÁRIO URBANO - -                        -   BDI 1 - 155.680,59 

1.8.1. ORSE 9369 CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
50L CADA, COM TAMP A VAI E VEM UN 7,00                718,23 BDI 1 896,93 6.278,51 

1.8.2. ORSE 10536 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 
(POSTE), FIOBERGLA SS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR UN 11,00                236,98 BDI 1 295,94 3.255,34 

1.8.3. ORSE 11677
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM 
PASTILHA CERÂMICA, BASE  DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E 
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M

UN 10,00                574,13 BDI 1 716,97 7.169,70 

1.8.4. ORSE 3224 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO 
(PADRÃO EMURB) UN 7,00                495,54 BDI 1 618,83 4.331,81 

1.8.5. ORSE 8464 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M UN 11,00                467,51 BDI 1 583,83 6.422,13 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

RESPONSÁVEL
JUAZEIRO/BA

DATA BASE ENDEREÇO DA OBRA BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (DES.) DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA 24,88% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

SALVADOR JUAZEIRO/BA

SECRETARIA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

1.8.6. ORSE 4420
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO 
EM CONCRETO SIMPLE S, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS 
FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM O U SIMILAR

M 55,20                174,48 BDI 1 217,89 12.027,53 

1.8.7. ORSE 13030
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 
BICICLETAS, CHUMB ADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE 
ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

UN 1,00             2.789,46 BDI 1 3.483,48 3.483,48 

1.8.8. SINAPI 103205

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00             2.923,06 BDI 1 3.650,32 3.650,32 

1.8.9. ORSE 11110 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 
01 UN 1,00             2.988,43 BDI 1 3.731,95 3.731,95 

1.8.10. SINAPI 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00             1.869,39 BDI 1 2.334,49 4.668,98 

1.8.11. SINAPI 103194

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN 1,00             2.004,49 BDI 1 2.503,21 2.503,21 

1.8.12. Cotação 02 BRINQUEDO CASINHA DO TARZAN - COMPLETO UN 5,00             7.091,41 BDI 1 8.855,75 44.278,75 

1.8.13. Composição 003 CERCA EM ECAULIPTO DIÂMETRO 8 CM, ALTURA 0,80 M, COM TELA 
FORTINET, REVESTIDA EM PVC, CRAVADO 0,5M M 168,26                106,43 BDI 1 132,91 22.363,44 

1.8.14. ORSE 9145 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00             2.036,43 BDI 1 2.543,09 2.543,09 

1.8.15. ORSE 9147 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - 
REV 01 UN 1,00             2.010,76 BDI 1 2.511,04 2.511,04 

1.8.16. ORSE 12448 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - 
GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00             1.705,46 BDI 1 2.129,78 2.129,78 

1.8.17. ORSE 11387 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - 
GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00             1.914,31 BDI 1 2.390,59 2.390,59 

1.8.18. ORSE 11091 EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA - GALVANIZADO - REV 
01 UN 1,00             1.400,16 BDI 1 1.748,52 1.748,52 

1.8.19. ORSE 2409 BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 15,00                124,25 BDI 1 155,16 2.327,40 

1.8.20. ORSE-I 13896

CONJUNTO DE MESA REDONDA C/ 4 BANCOS LUA CHEIA, CA FCK=35 
MPA, DIAM. DO TAMPO 0,80M C/ E=0,05M, ENGASTADA EM COLUNA 
H=0,7M E BASE SEXTAVADA, 4 BANCOS CA FC K=20MPA LUA CHEIA 
DIAM. 0,3M, E=0,04M, PINTURA INCLUSA. DA RELEVO PREMOLDADOS 
/SIMILAR.

UN 4,00                627,45 BDI 1 783,56 3.134,24 

1.8.21. Cotação 01 BANCO STONE P  - METALCO OU SIMILAR UN 3,00             3.931,98 BDI 1 4.910,26 14.730,78 
1.9. SINAPI GOLA DE ÁRVORE - - BDI 1 - 1.034,77 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

RESPONSÁVEL
JUAZEIRO/BA

DATA BASE ENDEREÇO DA OBRA BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (DES.) DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA 24,88% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

SALVADOR JUAZEIRO/BA

SECRETARIA
SECRETARIA DE OBRAS ESTRUTURANTES
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

1.9.1. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 2,43                103,90 BDI 1 129,75 315,29 

1.9.2. ORSE 3782 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=10 MPA, LANÇADO E 
ADENSADO M3 0,66                501,37 BDI 1 626,11 413,23 

1.9.3. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 2,43                100,92 BDI 1 126,03 306,25 

1.10. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                        -   BDI 1 - 37.687,51 
1.10.1. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 4.918,76                    2,63 BDI 1 3,28 16.133,53 
1.10.2. ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 232,81                  18,55 BDI 1 23,17 5.394,21 

1.10.3. SINAPI 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 974,32                    1,21 BDI 1 1,51 1.471,22 

1.10.4. ORSE 10361 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 
X 0.80 M UN 5,00             2.352,43 BDI 1 2.937,71 14.688,55 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
CREA/CAU: A64203-7

Data ART/RRT: 16356105
segunda-feira, 8 de dezembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JUAZEIRO/BA
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I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CINCO PRAÇAS 1.384.937,82 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  83.537,60 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  89.518,15 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  462.967,40 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.4. INSTALAÇÕES ELETRICAS  450.211,40 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.5. INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA  41.100,97 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.6. PAISAGISMO  47.681,87 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.7. ESTACIONAMENTO  15.517,56 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.8. MOBILIÁRIO URBANO  155.680,59 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.9. GOLA DE ÁRVORE  1.034,77 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  37.687,51 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

%: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Repasse: - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 173.117,23 173.117,23 173.117,22 173.117,23 173.117,23 173.117,23 173.117,22 173.117,23 
Outros: - - - - - - - - 

Investimento: 173.117,23 173.117,23 173.117,22 173.117,23 173.117,23 173.117,23 173.117,22 173.117,23 
%: 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 173.117,23 346.234,46 519.351,68 692.468,91 865.586,14 1.038.703,37 1.211.820,59 1.384.937,82 

Outros: - - - - - - - - 
Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 173.117,23 346.234,46 519.351,68 692.468,91 865.586,14 1.038.703,37 1.211.820,59 1.384.937,82 

Administração Local: 12,50% 25,00% 37,50% 50,00% 62,50% 75,00% 87,50% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA
CREA/CAU: A64203-7

Data ART/RRT: 16356105

Parcelas:

Total:    R$ 1.384.937,82

Item Descrição

JUAZEIRO/BA

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Valor (R$) 

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CINCO PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
APELIDO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA
PROPONENTE TOMADOR
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_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 001 POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂM 
ETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL  8M, COM BASE DE FIXAÇÃO UN 2.772,91 2.787,60

ORSE-I 6829

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂM 
ETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL  8M, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA  
CONIPOST OU SIMILAR UN 1 2.142,00 2.142,00

SINAPI-I 39746
CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO 
PORCA E ARRUELA UN 4 94,44 94,44

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,18 280,15 283,43

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,6 89,87 96,40

SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,05 546,22 556,46

SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,23 320,80 345,70

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 30,92 33,52
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 22,72 24,37

Composição 002 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA D=20X30X20 UN 228,38 234,54
ORSE-I 9108 CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=20 X 30 X 20CM UN 1 140,00 140,00
ORSE-I 3006 TRILHO DE FIXAÇÃO EM FERRO ZINCADO - 32/35MM M 0,25 17,08 17,08

SINAPI-I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 2 0,20 0,20

ORSE-I 13158 BARRAMENTO DE FASE TRIFÁSICO TIPO PENTE 12 LIGAÇÕES, TIGRE OU SIMILAR M 0,3 21,89 21,89
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4 31,30 33,94
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4 23,80 25,56

Composição 003 CERCA EM ECAULIPTO DIÂMETRO 8 CM, ALTURA 0,80 M, COM TELA FORTINET, REVESTIDA EM 
PVC, CRAVADO 0,5M M 149,90 152,36

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5307 30,49 33,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5307 23,23 24,95

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 4,4 11,82 11,82

SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,012 16,48 16,48

ORSE 13844
TELA FORTINET, REVESTIDA EM PVC, FIO 2.5MM, MALHA 5X10CM COM ALTURA = 1,22 M, DA 
BELGO CERCAS OU SIMILAR, INCLUSIVE ARAME 14  VERDE DE AMARRAÇÃO E INSTALAÇ ÃO M 1 59,23 59,23

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,02 462,98 472,06

SINAPI-I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 
KG/M) KG 0,0287 24,00 24,00

Composição 004
BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS (L=0,55M E H=0,50M), SEM ENCOSTO, COM 
ASSENTO EM CONCRETO, INCLUSIVE CHAPISCO, REBOCO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
EMASSAMENTO E PINTURA

M 317,25 331,08

ORSE 77 ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA M3 0,05 175,64 175,64

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,07 498,84 506,70

SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 1,2 63,84 66,01

SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) M3 0,075 109,11 109,11

SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 2,22 5,04 5,32

SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 2,22 54,85 58,09

SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1,55 4,39 4,60

SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 M2 1,55 13,20 13,71

SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 M2 1,55 18,41 19,54

0,00 0,00

Data

COMPOSIÇÕES

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
1. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CINCO PRAÇAS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 

H 320,00 320 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 

1.1.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 800 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 
02_01/2022

M2 20,00 20 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 10,00 

1.2.2.
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - 
REV 02_02/202 2

MÊS 8,00 8 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

1.2.3.
REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-
ESCAVADEIRA

UN 19,00 19 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 6,00 12,00 

1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 576,20 576,2 SERVIÇOS PRELIMINARES 576,20 

1.2.5. DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 975,84 975,84 SERVIÇOS PRELIMINARES 133,92 58,94 149,00 424,77 209,21 
1.2.6. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 42,91 42,91 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,36 2,95 24,10 10,50 
1.2.7. REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS M2 1.209,07 1209,07 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.209,07 

1.2.8.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.918,76 4918,76 SERVIÇOS PRELIMINARES 858,85 369,00 1.209,07 1.024,43 1.457,41 

1.2.9.
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 967,74 967,74 SERVIÇOS PRELIMINARES 967,74 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 93,26 93,26 PAVIMENTAÇÃO 19,71 5,97 22,59 25,46 19,53 

1.3.2.
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, 
COM FORMA EM QU ADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM 
- TRES USOS

M2 2.417,77 2417,77 PAVIMENTAÇÃO 422,63 182,01 397,55 377,47 1.038,11 

1.3.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 804,57 804,57 PAVIMENTAÇÃO 133,29 58,94 215,33 187,80 209,21 

1.3.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 841,35 841,35 PAVIMENTAÇÃO 129,85 118,52 274,49 192,24 126,25 

1.3.5.
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 
25X25 CM, PARA  DEFICIENTE VISUAL

M2 196,37 196,37 PAVIMENTAÇÃO 33,50 14,11 52,57 42,25 53,94 

1.3.6.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 44,77 44,77 PAVIMENTAÇÃO 6,00 1,91 4,20 12,00 20,66 

1.3.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 2.417,77 2417,77 PAVIMENTAÇÃO 422,63 182,01 397,55 377,47 1.038,11 

1.4. INSTALAÇÕES ELETRICAS - 

1.4.1.
ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, 
INTERLIGADA COM CABO DE COB RE TIPO CORDOALHA

UN 73,00 73 INSTALAÇÕES ELETRICAS 15,00 9,00 17,00 15,00 17,00 

1.4.2. BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO UN 180,00 180 INSTALAÇÕES ELETRICAS 40,00 18,00 42,00 38,00 42,00 

1.4.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.840,00 1840 INSTALAÇÕES ELETRICAS 360,00 120,00 500,00 500,00 360,00 

1.4.4.
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 552,00 552 INSTALAÇÕES ELETRICAS 112,00 64,00 128,00 120,00 128,00 

1.4.5.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 73,00 73 INSTALAÇÕES ELETRICAS 15,00 9,00 17,00 15,00 17,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

1.4.6.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

1.4.7.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 13,00 13 INSTALAÇÕES ELETRICAS 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 

1.4.8.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.4.9.
DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 10,00 10 INSTALAÇÕES ELETRICAS 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

1.4.10.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 5,00 5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.4.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 920,00 920 INSTALAÇÕES ELETRICAS 180,00 60,00 250,00 250,00 180,00 

1.4.12.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 30 INSTALAÇÕES ELETRICAS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

1.4.13. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 138,00 138 INSTALAÇÕES ELETRICAS 27,00 9,00 37,50 37,50 27,00 
1.4.14. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X63A/30MA UN 5,00 5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.4.15.
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 180,00 180 INSTALAÇÕES ELETRICAS 40,00 18,00 42,00 38,00 42,00 

1.4.16.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 15 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

1.4.17.
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 69,00 69 INSTALAÇÕES ELETRICAS 14,00 8,00 16,00 15,00 16,00 

1.4.18.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 5,00 5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.4.19. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA D=20X30X20 UN 5,00 5 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.4.20.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 110,04 110,04 INSTALAÇÕES ELETRICAS 21,53 7,18 29,90 29,90 21,53 

1.4.21.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 180,00 180 INSTALAÇÕES ELETRICAS 40,00 18,00 42,00 38,00 42,00 

1.4.22.
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA 
LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉ TALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO 
DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.

UN 48,00 48 INSTALAÇÕES ELETRICAS 8,00 7,00 11,00 11,00 11,00 

1.4.23.
SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA 
LUMINÁRIA PÚBLICA DE 04 PÉ TALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO 
DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM.

UN 21,00 21 INSTALAÇÕES ELETRICAS 6,00 1,00 5,00 4,00 5,00 

1.4.24.
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 69,00 69 INSTALAÇÕES ELETRICAS 14,00 8,00 16,00 15,00 16,00 

1.5. INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA - 
1.5.1. PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 50,47 50,47 INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA 4,66 2,40 9,39 28,19 5,83 

1.5.2.
COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, 
SEM CONTROLE DO GRAU  DE COMPACTAÇÃO

M3 50,47 50,47 INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA 4,66 2,40 9,39 28,19 5,83 

1.5.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA 
GEOTEXTIL RT-10, RESIST ENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-
20 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES

M2 326,85 326,85 INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA 46,60 24,00 117,42 80,53 58,30 

1.5.4.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA 
DURABILIDADE, COR VER DE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, 
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACH A E MÃO DE OBRA 
ESPECIALIZADA

M2 326,85 326,85 INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA 46,60 24,00 117,42 80,53 58,30 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

1.5.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 420,23 420,23 INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA 46,60 28,80 117,42 169,11 58,30 

1.6. PAISAGISMO - 
1.6.1. PEDRISCO M3 116,04 116,04 PAISAGISMO 6,67 2,39 15,83 89,28 1,87 
1.6.2. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 183,38 183,38 PAISAGISMO 111,20 47,83 24,35 

1.6.3.
PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA), PORTE DA MUDA = 
1,50M, FORNECIMENT O E PLANTIO

UN 6,00 6 PAISAGISMO 2,00 4,00 

1.6.4.
PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), PORTE DA MUDA = 
1,50M, FORNECIM ENTO E PLANTIO

UN 9,00 9 PAISAGISMO 2,00 1,00 2,00 4,00 

1.6.5. PLANTA - CRAIBEIRA (TABEBUIA AUREA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 4,00 4 PAISAGISMO 2,00 2,00 

1.6.6.
PLANTA - PAU BRASIL (CESALPINIA ECHINATA LAM), H=1,80M, 
FORNECIMENTO E PLANTI O

UN 9,00 9 PAISAGISMO 3,00 3,00 3,00 

1.6.7.
PLANTA - PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO

UN 3,00 3 PAISAGISMO 3,00 

1.6.8. PLANTA - BUTIÁ (BUTIA CAPITATA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,00 1 PAISAGISMO 1,00 

1.6.9.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 5,00 5 PAISAGISMO 5,00 

1.6.10. ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA UN 7,00 7 PAISAGISMO 1,00 6,00 

1.6.11.
PLANTA - PAU FERRO (LIBIDIBIA FERREA), PORTE DA MUDA = 1,50M, 
FORNECIMENTO E  PLANTIO

UN 5,00 5 PAISAGISMO 5,00 

1.6.12.
PLANTA - AROEIRA DA PRAIA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS), 
FORNECIMENTO E PLANTIO

UN 2,00 2 PAISAGISMO 2,00 

1.6.13.
PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, 
FORNECIMENTO E PLANTIO

UN 4,00 4 PAISAGISMO 4,00 

1.7. ESTACIONAMENTO - 

1.7.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 93,79 93,79 ESTACIONAMENTO 93,79 

1.7.2.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE 
AREIA, REJUNTADO CO M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 
1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO G RANÍTICO

M2 93,79 93,79 ESTACIONAMENTO 93,79 

1.7.3.
DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA 
ACRÍLICA, E APLICAÇ ÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE P EDRESTRES, ETC.)

M2 93,79 93,79 ESTACIONAMENTO 93,79 

1.8. MOBILIÁRIO URBANO - 

1.8.1.
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
50L CADA, COM TAMP A VAI E VEM

UN 7,00 7 MOBILIÁRIO URBANO 2,00 2,00 2,00 1,00 

1.8.2.
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE 
(POSTE), FIOBERGLA SS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

UN 11,00 11 MOBILIÁRIO URBANO 4,00 3,00 4,00 

1.8.3.
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM 
PASTILHA CERÂMICA, BASE  DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E 
BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M

UN 10,00 10 MOBILIÁRIO URBANO 4,00 6,00 

1.8.4.
BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO 
(PADRÃO EMURB)

UN 7,00 7 MOBILIÁRIO URBANO 7,00 

1.8.5. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M UN 11,00 11 MOBILIÁRIO URBANO 5,00 6,00 

1.8.6.
BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO 
EM CONCRETO SIMPLE S, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS 
FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM O U SIMILAR

M 55,20 55,2 MOBILIÁRIO URBANO 55,20 

1.8.7.
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 
BICICLETAS, CHUMB ADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE 
ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.8.

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 

1.8.9.
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS - GALVANIZADO - REV 
01

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.10.

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00 2 MOBILIÁRIO URBANO 2,00 

1.8.11.

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.12. BRINQUEDO CASINHA DO TARZAN - COMPLETO UN 5,00 5 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.8.13.
CERCA EM ECAULIPTO DIÂMETRO 8 CM, ALTURA 0,80 M, COM TELA 
FORTINET, REVESTIDA EM PVC, CRAVADO 0,5M 

M 168,26 168,26 MOBILIÁRIO URBANO 45,60 19,00 34,64 38,32 30,70 

1.8.14. EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01 UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.15.
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - 
REV 01

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.16.
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - 
GALVANIZADO - REV 01

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.17.
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - 
GALVANIZADO - REV 01

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.18.
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PARALELA DUPLA - GALVANIZADO - REV 
01

UN 1,00 1 MOBILIÁRIO URBANO 1,00 

1.8.19. BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM UN 15,00 15 MOBILIÁRIO URBANO 15,00 

1.8.20.

CONJUNTO DE MESA REDONDA C/ 4 BANCOS LUA CHEIA, CA FCK=35 
MPA, DIAM. DO TAMPO 0,80M C/ E=0,05M, ENGASTADA EM COLUNA 
H=0,7M E BASE SEXTAVADA, 4 BANCOS CA FC K=20MPA LUA CHEIA 
DIAM. 0,3M, E=0,04M, PINTURA INCLUSA. DA RELEVO PREMOLDADOS 
/SIMILAR.

UN 4,00 4 MOBILIÁRIO URBANO 4,00 

1.8.21. BANCO STONE P  - METALCO OU SIMILAR UN 3,00 3 MOBILIÁRIO URBANO 3,00 
1.9. GOLA DE ÁRVORE - 

1.9.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 2,43 2,43 GOLA DE ÁRVORE 2,43 

1.9.2.
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=10 MPA, LANÇADO E 
ADENSADO

M3 0,66 0,66 GOLA DE ÁRVORE 0,66 

1.9.3.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022

M2 2,43 2,43 GOLA DE ÁRVORE 2,43 

1.10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 
1.10.1. LIMPEZA GERAL M2 4.918,76 4918,76 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 858,85 369,00 1.209,07 1.024,43 1.457,41 
1.10.2. COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 232,81 232,81 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,70 3,54 35,20 127,21 60,16 

1.10.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 974,32 974,32 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 80,35 35,36 35,20 763,25 60,16 

1.10.4.
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 
X 0.80 M

UN 5,00 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

JUAZEIRO/BA
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: LARISSA KELLY DE ALMEIDA MOURA Nome: LARISSA KELLY DE A
segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 CREA/CAU: A64203-7 CREA/CAU: A64203-7
Data ART/RRT: 16356105 ART/RRT: 16356105
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ANEXO VII – Modelo de Planilha de Composição de Preços Unitários  

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Nº DO PROCESSO: 

LICITAÇÃO N°: 

DATA: 

Discriminação dos serviços (dados referentes a contratação) 

A Data de apresentação na proposta (dia/mês/ano)   

B Município/UF   

C Ano acordo, convenção ou sentença normativa em dissidio coletivo   

D Quantidade de meses da execução contratual 12 meses 

Identificação do serviço 

Tipo de serviço 
Un. de 
medida 

Qtde. total 
a contratar 

     

Anexo II-A - Mão de Obra 

Mão-de -obra vinculada à execução contratual 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com característica distintas)   

2 Salário normativo da categoria profissional   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data Base da Categoria (dia/mês/ano)     

5 Regime de Tributação   

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MODULO 1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % R$ 

A Salário base (poderá ser proporcional se a carga horária exigida for 
inferior àquela fixada na CCT)   

R$                  
-    

B Adicional de periculosidade 30,00%   

C Adicional noturno     

D Súmula 444 TST (feriados trabalhados)   
 R$                  
-    

E Hora noturna adicional     

F Intervalo intrajornada     

G Outros     

TOTAL DO MÓDULO 1   

MÓDULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 

A Auxílio transporte R$ 0,00   

B Auxílio-alimentação  R$ 28,00   

C Assistência médica e familiar (plano de saúde)     

D Fundo social e odontológico     

E Outros     

TOTAL DO MÓDULO 2   

MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS R$ 
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A Uniforme     

B Equipamentos/Instrumentos     

C Outros (especificar)     

TOTAL DO MÓDULO 3   

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS 

SUBMÓDULO 4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % R$ 

A INSS   
 R$                  
-    

B SESI OU SESC   
 R$                  
-    

C SENAI OU SENAC   
 R$                  
-    

D INCRA   
 R$                  
-    

E SALÁRIO EDUCAÇÃO   
 R$                  
-    

F FGTS   
 R$                  
-    

G SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (RATx FAP) (Lei 8.212/91)   
 R$                  
-    

H SEBRAE   
 R$                  
-    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1 0,00% 
 R$                  
-    

SUBMÓDULO 4.2 - 13° (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO   R$ 

A 13º salário   
 R$                  
-    

  SUBTOTAL   
 R$                  
-    

B Incidência dos encargos submódulo 4.1 sobre o 13º salário   
 R$                  
-    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2 0,00% 
 R$                  
-    

SUBMÓDULO 4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % R$ 

A Afastamento maternidade     

B Incidência do submódulo 4.1 sobre o afastamento maternidade     

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.3 0,00% 
 R$                  
-    

SUBMODULO 4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % R$ 

A Aviso prévio indenizado   
 R$                  
-    

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado   
 R$                  
-    

C 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre do aviso prévio 
indenizado   

 R$                  
-    
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D Aviso prévio trabalhado   
 R$                  
-    

E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado   
 R$                  
-    

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado   
 R$                  
-    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.4 0,00% 
 R$                  
-    

SUBMÓDULO 4.5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO 
PROFISSIONAL AUSENTE % R$ 

A Férias e terço constitucional de férias   
 R$                  
-    

B Ausência por doença   
 R$                  
-    

C Licença paternidade   
 R$                  
-    

D Ausências legais   
 R$                  
-    

E Ausência por acidente de trabalho   
 R$                  
-    

  SUBTOTAL   
 R$                  
-    

F 
Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 
do profissional ausente   

 R$                  
-    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.5 0,00% 
 R$                  
-    

QUADRO-RESUMO-MODULO 4 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA % R$ 

4.
1 13º salário 0,00% 

 R$                  
-    

4.
2 Encargos previdenciários e FGTS 0,00% 

 R$                  
-    

4.
3 Afastamento maternidade 0,00% 

 R$                  
-    

4.
4 Custo de rescisão 0,00% 

 R$                  
-    

4.
5 Custo de reposição de profissional ausente 0,00% 

 R$                  
-    

TOTAL DO MÓDULO 4 0,00% 
 R$                  
-    

MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO   R$ 

A Custos indiretos   
 R$                  
-    

B Lucro   
 R$                  
-    

C Tributos 

C.
1 

Tributos Federais (especificar) 
   R$  
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C.
2 

Tributos Estaduais (especificar) 
   R$  

C.
3 

Tributos Municipais (especificar) 
   R$  

C.
4 

Outros (especificar) 
   R$  

TOTAL DO MÓDULO 5 
 R$                  
-    

Anexo II- B- Quadro-resumo do custo por empregado 

Mão-de-obra vinculada a execução do custo por empregado 

A Módulo 1- Composição da Remuneração 
 R$                  
-    

B Módulo 2- Benefícios Mensais e Diários 
 R$                  
-    

C Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 
 R$                  
-    

D Módulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas 
 R$                  
-    

  Subtotal (módulo A+B+C+D) 
 R$                  
-    

E Módulo 5- Custos indiretos, tributos e lucro 
 R$                  
-    

 VALOR TOTAL POR EMPREGADO  
 R$                  
-    
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ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO/DESCONTO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2026 
RAZÃO SOCIAL:  

 

CNPJ: 
  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  
 

TELEFONE:  
 

EMAIL: 

BANCO (NOME/Nº) 
 

AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº: 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS/DESCONTO: 
 

 
 

ITEM DISCRIMINAÇAO UND. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1    
  

2    
  

3    
  

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: xxxxxxxxxxxxx (valor por extenso), nesse valor o percentual de xx 
% corresponde a insumos e xx % referente a mão de obra. 
 

OBS: Nos termos da cláusula prevista neste instrumento convocatório, deverá ser apresentada, sob 
pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposição 
do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a 
prestar a essa Administração Pública os esclarecimentos e informações adicionais que forem 
considerados necessários. 
 

Cidade, ___ de ________________ de 2026. 
____________________________________________________ 
(nome, carimbo, assinatura e do responsável legal da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO  

 
 
 ___________________ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________ (CNPJ Nº), sediada no 
(a)__________________________  
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos 
exigidos no procedimento licitatório referenciado.  
 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa 
Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação 
referenciada.  
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 
anexos. 
 

 
Cidade, ___ de ___________ de 2026. 

 
 

____________________________________________________ 
    (nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI 

 
 
 
 

___________________ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________ (CNPJ Nº), sediada no 
(a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a 
empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 
 
 
 
 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
    (nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).  
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A 

INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021). 

 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO 
 
 
 
 
A empresa________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por 
intermédio de seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de 
Identidade nº__________ e CPF nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no art. 
63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 

 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 (nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO XII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO (artigo 63, §2º, da Lei nº 14.133/2021) 
 
 
 
 

___________________ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________ (CNPJ Nº), sediada no 
(a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que temos 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, na CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº XXX/2026. 
 
 

 
 
 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 
 
 

____________________________________________________ 
     (nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).  
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ANEXO XIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007. 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO 
 

 
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 
XXX/2026, promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA, marcada para às xxhxx 
horas do dia xx/xx/2026, que a empresa (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou 
domicílio) no (endereço completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.  

 
Cidade, ___ de ___________ de 2026. 

 
 
 

______________________________________________________ 
    (nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO XIV 
MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021). 
 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO  
 
 
 
A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por 
intermédio de seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de 
Identidade nº__________ e CPF nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no art. 
68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
 

Sim (   )                   Não (   ) 
 
 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 (nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO XV – MINUTA DO CONTRATO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MENOR PREÇO  

(Processo Administrativo n° XXX/2026) 
 
 
Termo de Contrato de Prestação de Serviços que 
entre si fazem o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA e a 
Empresa _________________________________ 
 
 

 
CONTRATO Nº: _____/2026 

 
O MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.915.632/0001-27, 
com sede na Rua 15 de julho, Nº 01, Centro, Juazeiro, Estado da Bahia, por meio da SECRETARIA DE 
OBRAS ESTRUTURANTES, neste ato representada pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
ESTRUTURANTES, SR. VAGNER SOARES SOUZA, nomeado(a) pelo Decreto nº 033/2025, publicado 
no DOM de 03 de janeiro de 2025, portador(a) da Matrícula Funcional nº _____, doravante 
denominado CONTRATANTE, e o (a) ______________________, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
_______________________, sediado(a) na ___________________, doravante designado 
CONTRATADO, neste ato representado(a) por _____________________________ (nome e função 
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, 
tendo em vista o que consta no Processo nº ______ e em observância às disposições da Lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 e PROCESSO ADMINISTRATIVO 
062/2026, Tipo MENOR PREÇO. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é o _______________________________________, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência, Edital da Concorrência, identificado 
no preâmbulo, à proposta vencedora e eventuais anexos dos documentos supracitados; 
independentemente de transcrição. 
1.3. Tabela da prestação do serviço: 
 

ITEM 
 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1     

2     

3     

...     

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de ___ (_____) meses, contados da sua plena eficácia, 
após a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma do artigo 94 da Lei 
n° 14.133, de 2021. 
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2.1.1. O prazo para a execução da obra objeto deste contrato está estipulado em até 
____(___________) meses, a partir da data da contratação, podendo ser prorrogado a critério da 
administração, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, por se tratar de 
contratação de serviços de natureza contínua, conforme previsto em artigo. 107 da lei 14.133/2021.  
2.1.2. O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser prorrogado, dentro 
da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 111 da lei 14.133 de 1º de 
abril de 2021. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (art. 92, IV) 
3.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pelo CONTRATADO, os materiais que 
serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. A subcontratação de parte dos serviços será permitida, limitada a 30% (trinta por cento) do 
valor total contratado, conforme o Art. 122 da Lei nº 14.133/2021. A Contratada deverá submeter 
à prévia e expressa anuência da Contratante a proposta de subcontratação, com a descrição dos 
serviços a serem subcontratados e a comprovação da qualificação técnica e regularidade fiscal da 
subcontratada. A responsabilidade pela execução integral das obras e serviços, incluindo aqueles 
subcontratados, será exclusiva da Contratada principal, não havendo qualquer vínculo contratual 
direto entre a Contratante e as subcontratadas. As faturas emitidas por eventuais subcontratadas 
deverão sempre estar em nome da Contratada principal. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 
5.3. Os serviços deverão ser executados conforme solicitação; 
5.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 
5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
 
5.6. PREPOSTO 
5.6.1. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 
dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado; 
5.6.2. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante 
o período da execução até sua conclusão; 
5.6.3. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
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5.7. FISCALIZAÇÃO 
5.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput); 
 
Fiscalização Técnica 
5.7.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 
cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 
resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 
5.7.1.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 
5.7.1.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 
5.7.1.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 
5.7.1.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 
11.246, de 2022, art. 22, V); 
5.7.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 
contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
 
Fiscalização Administrativa 
5.7.2. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 
caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022); 
5.7.2.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 
contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 
que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 23, IV). 
 
Gestor do Contrato 
5.7.3. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV); 
5.7.3.1. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

Página 110 de 127



 

 

 

 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA 

Rua 15 de julho, Nº 32, 1º andar – Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495  
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 21, II); 
5.7.3.2. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 
fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 21, III); 
5.7.3.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 
com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII); 
5.7.3.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata 
o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X); 
5.7.3.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI); 
5.7.3.6. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 
a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
5.7.4. O gestor do contrato, será o servidor _____________, CPF __________, MATRÍCULA Nº 
___________, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua 
concepção até a finalização, especialmente: 

I - Analisar a documentação que antecede o pagamento; 
II - Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
III - Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato; 
IV - A nalisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 
V - Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos 
relativos ao objeto contratado; 
VI - Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços; 

5.7.5. A fiscalização decorrente desta contratação, será acompanhada e fiscalizada pelo 
Engenheiro Civil ___________________, MATRÍCULA Nº ________, CPF ____________, ou pelo 
respectivo substituto designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-lós 
com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/2021 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – PREÇO  
10.8. O valor total da contratação é de R$ ________________ (valor por extenso) 
10.9. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
10.10. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 
CONTRATADO dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
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11. CLÁUSULA SÉTIMA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
11.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 
11.1.1. Não produzir os resultados acordados. 
11.1.2. Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 
11.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
11.1.4. As medições dos serviços serão elaboradas quinzenalmente, com base nos preços unitários, 
propostos pela empresa vencedora do certame licitatório. 
 
Do recebimento 
11.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços 
medidos/faturados; 
11.3. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a(s) contratada(s) 
deverá(ão) entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação 
contratual; 
11.4. O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal de Contratos, que submeterá à análise da 
equipe de engenharia municipal, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 
11.5. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
11.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, a equipe 
técnica de engenharia irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, 
a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao Gestor do Contrato; 
11.7. A(s) contratada(s) fica(m) obrigada(s) a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas; 
11.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
11.9. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da(s) 
contratada(s), a equipe técnica de engenharia deverá elaborar relatório circunstanciado em 
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao Gestor do Contrato para recebimento 
definitivo. 
11.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último; 
11.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo; 
11.12. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
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11.12.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à(s) contratada(s), por escrito, as 
respectivas correções; 
11.12.2. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
11.12.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal/Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização; 
11.13. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da(s) 
contratada(s) pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor; 
11.14. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- 
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 
meio de planilha e memória de cálculo detalhada; 
11.15. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade; 
11.16. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso; 
11.17. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico 
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 
11.246, de 2022). 
11.18. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 
ser paga; 
11.19. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 
22, X, Decreto nº 11.246, de 2022); 
11.20. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
(Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022); 
11.21. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 
de vista técnico e administrativo; 
11.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 
11.23. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
11.24. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

Página 113 de 127



 

 

 

 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA 

Rua 15 de julho, Nº 32, 1º andar – Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495  
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório; 
11.25. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021); 
11.26. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis; 
11.27. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades; 
11.28. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 
11.29. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 
11.29.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 
11.246, de 2022); 
11.29.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções; 
11.29.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
11.29.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 
11.30. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; 
11.31. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando- se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 
para efeito de liquidação e pagamento; 
11.32. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança; 
11.33. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 
 
Liquidação 

Página 114 de 127



 

 

 

 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA 

Rua 15 de julho, Nº 32, 1º andar – Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-495  
CNPJ nº 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br 

11.34. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 
art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022; 
11.35. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 
de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 
o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 
7.36.  Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) O prazo de validade; 
b) A data da emissão; 
c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) O período respectivo de execução do contrato; 
e) O valor a pagar; e 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.37. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 
contratante; 
7.38. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021; 
7.39. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 
condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018); 
7.40. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério do contratante; 
7.41. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos; 
7.42. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 
ampla defesa; 
7.43. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 
Prazo de pagamento 
7.44. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, dentro da ordem cronológica de cada fonte de que trata o art. 
141 da Lei 14.133/2021; 
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7.45. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.; 
 
Forma de pagamento 
7.46. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado; 
7.47. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento; 
7.48. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
7.48.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os 
Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), na forma 
da Instrução Normativa RFB nº1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Leu 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; 
7.48.2. Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução 
Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991; e, 
7.48.3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação pertinente. 
7.49. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 
7.50. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 
 
Cessão de crédito 
7.51. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e 
de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho 
de 2020, conforme as regras deste presente tópico; 
7.52. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho 
de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante; 
7.53. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 
8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo 
ao contrato administrativo; 
7.54. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão 
de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal 
e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido 
de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 
1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;  
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7.55. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 
(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as 
defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum 
aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, 
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva 
comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos 
causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos); 
7.56. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 
integral responsabilidade do contratado. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE 
8.1. Considerando o disposto no art. 6º, inciso LVIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o edital 
deve prever o critério de reajuste contratual, o qual deve refletir a variação efetiva do custo de 
produção. Ademais, conforme o art. 2º do Decreto Federal nº 1.054, de 7 de julho de 1994, adota-
se como índice de reajuste o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), por ser o indicador que melhor representa a variação efetiva dos custos de 
produção do objeto licitado. 
 
9. CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo: 

 
Unidade:  
Projeto/Atividade:  
Elemento de despesa:  
Fonte de Recurso:  
 

9.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 
exercício financeiro.  
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
10.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

10.1.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referência; 
10.1.2. Proporcionar todas as condições necessárias para que o(s) licitante(s) vencedor (es) 
possa (m) cumprir o objeto desta licitação; 
10.1.3. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita 
da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir as dúvidas e orientá-la em casos omissos; 
10.1.4. Nomear Gestores para executar a FISCALIZAÇÃO do Contrato, que registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas, informando à CONTRATADA para a imediata correção 
das irregularidades apontadas; 
10.1.5. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem a responsabilidade 
técnica única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto 
contratado; 
10.1.6. Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas; 
10.1.7. Atestar a execução do contrato; 
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10.1.8. Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 
  

10.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
10.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou, correndo as despesas às suas expensas, ficando 
responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação. 
10.2.2. A CONTRATADA apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de 
recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto 
ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do responsável técnico pelo Contrato nele 
indicado. 
10.2.3. A CONTRATADA ficará responsável pela disposição final, ambientalmente adequada, dos 
resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Cabe à CONTRATADA a utilização de produtos, 
equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de 
energia e de recursos materiais. Fica a cargo da CONTRATADA a avaliação do impacto de 
vizinhança, na forma da Legislação Urbanística. 
10.2.4. A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não 
podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos locais onde serão realizados os 
serviços. Somente com a prévia autorização da PMJ, por escrito, e sob a inteira responsabilidade 
da CONTRATADA, será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros 
especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá subempreitar toda obra. 
10.2.5. A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um conjunto 
completo, contendo projetos, detalhes, especificações técnicas e planilha de quantitativos dos 
serviços a serem realizados. A CONTRATADA será responsável, em relação aos seus empregados, 
por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; seguros de 
acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-transporte; o vale-refeição; e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo. 
10.2.6. A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de uniformes completos para 
seus empregados para uso durante a execução dos serviços. Os uniformes deverão seguir o 
padrão estabelecido pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, sendo de primeira qualidade e em 
quantidade suficiente, e deverão ser trocados a cada 06 (seis) meses. Não será aceito o uso de 
uniformes diferentes do padrão estabelecido. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir, a 
qualquer momento, a substituição de uniformes que não atendam às condições mínimas de 
apresentação, como rasgos, manchas em excesso, descoramentos, etc.  
10.2.7. A CONTRATADA deverá apresentar o layout do modelo de fardamento, em papel A3 
colorido, à comissão de fiscalização da Secretaria de Obras Estruturantes - SOEST para prévia 
aprovação.  
10.2.8. A CONTRATADA deverá garantir que todos os funcionários da obra estejam 
devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comissão de fiscalização e utilizando 
os equipamentos de proteção individual e coletivos necessários durante a execução da obra.  
10.2.9. A CONTRATADA deverá fornecer equipamento de proteção individual e coletivo — EPI's 
e EPC’s em conformidade com a NR-06. 
10.2.10. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e 
atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como 
originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 
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oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja 
obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
10.2.11. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços obedecendo, integral e 
rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, 
testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e 
especificações e demais documentos que compõem a presente licitação: Os ensaios e testes 
previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificações técnicas deverão ser realizados por 
empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses ensaios ficarão a cargo 
da CONTRATADA, não sendo todos objetos de remuneração específica, estando estes custos 
incluídos nos preços propostos para o serviço, sendo que a não realização dos ensaios e/ou 
testes, quando necessários ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO, propiciará, além da aplicação das 
multas, a suspensão da medição dos serviços correspondentes. 
10.2.12. Todos os desenhos e elementos de projeto serão fornecidos com a ressalva de que, na 
constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, não servirá de pretexto para que a 
mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita execução dos serviços 
contratados e pelo preço proposto; Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, 
memoriais, planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais 
documentos) se completam na execução da obra. Eventuais modificações nesses elementos 
originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e escritos do CONTRATANTE e, 
devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO quanto à sua exequibilidade técnico-financeira e as 
normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática 
após a FISCALIZAÇÃO, responsável pela obra, registrá-la no Livro de Ocorrência da Obra; 
10.2.13. A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 
imediatamente à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
verificada na execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato que resultar 
em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra; Ocorrendo o 
previsto no item anterior acima, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das partes, a 
FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, justificando 
a sua autorização; 
10.2.14. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a critério do 
CONTRATANTE, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o desenvolvimento 
das obras e serviços, de acordo com o artigo 124, da Lei nº 14.133/2021, com suas alterações;  
10.2.15. Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 
aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, 
integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras: Registro de autorização 
(ordem de início dos serviços). Os documentos relacionados acima constituirão o processo da 
obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao 
CONTRATANTE, após a sua conclusão;  
10.2.16. A CONTRATADA deverá apresentar, ao final da obra, relatório sucinto com fotos sobre 
a execução da obra, à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, que os encaminhará ao agente 
fiscalizador com parecer conclusivo;  
10.2.17. A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe 
compete, profissional com curso superior na área civil e, registrado no CREA, devidamente 
habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente; A CONTRATADA manterá, 
em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsável pelos serviços, devidamente 
credenciado, com curso superior na área civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, com 
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o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, 
deverá se reportar, quando necessário, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as 
providências pertinentes que a ocasião exigir, e que substituirá o responsável técnico na sua 
ausência; 
10.2.18. Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, capacidade técnica e idoneidade 
moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a 
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do 
CONTRATANTE;  
10.2.19. A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão-de obra 
necessários à perfeita execução destes, por cujos encargos responderão unilateralmente, em 
toda a sua plenitude; Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser 
substituídos com autorização expressa do CONTRATANTE, mediante aprovação do "curriculum" 
dos substitutos indicados, quando for o caso; A CONTRATADA responderá por condições de 
higiene e saúde de seu pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, 
quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas 
modificações; 
10.2.20. A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com 
o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua 
exclusiva responsabilidade e ônus; Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no 
canteiro serão considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 
contratuais, cabendo à FISCALIZAÇÃO determinar a remoção de materiais ou equipamentos 
inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências contratuais; A execução e operação 
das obras e serviços provisórios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, 
deverão ser realizadas de modo a não interferir desnecessariamente ou indevidamente, no 
acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou particulares; 
10.2.21. Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a ela 
homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços localizados no canteiro, sob 
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, 
correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados 
pelos ocupantes;  
10.2.22. Cabe à CONTRATADA e correrão por sua conta, desde o início até o recebimento 
definitivo da obra a ela homologada, a execução dos procedimentos de fechamento de áreas 
internas de circulação, quando necessário, visando delimitar a área destinada à execução de 
obra, bem como todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone, etc.; 
10.2.23. Correrá por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparação de danos causados 
a terceiro, em decorrência das obras e serviços, ressalvadas as despesas necessárias às 
desapropriações (se houver) e as correspondentes aos danos e perdas resultantes de atos do 
CONTRATANTE ou de seus prepostos;  
10.2.24. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 
tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, até a ocupação e 
recebimento definitivo das obras e serviços, pelo CONTRATANTE;  
10.2.25. Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 
equipamento utilizado, o material excedente, o escritório de obras, os entulhos e as obras 
provisórias, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza 
e de uso imediato; 
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10.2.26. Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, que 
possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico deverão ser alvo de 
imediata comunicação à FISCALIZAÇÃO, para as providências de ordem legal;  
10.2.27. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, 
cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se a atender pronta e irrestritamente; 
10.2.28. Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela 
área competente do CONTRATANTE. 
10.2.29. Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao 
CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando todos 
aqueles que julgarem de má qualidade ou inadequados, debitando à CONTRATADA todas as 
despesas consequentes;  
10.2.30. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e 
padrões adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas 
especificações técnicas e/ou pela ABNT;  
10.2.31. Executar os serviços dentro do prazo contratado;  
10.2.32. Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e 
de segurança do CONTRATANTE, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da 
CONTRATADA, cuja conduta, a critério do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente; 
10.2.33. Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social 
ou estatuto;  
10.2.34. Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados ou 
informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se 
expressamente autorizados pelo CONTRATANTE;  
10.2.35. Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de trabalho da 
CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao CONTRATANTE, para todos os efeitos, 
as informações coletadas e os resultados apurados; 
10.2.36. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das 
obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação; 
10.2.37. Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência 
Social, a CONTRATADA arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica;  
10.2.38. Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 
CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a 
CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 
empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer 
época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 
10.2.39. Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do CONTRATANTE, para 
instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela 
CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE; 
10.2.40. A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades 
competentes e concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para 
a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas, 
hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras 
despesas necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE; 
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10.2.41. A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes 
e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo 
beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por ela indicado; 
10.2.42. A CONTRATADA deverá apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do 
empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das infraestruturas executadas 
como construídas.  
10.2.43. Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), dos 
serviços, para cada um dos profissionais envolvidos na obra. Será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, a sinalização dos serviços de modo a garantir a segurança dos trabalhadores e 
usuários das vias.  
10.2.44. A CONTRATADA deverá utilizar nos serviços, todo o tipo de sinalização preconizada nas 
normas técnicas necessárias aos desvios de tráfego (2 placas de advertência / sinalização com 8 
cones de 75cm, no mínimo), inclusive sinalização noturna, quando necessário.  
10.2.45. A CONTRATADA deverá implementar um controle de qualidade que atenda às normas 
técnicas aplicáveis e às exigências da FISCALIZAÇÃO, incluindo a realização de ensaios, testes e a 
apresentação de relatórios. 
 

 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 
os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  
11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  
11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas 
em Lei. 
11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  
11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado 
eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  
11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD.  
11.7. O Contratado deverá exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  
11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a 
eventual descarte realizado.  
11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que 
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 
com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, 
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horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 
desvios ou abusos. 
11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 
11.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de 
opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 
11.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional.  
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 
12.1. A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de _______ (__________) do 
valor do contrato, na forma Seguro Garantia ou Fiança Bancária conforme a Apólice nº 
____________ emitida em___________, a critério da contratada, com prêmio no valor de R$ 
_______(__________________), em anexo que passa a fazer parte deste Contrato como se aqui 
transcrito fosse. 
 
13. CLÁUSILA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) Der causa à inexecução total do contrato; 
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

13.2. A Administração pode aplicar à contratada as seguintes sanções: 
13.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado. 
13.2.2. Multa de: 
13.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 
Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
13.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
13.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 
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13.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante 
das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
13.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 
da garantia de reforço ou por ocasião de prorrogação, observado o máximo de 1,4% (uma vírgula 
quatro por cento), sem prejuízo à rescisão do contrato decorrido o prazo máximo de 20 (vinte e 
cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 
13.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
13.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
13.4. Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até três anos; 
13.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 do Termo de 
Referência. 
13.5.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a(s) contratada(s) 
ressarcirem a contratante pelos prejuízos causados. 
13.6. As sanções previstas nos subitens do Termo de Referência poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 
13.7. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 
1 e 2: 
13.8. Também ficam sujeitas às penalidades acima, a hipótese prevista no art. 160, da Lei 
14.133/2021, as empresas ou profissionais que: 
13.8.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
13.8.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
13.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à contratada. 
13.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente; 
13.10.1. Caso a contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 
13.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil; 
13.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade; 
13.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional 
ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
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empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração do procedimento adequado; 
13.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão 
seu rito normal na unidade administrativa; 
13.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, conforme art. 161 da Lei 14.133/2021. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma fixado para o contrato. 
14.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
14.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
14.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 
a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
14.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
14.4.3. Indenizações e multas. 
14.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES 
15.1. É vedado ao CONTRATADO: 
15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
15.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 124 e 125 da Lei nº 
14.133, de 2021.  
16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.  
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 
18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do 
Decreto n. 7.724, de 2012.  
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Juazeiro/BA, para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 
92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
19.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 

JUAZEIRO/BA, ____ de _____________ de 2026. 
 
 

___________________________________ 
SECRETARIA DE ________________ 

CONTRATANTE 
 

____________________________________ 
REPRESENTANTE 

EMPRESA CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1: __________________________________________CPF: _______________________ 
2: __________________________________________ CPF: _______________________ 
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