EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N2 018/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 302/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdo,
constituida conforme disposto na Portaria n2 054/2023, de 26 de abril de 2023, comunica aos
interessados que as 09h00 do dia 04 de janeiro de 2023, na Comissao Permanente de Licitagdo — 12
Andar do Prédio da Prefeitura Municipal, situada a Praga Bardao do Rio Branco, n2 01 - Centro — CEP:
48.903-400, Juazeiro/BA, Fone (74) 3612-3675, local para quaisquer esclarecimentos, estara
promovendo licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, julgamento
MENOR PRECO GLOBAL, através de execuc¢do indireta, no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, Processo Administrativo n2 302/2023, objetivando a contratacdo especificada no subitem
1.1, regida pela Lei n.2 8.666/93 e suas alteracBes posteriores, pela Lei Complementar n.2 123/06,
alterada pelas Leis Complementares n2 128/2008, n? 147/2014 n2 155/2016, e pelo Decreto
8.538/2015, e demais normas complementares pertinentes e condi¢Ges a seguir expostas:

1.1 - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1 — Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de engenharia relativos a REFORMA E
REQUALIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINHOES, neste Municipio de Juazeiro/BA, de
acordo com as especificacdes dos anexos do Termo de Referéncia (ANEXO | — Projetos Executivos;
ANEXO Il — Planilhas Orgamentdrias), com execuc¢ao por regime de empreitada por preco unitario.

1.2 — Todos os materiais e servicos deverao atender as exigéncias das especificagdes, normas, portarias
e instrucdes dos seguintes 6rgdos ou estabelecimentos (SINAPI/BA, ORSE, ABNT e outros pertinentes),
observando ainda o que orienta e determina a supervisao. Os materiais a serem utilizados deverao ser
de qualidade, sob definicGes de Normas da ABNT.

1.3 — A Licitante deverd analisar a planilha de quantitativos e precos, anexo ao edital. O gestor de
contrato, durante a execucdo da obra, ndo aceitard da CONTRATADA, reclamacgdes quanto a planilha
como justificativa para inviabilizacdo do cumprimento do prazo, preco e qualidade contratados.

2.0 - DO PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL

2.1 — O contrato e a prestacdo dos servicos para execucdo do objeto deste certame terdo a vigéncia
pelo prazo de 08 (oito) meses, a partir da data da assinatura da Ordem de Servico, podendo ter seu
prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do
estabelecido na Lei n? 8.666/93 e alteracGes posteriores.

3.0 — DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 — Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratacdo, serdo
provenientes da seguinte Dota¢cdo Orcamentaria:
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C')rgéo: 03 SECRETARIA DE SAUDE — SESAU
Unidade Orcamentdria: 0606

PROJETO ATIVIDADE: 2086

Elemento de Despesa: 33903900 / 449051
Fonte: 15001002 (100%)

4.0 - DOS COMPONENTES DESTE EDITAL

4.1 - Constitui anexos deste edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcri¢des:
ANEXO | — PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO IIl - PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO IV - MEMORIAL DE CALCULOS;

ANEXO V - COMPOSIGCAO BDI;

ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO VII - COMPOSICAO

ANEXO VIl - ART / RRT;

ANEXO IX - DECLARAGCAO EMPRESA PEQUENO PORTE;

ANEXO X — DECLARAGCAO DE PLENO CONHECIMENTO;

ANEXO XI - DECLARAGCAO DE NAO EMPREGAR MENOR DE 18 ANOS;
ANEXO XIl = MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO XIIl — PECAS GRAFICAS;

5.0 — DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

5.1 — Poderdo participar desta licitacdo, nos termos do artigo 48, inciso |, da Lei Complementar n2
123/2006, e suas posteriores alteracGes, somente as microempresas, empresas de pequeno porte,
Microempreendedor Individual e equiparadas, assim caracterizadas nos termos do artigo 32 do mesmo
diploma legal, inscritas no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA,
detentores do Certificado de Registro Cadastral ou que comprovem ter atendido a todas as condicdes
exigidas para o cadastramento, até o 32 dia anterior a data da licitacdo (paragrafo 29, art. 22 da Lei n?
8.666 de 21/06/93).

5.2 — Ndo poderao participar as empresas que se encontrarem sob faléncia, concordata, concurso de
credores, dissolucdo, liquidacdo, ou em regime de consdrcio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo, empresas estrangeiras que ndo funcionem no pais, nem aquelas que tenham sido
declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a administracdo publica ou punidos com suspensao
do direito de licitar e contratar pela PMJ ou qualquer 6rgao da Administracao Publica.

5.3 — Cada empresa apresentara uma so proposta, nao sendo admitidas alternativas.

5.4 — Cada licitante deverd apresentar-se com apenas um representante legal que, devidamente
munido de instrumento habil de mandato, sera o Unico admitido a intervir nas fases do processo
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licitatério, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade.

5.4.1 — O credenciamento far-se-d através de instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sécio, proprietdrio, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverd apresentar cdpia do respectivo estatuto ou
contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes, em decorréncia de tal investidura.

5.5 — Os licitantes enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, devem
apresentar declaracdo do proprio licitante, conforme modelo deste Edital — Anexo IX, para efeito de
aplicacdo da Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis
Complementares n.2 128/2008, n? 147/2014, n° 155/2016 e pelo Decreto 8.538/2015, podendo anexar
a esta declaragdo o extrato de Pesquisa Fiscal, emitido por érgdo do Ministério da Fazenda/Secretaria
da Receita Federal.

5.6 — Os documentos de credencial e declaragdao de que tratam os itens 5.4, 5.4.1 e 5.5 devem ser
apresentados em separado dos envelopes n.2s 01 e 02 e serdao devidamente acostados ao processo.

6.0 — DA REPRESENTAGCAO

6.1 — As empresas concorrentes poderdo ser representadas, em todas as fases do processo licitatério,
por seus titulares, diretores com poderes previstos em seus estatutos para esse fim ou por
representantes legais, devidamente munidos de instrumento de mandato (item 5.4.1), com poderes
especificos para pratica de quaisquer atos do procedimento licitatério, inclusive aqueles relativos a
interposicao e desisténcia expressa de eventuais recursos administrativos.

6.2 — As empresas que nao se fizerem representar, nas condi¢des e forma previstas nos itens 6.1, 5.4 e
5.4.1, ndo terdo participacdo ativa durante o presente certame, impedidas, portanto, de assinar e
rubricar todos e quaisquer documentos e atas, solicitar vistas, esclarecimentos e informacdes, requerer
impugnacdes e/ou reconsideracgdes, interpor recurso, inclusive aqueles relativos a fase de habilitacdo,
atos e decisGes formais da Comissdao que, sé pode ser interpostos, dentro de suas fases
correspondentes, sob pena de preclusao.

6.3 — A ndo apresentacdo ou incorre¢ées no instrumento de mandato, ndo inabilitara o licitante que,
serd considerado sem representante constituido, participando, porém, de todas as fases, como
observador.

7.0 — DA HABILITACAO

7.1 - Os documentos exigidos nos itens abaixo relativos a habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente, publicacdo em drgdo ou
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imprensa oficial, desde que perfeitamente legiveis. As copias reprograficas dos documentos também
podem ser autenticadas por servidor publico credenciado, a partir do original, até as 12 horas do
ultimo dia atil anterior a data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes de
documentacgao.

7.2 — O licitante devera apresentar toda a documentacdao comprobatéria da necessaria qualificacdo no
que se refere a:

a) habilitagao juridica;

b) regularidade fiscal e trabalhista;

¢) qualificacdo econémica e financeira;

d) qualificacao técnica;

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 72 da Constituicao Federal.

7.3 - A Habilitagao Juridica sera comprovada, mediante a apresentagao da seguinte documentagao:

7.3.1 — Prova de registro comercial, no caso de empresa individual, com suas eventuais altera¢des
supervenientes em vigor, devidamente registrado;

7.3.2 — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas eventuais altera¢des
supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos
documentos societarios comprobatérios de eleicdo ou designacdo e investidura dos atuais
administradores somado a todas as alteracGes inclusive as consolidacdes, em se tratando de
sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devidamente autenticada nos
termos deste instrumento no qual devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacdo;

7.3.3 — Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo drgdo

competente, quando a atividade assim o exigir;

7.3.4 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio.

7.3.5 — Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido na Secretaria Municipal de Administracdo,
localizado na Praga Bardo de Rio Branco, n2 01, 12 andar, Centro, Juazeiro/BA.

7.4 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:

7.4.1 — Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda —
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CNPJ/MF, com situagdo ativa;

7.4.2 — Prova de inscri¢gao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Municipio, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.4.3 — Prova de regularidade para com para com Receita Federal por meio de Certidao Unificada, nos
termos da Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuicdes
previdenciarias e divida ativa da Unido).

7.4.3.3 — Certidao de Regularidade, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito
Federal, relativa a sede ou domicilio da empresa;

7.4.3.4 — Certidao de Regularidade, expedida pela Prefeitura Municipal de Juazeiro — para
empresas sediadas nesta cidade — ou pela Prefeitura relativa a sede ou domicilio da empresa;

7.4.5 — Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal, com prazo de
validade em vigor, conforme dispositivo da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1.990, artigo 29, inciso |V,

7.4.6 — Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Lei n2. 12.440;

§12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao apresentar os

by

documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem

alguma restricao.

§22, Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal exigida neste
edital, serd assegurado a(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno, deste certame, o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do momento em que for(em) declarada(s)
vencedora(s), prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo da Prefeitura
Municipal de Juazeiro/BA, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa.

§32. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no §22 implicara
decadéncia do direito a contratagdao, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da
Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdao convocar as
licitantes remanescentes para celebrar a contratacdo, na ordem de classificacdo, ou
revogar a licitacdo.
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7.5 - A Qualificagao Econdmico-Financeira serd comprovada mediante apresenta¢dao dos seguintes
documentos:

7.5.1 — Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social ja exigivel e apresentado na forma da lei,
registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao da proposta, salvo se for pessoa
juridica com regime de tributagdo lucro real ou presumido, dispensa-se o registro na junta comercial,
exigivel somente o recibo de envio do SPED — Sistema Publico de Escrituragdo Digital, em conformidade
com a Instrucdo Normativa da RBF n® 1420/2013.

7.5.2 — Demonstra¢les contdbeis que atestem a boa situacdo financeira da empresa, através da
comprovacao dos seguintes indices:

1) indice de Liquidez Corrente (ILC 2 1,0)

ILC = AC/PC

2) indice de Liquidez Geral (ILG 2 1,0)
ILG = (AC + RL)/(PC + EL)

3) Grau de Endividamento Geral (EDG < 0,6)

GEG = ET/AT

Sendo:

AC = Ativo Circulante; ET = Exigivel Total;

PC = Passivo Circulante; AT = Ativo Total (AC + RL + Permanente);
RL = Realizavel a Longo Prazo; PL = Patrimodnio Liquido.

EL = Exigivel a Longo Prazo;

7.5.3 — O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo proprietdrio da empresa licitante ou administrador da empresa.

7.5.4 - A licitante que apresentar resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer um dos indices de
liguidez e solvéncia acima referidos, bem como de endividamento superior a 0,60 deverd
comprovar o capital social correspondente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor do total da
licitacdo. A licitante que ndo apresentar o memorial de calculo dos indices, a comissdo se reserva o
direito de calcular.

7.5.5 - As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentagao de Balango de Abertura ou do ultimo balango patrimonial levantado, conforme
0 caso.
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7.5.6 - O balanco emitido via Sistema Publico de Escrituracdo Fiscal Digital - Sped Fiscal, sera aceito
devidamente autenticado, mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78—
A, §1.2¢e § 2.2 do Decreto n? 1.800/1996, alterado pelo Decreto n2 8.683/2016.

7.5.7 — Demonstragdes contdbeis que atestem a boa situagao financeira da empresa.

7.5.8 — Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial e/ou Concordata, em se tratando de
sociedades comerciais, ou de Execucdo Patrimonial, em se tratando de sociedade civil, passada pelo
distribuidor judicial da sede da empresa, em data de, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores a data
de realizacdo desta licitacdo, salvo se ainda estiver no prazo de validade constante no documento,
expedido pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

7.5.8.1 — Fica autorizada a habilitacdo de licitantes em recuperacdo judicial, desde que
comprove que o respectivo plano de recuperacdo judicial foi acolhido pelo magistrado
competente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/05.

7.5.9 — As certiddes que nao mencionarem prazo de validade serdo consideradas validas até 60
(sessenta) dias a partir da data da expedicdo.

7.5.10 — Declaracdo do responsavel técnico, se comprometendo a executar o objeto deste edital, na
conformidade do ali exigido.

7.5.11 — Comprovacao de que recolheu, até a data de recebimento e abertura dos envelopes de
habilitagcdo, por meio de quaisquer das formas previstas no inciso Il do art. 31, da lei n? 8.666/93, a
garantia da proposta de RS 7.519,60 (sete mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos).

I. Em recaindo a garantia em titulos da divida publica, os originais deverdo se fazer
acompanhar de certificado do 6rgao emissor, certificando quanto as suas autenticidades bem
como de laudo de atualizacdo expedido por organismo idéneo, com assinaturas dos prepostos
reconhecidas em cartorio. Os titulos deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliado pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

a) A garantia apresentada na forma de seguro-garantia ou fianga bancaria, devera vir
acompanhada do comprovante de quitacdo, bem como de forma explicita contemplar a cobertura
no caso de recusa do adjudicatdrio do objeto da licitacdo em assinar o termo de contrato, além da
cobertura referente a obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de seguridade social, indenizagdes a
terceiros, danos ambientais;

b) N3ao serdo aceitas garantias emitidas por pessoa juridicas ou fiscais estranhas ao processo
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licitatério. Deste modo, somente serdao aceitos cheques emitidos por empresa participante do

processo licitatdrio, e que tenha no tempo préprio adquirido o edital.
b.1) As garantias feitas em cheque de emissdo de empresa licitante participante,
somente terdo os recibos expedidos, de forma como tratado neste subitem, quando da
efetiva compensacdo definitiva do cheque. No momento da prestacdo deste tipo de
garantia, ou seja, por meio de cheque de emissdao da empresa participante, sera dado
recibo provisério de recebimento do cheque e n3ao de recebimento de garantia.
Posteriormente, quando da efetiva compensacao do cheque, serad fornecido o recibo
guanto a garantia propriamente dita. Somente serdo fornecidos recibos definitivos,
feitas por meio de cheque, daqueles que tenham sido efetivamente compensados até
01(hum) dias antes da data de recebimento das propostas. Os cheques que somente
forem compensados em datas posteriores das que mencionadas neste subitem serao
desconsideradas e devolvidas aos emitentes. Para fins de comprovacdo da data da
efetiva compensacao dos cheques, com demonstracao da data em que os valores
ficaram realmente a disposicdo do Municipio, a Tesouraria do municipio, anexa ao
processo, copias dos extratos bancdarios das contas correntes onde os mesmos foram
depositados;

c) A prestagdo da garantia para licitar, correspondente a 1,0% do valor estimado da
contratacdo, que sera prestada em moeda corrente nacional, Fiangca Bancaria ou Seguro
Garantia, mediante Guia de Depdsito expedida pela Secretaria da Fazenda e que sera restituida
conforme no Didrio Oficial. A cépia do comprovante deverd ser apresentada a comissdo de
licitagdo juntamente com a documentagdo referente a Habilitagao.

d) A garantia prestada, quando em dinheiro, transferéncia ou cheque, deverd ser realizada
através de Operacdo bancdria identificada no banco CEF - Caixa EconOmica Federal,
Agéncia:0080, Conta Corrente: 14.110-0 OP: 001, onde serd liberada ou restituida conforme
legislagao vigente.

e) A garantia devera ter prazo de validade no minimo de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a
partir da data prevista para a Sessao de Recebimento das Propostas.

7.6 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada mediante apresentagao dos seguintes documentos:

7.6.1 — CertidGes de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA na
unidade da federacdo da sede da empresa.

76.2 — A licitante devera obrigatoriamente apresentar relacdo dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculado permanentemente a empresa e constante do seu
Registro/Certiddo de inscricdo no CREA, em nome do profissional, como Responsavel Técnico (Cargo-
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Fung¢do), comprovados mediante atestados e/ou certidGes de capacidade técnica obedecendo aos
servicos, que deverdo estar explicitadas conforme constante a seguir:

ITEM SERVICO(S)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
01 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO

DE TALISCAS. AF_06/2014.
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO

02 MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022.
03 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR E=4MM.

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA

04 6 CM. AF_10/2022.

7.6.2.1 — A comprovacao de vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro
da carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratacdo de profissional autébnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execugdo dos servigos.

7.6.3 — Comprovacdo da licitante (empresa participante), de possuir na data prevista para entrega dos
documentos de habilitacdo, atestados de aptidao para desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitacdo, em caracteristicas, quantidades e prazos, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado devidamente identificada juntamente com cdpia da ART- Anotacdo de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, os quantitativos minimos a seguir:

ITEM SERVICO(S) QTD. MiNIMA EXIGIDA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
01 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 294,5 M?

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014.
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA

02 DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 97,00 M?
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022.
03 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR E=4MM. 13,50 M?

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE

04 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022.

51,00 M?

Obs.: E preferivel que os itens solicitados de comprovacido técnica e operacional estejam
em destaque dentro dos seus respectivos atestados.

7.6.4 — O licitante devera apresentar atestado de visita técnica, fornecido pela Secretaria de Saude, em
nome do licitante, informando que a empresa, através de seu responsavel técnico, visitou o local onde
serd executado o servico, tomando conhecimento de todos os aspectos fisicos que possam influir
direta ou indiretamente na execucao deles.
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7.6.4.1 — A visita técnica devera ocorrer até o 32 (terceiro) dia util anterior a data
marcada para a abertura dos envelopes. A visita técnica deverd ser agendada com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, no Gabinete da Secretaria de Saude
(Shopping Aguas Center - Juazeiro - BA, 48904-570).

7.6.4.2 — A empresa licitante a seu critério, podera declinar da vistoria, sendo neste caso,
necessario apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos servicos, assumindo total
responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

7.6.5 — Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIll, do art. 72 da Constituicao Federal,
mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as
penas da lei, que ndo emprega mao-de-obra que constitua violacdo ao disposto naquele preceito
constitucional.

7.6.6 — Relacdo da equipe técnica que se responsabilizard pelas obras, acompanhada de sua
qualificacdo. O interessado devera relacionar a equipe técnica que se responsabilizard pelas obras, na
qual deverd constar, obrigatoriamente, o (s) profissional (is) detentor (es) de atestados de
comprovacdo da capacidade técnica exigidos, composta por profissional (is) de nivel superior com
habilitacdo especifica e compativel com o objeto da licitacdo.

OBS.: Na relacdo o interessado deverd declarar, de modo expresso, a disponibilidade do
(s) profissional (is) indicado (s), sob as penas da Lei.

7.7 — FISCALIZAGCAO E ACOMPANHAMENTO:

7.7.1 — Fica expressamente consignado que a fiscalizacdo da execucao do objeto do contrato estard a
cargo da Secretaria Municipal de Saude — SESAU, através de servidor designado para esse fim, com o
poder de solicitar, receber ou rejeitar o fornecimento realizado;

7.7.2 — A fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, eximird a contratada das responsabilidades contratuais e
legais;

7.7.3 — Para fiscalizacdo do contrato foi designado(a) o servidor(a), da Secretaria de Saude: JOAO
VITOR DE OLIVEIRA GUIMARAES, Engenheiro Civil CREA: 052109790-8, portador do CPF n<:
051.844.431-77.

7.8 — DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITACAO:
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7.8.1 — Nao sera concedida habilitacdo ao licitante que deixar de apresentar qualquer dos documentos
referidos nos itens 7.3.1 a 7.6.7 ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

7.8.2 — Apds a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

7.8.3 — Os licitantes que ndo atenderem as exigéncias legais previstas neste capitulo, serdo
considerados inabilitados, ficando excluidos das fases subsequentes desta licitacdo, tudo de acordo e
conforme preceitua o Paragrafo 42 do Art. 41 da Lei n? 8.666/93, atualizada pela Lei n® 8.883/94
(paragrafo 42 do Art. 41 - "A INABILITACAO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSAO DO SEU DIREITO DE
PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"); ressalvadas as restri¢coes relativas a regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada
pelas Leis Complementares n.2 128/2008, n 2147/2014, n° 155/2016 e pelo Decreto 8.538/2015.

7.8.4 — Os documentos de habilitagdo e a proposta comercial serdo apresentados em envelopes
separados, fechados, com o titulo grafado com os termos seguintes:

Envelope "1" - Habilitagao
Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA
Tomada de Pregos n2 018/2023
Objeto: REFORMA E REQUALIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINHOES
[Razdo social da empresa licitante]
[Enderego, telefone, e-mail da empresa licitante]

7.8.5 — A entrega dos envelopes para a Habilitagdo dar-se-a no local, data e hora da abertura constante
neste Edital.

8.0 — DA PROPOSTA

8.1 — S6 serdo aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Edital, ou seja, na data e
hora da abertura, em envelope fechado, nos quais deverdo constar:

Envelope "2" - Proposta
Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA
Tomada de Pregos n2 018/2023
Objeto: REFORMA E REQUALIFICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINHOES
[Razdo social da empresa licitante]
[Enderego, telefone, e-mail da empresa licitante]

8.2 — A proposta deve ser redigida em lingua portuguesa em papel timbrado da empresa, digitada ou
datilografada em 02 (duas) vias de igual forma e teor, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada a
ultima folha, com aposi¢cdo de carimbo da empresa ou licitante e assinatura, e rubricada as demais
folhas;
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8.3 — O valor estimado da contratacdo é de RS 751.959,61 (setecentos e cinquenta e um mil,
novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), sendo este o pregco maximo admissivel
pela Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, devendo ser desclassificada a licitante que ndo observar este
limite.

8.4 — Compord anexo obrigatdrio da proposta: a Planilha Orcamentaria, a Composi¢cdo dos Custos
Unitdrios da Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Detalhamento do BDI,
Detalhamento dos Encargos Sociais, todas devidamente assinadas pelo responsavel da proponente.

8.5 — O detalhamento do custo unitdrio do servico devera expressar a descricdo, quantidades,
produtividades e custos unitarios dos materiais, mao de obra e equipamentos necessdrios a execucao
de uma unidade de medida de preco deste Edital. Em relacdo ao BDI, deve-se seguir a seguinte
Orientag¢ao Normativa:

”ORIENTACAO NORMATIVA CJU-MG N¢ 15, DE 17 DE MARCO DE 2009
(Revisada em 17/09/2012 e em 28/07/2014):

BDI (ou LDI) - CONCEITO - OBRIGATORIEDADE DE PREVISAO E DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE BDI. OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA DO RAMO DA CONSTRUC[\O CIVIL. FORMA DE CALCULO.
1. O BDI (percentual de Beneficios e Despesas Indiretas), também denominado LDI (taxa de Lucro e Despesas
Indiretas), corresponde a um percentual que incide sobre o custo global direto da obra ou servico de engenharia do
ramo da construgdo civil e se compde do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, que afetam o custo
da obra ou servigo, mas ndo conseguem ser identificadas como itens auténomos do orcamento elaborado.
2. E obrigatdria a previsdo do percentual de BDI e o detalhamento de sua composicdo e dos respectivos percentuais
praticados tanto nos or¢camentos elaborados pela AdministracGo quanto nas propostas apresentadas pelos
licitantes para a contratacdo de obras e servicos de engenharia ligados ao ramo da construgdo civil (vide
Stmula/TCU n. 258/2010). Cabe ao Setor Técnico do drgdo verificar se o servico é ligado ao ramo da construgdo
civil de forma a ser cabivel a previséo de BDI.
3. O BDI deverd ter em sua composicdo, no minimo (Art. 92 - Decreto 7983/13):
| - Taxa de rateio da administragéo central (§§114 a 127 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);
Il - Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e
personalistica que oneram o contratado (§§156 a 176 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);
Ill - Taxa de risco, sequro e garantia do empreendimento (§§142 a 154 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);
IV - Taxa de lucro (§§177 a 191 - Ac. 2369/11 - TCU/Plendrio);
3.1 A inclusdo de "despesas financeiras" na composicdo do BDI deve observar o disposto nos §§128 a 141
do Acérdédo 2369/2011 - TCU/Plendrio).
4. Ndo devem ser repassados a contratante, seja através do BDI ou da planilha orcamentdria de custo direto:
4.1 Os tributos IRPJ e CSLL (Sumula/TCU n. 254/2010) - Vide item 2.4.2 do Acdrdéo 2622/2013 - TCU-
Plendrio
4.2 Os tributos ICMS e o IPI (pois incidem sobre os precos dos materiais).
5. Ndo podem compor o BDI, mas apenas a planilha orgamentdria de custos diretos, conforme o caso, as despesas
com (item 2.4 do Acdrdéo 2622/2013 - TCU-Plendrio):
5.1 Administragéo Local e os encargos a ela inerentes, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e
Mobiliza¢do e Desmobilizagdo (devem ser detalhadas adequadamente e devidamente motivadas) - Vide
item 2.4.1 do Acérdédo 2622/2013 - TCU-Plendrio;
5.2 Ferramentas e equipamentos de qualquer natureza necessdrios para a execu¢do das obras;
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5.3 Licengas, taxas e emolumentos incorridos na aprovagdo de projetos, expedicdo de Alvard de
Construgdo, expedi¢éo de Carta de Habite-se, Registros Cartoriais ou outros valores pagos aos diversos
drgdos envolvidos no processo de implantagdo da obra (prefeitura, érgdo de fiscalizagéo, concessiondrias
de servicos publicos, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, entre outros);
5.4 Encargos sociais, que devem compor os custos de mdo-de-obra (§§22 Ac. 2369/11 TCU-Plendrio);
5.5 Despesas com saude, medicina e seguranga no trabalho, necessdrias a prevengdo e manutengdo da
saude dos recursos humanos necessdrios a execugdo dos servigos, previstos nos custos de Administragédo
local;
5.6 Despesas com medidas mitigadoras de danos ambientais decorrentes da obra;
5.7 Outras despesas decorrentes da execug¢lo das obras e ndo incluidas nas composi¢des unitdrias, as
quais deverdo estar detalhadas na planilha.
6. O cdlculo do BDI deve levar em conta o art. 92 do Decreto 7.983/2013 e os entendimentos firmados no Acérdéo
ne 2622/2013 do Plendrio do TCU.
7. E vedada expressamente a inclusdo de IRPJ, CSLL, ICMS e IPI no BDI

Referéncias:

Decreto 7.983/2013 - art. 92 (elementos do BDI)

Acdrdéo n® 2622/2013 - TCU - Plendrio

Acdrdéo n® 2369/2011 - TCU - Plendrio

Parecer N° 968/2012/CJU-MG/CGU/AGU;

Art. 69, inciso IX, alinea "f" e o art. 79, §29, inciso Il, da Lei n© 8.666/93;
Sumulas/TCU ns. 253, 254 e 258/2010.”

8.6 — Devera ser apresentada com a "PROPOSTA DE PRECOS", no respectivo envelope, a Planilha de
Orgcamento, impressa pelo licitante em papel oficio, com os valores unitarios e totais da proponente,
composto por 02 casas decimais, sem férmulas, de forma que o preco total seja o produto entre o
guantitativo e o prego unitario proposto.

OBS.: Nao serd admitida a alteragdo das quantidades dos servicos previstos na planilha orcamentaria.

8.7 — Os valores unitarios contidos no orcamento da Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, atualizados
sao 0s maximos admitidos.

8.8 — A proposta deverad ser mantida pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da
entrega dos envelopes.

8.9 — Cada Licitante so podera apresentar uma Unica Proposta de Precos que devera ser atualizada até
a data da apresentacdo da proposta.

8.10 — Eventuais aditamentos ou supressdes deverdo observar a proporcionalidade do orgcamento
previsto pelo 6rgdo.

8.11 — A apresentacdo da Proposta implica na aceitagdo tacita de todas as clausulas do Edital.

9.0 — DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAGAO E PROPOSTA DE PRECOS.
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9.1 — Qualquer cidaddo pode acompanhar o desenvolvimento do processo de licitacdo, desde que nao
interfira de modo a perturbar ou impedir a realizacdo dos trabalhos.

9.2 — Os envelopes referentes a documentacdo e a proposta deverdo ser entregues pelo licitante ou
por intermédio de representantes da firma licitante, simultaneamente, a Comissdo Permanente de
Licitagdo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo os dados indicados no item anterior
deste Edital, no dia e hora em que se realizar a abertura da licitagdo, ou seja, conforme o preambulo
deste Edital;

9.3 — Serdo abertos, inicialmente, para verificagdo, os envelopes contendo a documentagao para
habilitagao;

9.3.1 — Cumpridas as formalidades da habilitacdo, a Comissdao Permanente de Licita¢cOes, apds
apresentar o resultado do julgamento, dard vista da documentacdo a todos os licitantes
presentes a sessdo de abertura, os quais deverao rubricar a mesma documentacao, ficando
esclarecido que qualquer contestagao por parte dos licitantes sobre o julgamento da habilitacao
deve ser formalizada no momento, para que conste em ata, e solucionada antes da abertura
dos envelopes contendo as propostas;

9.4 — Concluida a fase de habilitacdo, desde que ndo exista qualquer impugnag¢ao ou recurso, a
Comissdo darad inicio a abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas.

9.4.1 — Sera lavrada ata na sessdo de abertura, circunstanciada, na qual serdo consignadas
declaragGes, contestacdes ou impugnacdes porventura Interpostas por qualquer das licitantes e
as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitacdo e serd assinada pelo
Presidente e pelos membros da Comissdo, e facultativamente, pelos licitantes ou
representantes das firmas licitantes presentes; entretanto, se estes se recusarem a assina-la,
esta circunstancia deverd ser, em tempo, consignada na ata;

9.4.2 — A ata de que trata o subitem anterior ndo poderd conter rasuras nem entrelinhas,
registrando-se nela, através de ressalvas, todos e quaisquer enganos ou emendas que
porventura venham a ocorrer.

10.0 - DO JULGAMENTO

10.1 - O julgamento serd realizado em conformidade com a Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, art.,
43, 44 e 45 e a Lei Complementar 123/06 alterada pelas Leis Complementares n. 2 128/2008 e

GLOBAL.
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10.2 — No caso de empate entre duas ou mais propostas e, apds obedecido o disposto no § 22 do art.
32 da Lei n.2 8.666/93, o vencedor serd escolhido mediante sorteio publico, salvo se houver na margem
de 10% (dez por cento) sobre o menor preco alguma microempresa ou empresa de pequeno porte,
gue deverd ser convocada para apresentar nova proposta, de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, sob pena de preclusdo, conforme reza o artigo 44 §19 c/c o artigo 45, | da Lei
Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares n.2 128/2008, n? 147/2014, n° 155/2016,
e pelo Decreto 8.538/2015.

10.3 - As propostas serdo analisadas pela Comissdao de Licitagdo, com base em andlise técnica de
engenheiro indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SESAU, que compord a Comissdo no
referido certame;

10.4 - O relatério da Comissdao Permanente de Licitagdo, com a respectiva classificacdo das propostas
apresentadas, serd encaminhado 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SESAU, para homologagdo e
adjudicacao;

10.5 — O resultado do julgamento da Comissdo Permanente de Licitacdo somente serd considerado
definitivo apds a homologacdo pela instancia superior.

10.6 — Serao desclassificadas as propostas que:

10.6.1 — Ndo atenderem as exigéncias contidas no presente Edital, especialmente em relacdo ao
objeto do mesmo ou importarem condi¢des nele ndo previstas;

10.6.2 — Sejam omissas, vagas ou apresentarem irregularidades e defeitos capazes de dificultar
o julgamento, a critério exclusivo da Comissado de licitacao.

10.6.3 — Contenham ofertas e vantagens ndo previstas neste Edital, ou estejam em desacordo
com as especificacGes aqui exigidas.

10.6.4 - Contenham precos excessivos (acima das planilhas orcamentdrias) ou manifestamente
inexequiveis (na forma do Art. 48, inciso Il, da Lei 8.6666/93 e alteracdes);

10.6.5 — Apresentem o prazo de validade das propostas inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data da sua abertura;

10.7 — Atendidas todas as exigéncias e especificacdes neste Edital de Licitacdo, a Comissdao Permanente
de Licitacao, no julgamento das propostas, além de outras vantagens que a cargo da PMJ-BA, possam
ser ressaltadas, considerara vencedor aquele licitante que melhor atender as conveniéncias da prépria
PMIJ-BA, que ressalva o direito de decidir sobre o presente Edital, revogando-o ou anulando-o, no todo
ou em parte, sendo que, em nenhum caso, caberd aos licitantes direito algum, de sob quaisquer
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pretexto ou titulos, exigir da PMJ-BA, qualquer parcela de indenizagao;

10.8 — Nenhum documento integrante da habilitagdo e/ou propostas podera ser retirado do recinto
onde estd sendo procedida a reunido da abertura dos envelopes sem autorizacdo da Comissao.

11.0 — DA ACEITABILIDADE DOS PRECOS E DO REAJUSTAMENTO
11.1 — Os precos deverao ser cotados em reais, indicando-se os pregos unitdrios e global.

11.2 — Existindo discrepancia entre os valores unitarios e totais, prevalecerdo os unitarios e, havendo
discordancia entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerao estes ultimos.

11.3 — Serdao desclassificadas as propostas que ndao atenderem as exigéncias do edital ou que
apresentarem pregcos unitarios e global superiores ao constante da Planilha orgamentaria (Anexo lll).

11.4 — Os pregos sdo irreajustaveis, ressalvado o caso de nao conclusdo da obra no prazo estabelecido
em cronograma por culpa da Administragcdo ou por advento de uma das hipdteses do art. 57, § 12, da
Lei n.2 8.666/93, situacdo em que os precos serdo reajustados considerando a variagdo do INCC (Lei n.2
8.666/93: art. 40, XI).

12.0 — DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATORIOS

12.1 — Os recursos obedecerdo ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.
12.2 — O recurso referente a fase de habilitacdo terd efeito suspensivo e sé sera admitido antes do
inicio da abertura dos envelopes contendo as propostas, sob pena de preclusdo. Tal recurso devera ser
por escrito em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissdo da Licitacdo e
entregue mediante o recebimento registrado na 22 (segunda) via, por parte de qualquer membro da
Comissdo Julgadora e devera ocorrer no prazo legal e no horario das 08h00min as 14h00min.

12.3 — O recurso na fase de julgamento das propostas, também tera efeito suspensivo, devera ser
manifestado por escrito, em duas vias de igual forma e teor, dirigido ao Presidente da Comissdo da
Licitacdo e entregue mediante o recebimento registrado na 2.2 (segunda) via, por parte de qualquer
membro da Comissdo Julgadora e devera ocorrer até o 5.2 (quinto) dia util, contados da data do ato
impugnado, no horario das 08:00 as 14:00 horas.

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo levados em consideracgao.
13.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1 — Este edital e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser assinado entre a PREFEITURA
e o licitante vencedor, no qual ficara estabelecido que o foro da cidade de Juazeiro-BA serd o Unico
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competente para dirimir todas e quaisquer duvidas oriundas da interposicdo dos termos contidos no
instrumento contratual;

13.2 - A LICITANTE VENCEDORA terd o prazo de 03 (trés) dias para assinar o contrato, a partir da sua
convocacao, sob pena de decair do direito a contratacdo, observadas ainda as regras do Art. 81 da Lei
n? 8.666/93 e alteracdes.

13.3 — A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei n? 8.666/93 e alteragdes, refletindo-se este
percentual no valor global do contrato.

13.4 DA GARANTIA DE EXECUCAO
a) Como garantia para completa execuc¢do das obriga¢des contratuais e da liquida¢do das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada previamente a assinatura do mesmo, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM — Comissao de Valores Mobilidrios, Seguro Garantia ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

b) Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. |, da Lei 8.666/93 (reda¢do dada
pela Lei n2 11.079, de 2004).

c) A Contratada deverd manter atualizada a garantia contratual até o fim da vigéncia do
contrato objeto desta licitacdo, com a consequente emissdo do Termo de Encerramento Fisico;
I A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdao financeira oficial, credenciada
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO/BA, em conta remunerada que poderd ser
movimentada somente por ordem da PREFEITURA,;
Il A n3do integralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizard a assinatura do contrato
ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da Contratada, sujeitando-a
as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93;
Il Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n? 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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IV Apds a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato serd devolvida a
"Garantia de Execugdo", uma vez verificada a perfeita execucdo das obras/servicos e
fornecimentos contratados.

V Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na cldusula de rescisdo ou, se forem apuradas verbas a qualquer titulo, devidas pela
Contratada, decorrentes da contratacdo e prestacdo dos servicos, hipdtese em que a garantia
reverterd e serd apropriada pela Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA.

14.0 — DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

14.1 — Se a licitante vencedora deixar de cumprir os compromissos relativos aos prazos de validade da
proposta, ou os concernentes as especificagdes e condi¢des preestabelecidas no Edital e seus anexos, a
PMJ-BA poderd optar pela convocagcao das demais proponentes, obedecida sucessivamente a ordem
de classificacao, ou pela realizacao de novo processo licitatério.

14.2 — Por inexecugao total ou parcial de qualquer das condi¢des estabelecidas neste Edital,
especialmente aquelas pertinentes ao prazo de execugcdo dos servicos, a PMJ-BA poders,
independentemente de cobran¢a de multas e garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor, as
seguintes sangdes:

| — Adverténcia;

Il — Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a dois (02) anos;

Il — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando
o fornecedor ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancdo aplicada com base no inciso anterior.

14.3 — As sancgOes previstas nos incisos Il e Ill acima poderdo também ser aplicadas ao licitante que, em
razdo de contratos regidos pela Lei n2 8.666/93, tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado atos ilicitos
visando a frustrar os objetivos da licitacdo ou demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a
administracdo, em virtude dos atos ilicitos praticados.

15.0 — DA RESPONSABILIDADE TECNICA
15.1 — A Contratada sera responsavel por qualquer erro ou incorrecao nos servicos e sua corre¢do nao

acarretara nenhum 6nus para o Municipio de Juazeiro, ficando responsdvel, ainda, por apresentar a
Prefeitura cépia da ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica relativa ao objeto da licitagdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
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16.0 — DA MEDIGAO E PAGAMENTO

16.1 — O pagamento devera ser efetuado apds a efetiva execucdo dos servicos, através de transferéncia
bancdria para a conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias subsequentes aos
servicos, mediante apresentacao da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

16.2 — Apds a aprovagdo da Medicdo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU solicitara
pagamento, apresentando toda a documentacao necessaria a sua liquidacao.

16.3 — A contratada ficara sujeita a multa didria correspondente a 1% (um por cento) do valor da
fatura, pelo ndo cumprimento das tarefas determinadas na planilha orcamentdria, desde que
comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente devera ser descontado na
fatura mensal.

16.4 — Nenhum pagamento serd efetuado a licitante devedora, enquanto pendente de liquidacao,
gualquer obrigacao financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

16.5 — A CONTRATADA devera apresentar a Geréncia Financeira de OBRAS, para fins de pagamento,
os seguintes documentos atualizados:

| — Certiddo Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituicao Federal em
seu art. 195, § 39;

Il — Certiddo Negativa de débitos de Tributos e Contribuicdes Municipais;

lIl — Certiddao de Regularidade com o FGTS;

IV — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justi¢a do Trabalho;

V - Certidao de Regularidade de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal;

VI - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

16.6 — A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA devera consignar, em seu corpo, o Percentual
correspondente a Pessoal e Material em relagdo ao valor contratado.

16.7 — Os servicos serdo medidos mensalmente de acordo com o preco unitario dos servigos, conforme
executados e de acordo com os cronogramas fisicos a serem determinados pela Secretaria de Saude -
SESAU.

16.8 — As medicbes serdo elaboradas relativas aos servicos executados no periodo do dia 1 do més
anterior até o dia 30, pelo gestor do contrato, com a participacdao da CONTRATADA, e serd formalizada
e datada até o décimo dia util de cada més, e pagas em até 25 (vinte e cinco) dias apos.

16.9 — As medicOes serdo comprovadas mediante execucdo "in loco", através da afericdo das
guantidades aplicadas e atestadas pela fiscalizacao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
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16.10 - Os servicos executados fora das especificagbes ndo serdao objetos de medicdo e terdo que ser
refeitos sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

17.0 — DAS PENALIDADES

17.1 — O contratado ficard sujeito a multa moratéria de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o
valor total do contrato pelo ndo cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de
qualquer obriga¢do contratual.

17.2 — A multa a que se refere o item anterior sera descontada dos pagamentos devidos pela PMJ-BA
ou cobrada diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, e podera ser aplicada
cumulativamente com as demais sangdes ja previstas.

18.0 — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 — Fica assegurado ao Municipio de Juazeiro, o direito de, no interesse da administracdo, sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo;

18.2 — Adiar a data de abertura das propostas a presente licitacdo, dando conhecimento aos
interessados, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente marcada;

18.3 — Aceitar ou rejeitar qualquer proposta, revogar o processo licitatério, por razdes de interesse
publico decorrentes de fatos superveniente, devidamente comprovados, e/ou anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a
gualquer tempo antes da adjudicacao dos servicos;

18.4 — Alterar as condigdes desta licitacdao, as especificacdes e qualquer documento pertinente a esta
licitacdo, desde que fixe novo prazo para apresentagdo das propostas.

18.5 — Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que, tendo-a aceita sem
objecdo, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitacdo e proposta, falhas ou
irregularidades. Qualquer impugnacao devera ser efetuada por escrito e protocolada na Comissao
Permanente de Licitacdo no endereco constante no preambulo do Edital.

18.6 — E vedada a transferéncia total ou parcial, para terceiros, da execucdo dos servicos que forem
adjudicados em consequéncia desta licitacao.

18.7 — A autorizagdo para inicio da execugdo dos servicos objeto desta licitacdo se dara mediante a
emissdo, pelo Municipio de Juazeiro/BA, da Ordem de Servicos.

18.8 — Quaisquer elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a esta licitacdo, na modalidade
de Tomada de Precos, serdo prestados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo, na sede

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
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da Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, 12 Andar, situada na Praca Bardo do Rio Branco, n2 01 - Centro
— Juazeiro/BA, telefone (74) 3612-3675.

18.9 — O ndo comparecimento do licitante a qualquer ato de abertura dos envelopes, ou a falta de sua
assinatura na respectiva ata, implicard na aceitacdo das decisdes da Comissdo Permanente de
Licitacao.

18.10 — A participagdo nesta licitacdo implica na aceitacdo plena e irrevogavel das normas constantes
do presente certame.

18.11 - A ComissGo Permanente de Licitagdo, através de qualquer dos seus membros, poderd
autenticar a copia de documento, a vista da apreciagcdo do respectivo original, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

Juazeiro/BA, 13 de dezembro de 2023.

Ana Lucia Alves de Araujo
Secretdria de Saude
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ANEXO |
PROJETO BASICO
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Memorando / Oficio Interno 10- 26.561/2023

De: Anne R. - SEAD-CLC-NTR
Para: SESAU - Secretaria de Saude - A/C Allan C.

Data: 27/09/2023 as 10:03:12

Setores (CC):
SEAD, SESAU

Setores envolvidos:

SEAD, SESAU, SEAD-CLC, SEAD-CLC-NTR, SESAU-SADM-SOM, SESAU-SADM, SESAU-SADM-DC, SESAU-SADM-DC,
SESAU-SADM-DC-GC

Tomada de Preco - UBS PINHOES

Bom dia! Segue termo 239/2023 anexado para assinatura.

UBS DE PINHOES.

Anne Caroline Costa Ribeiro
cordenadora

Anexos:
TERMO_239 UBS_PINHOES.PDF

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8B76-0512-CA4A-3CBE e informe o cédigo 8B76-0512-CA4A-3CBE

Assinado por 1 pessoa: ALLAN JONES DE CARVALHO OLIVEIRA COSTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 01

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO BASICO 239 / 2023

1. Justificativa.
Em fungéo das taxas de crescimento demografico local e, também, em razdo da reforma e requalificagdo da UBS DE
PINHOES, o municipio de Juazeiro-BA tem apresentado uma crescente demanda da populagéao na unidade basica de saude.

A saude do municipio é a primeira etapa da SAUDE Bésica, o alicerce para que as a populagao possa usufruir como cidadaos
em seus direitos a saude basica aspectos fisico, psicolégico, afetivo e social.

Atualmente, no bairro do PINHOES e adjacentes, existem cerca de 09 comércios e uma populacdo estimada de 14 mil
habitantes. Essa demanda hoje é atendida pela Unidade Basica de Saude, a qual ndo é uma unidade de saude adequada
para essa faixa. Nesse contexto, a reforma e requalificagdo da UBS é necessaria para atender a demanda desses usuarios
em um ambiente adequado. Isso ira influenciar, também, no aumento da demanda, pois as familias contardo com um espaco
mais confortavel e seguro, fornecendo tranquilidade para a populagdo que usam do local.

Para tanto, é de fundamental importancia, promover a reforma e requalificagdo da UBS supracitada. Assegurando, com isso, a
saude inclusiva, equitativa e de qualidade. Além de promover, ao mesmo tempo, oportunidades de acolhimento social.

L

m

Q
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2. Objeto. i g
Contratagdo de empresa para prestagéo de servigos de engenharia relativos DA REFORMA E REQUALIFICAO DA UNIDADﬁ
BASICA DE SAUDE DE PINHOES, neste Municipio de Juazeiro/BA, de acordo com as especificagdes dos anexos dest
Termo de Referéncia (ANEXO | Projetos Executivos; ANEXO Il Planilhas Orgamentéarias), com execugao por regime
empreitada por prego unitario.

3. Prazo da Contratacao e de Execucéao dos Servicos.

6digo 8B76-855-

3.1 O contrato e a prestagdo dos servigos para execugado do objeto deste certame terdo a vigéncia pelo prazo de 08 0|t®
meses, a partir da data da assinatura da Ordem de Servigo, podendo ter seu prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim fg
da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

DADOS DO FISCAL DO CONTRATO:

NOME: JOAO VITOR DE OLIVEIRA GUIMARAES FUNGCAO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 052109790-8
CPF:051.844.431-77

4. Dotacao Orcamentaria.

Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente Certame serdo provenientes da seguin
Dotagao Orgamentaria:

Orgéo: 03 SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
Unidade Orgamentaria: 0606

PROJETO ATIVIDADE: 2086

Elemento de Despesa: 33903900 / 44905100
Fonte: 15001002 (100%)

s, acesse https://juazeiro.1d0c.com.br/veriftsacao/SB76-0512-CA4A-3(ZBE e inforl

DE CARVALHO OLIVEIRA COSTA

5. Qualificacao Economica e Técnica.
5.1- Balango Patrimonial do ultimo exercicio social ja exigivel e apresentado na forma da lei, registrado na Junta Comel‘ﬁl
que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisé o§
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados h& mais de trés meses da data de apresentacéo da propgstg,
salvo se for pessoa juridica com regime de tributacdo lucro real ou presumido, dispensa-se o registro na junta come@aﬁ
exigivel somente o recibo de envio do SPED - Sistema Publico de Escrituracdo Digital, em conformidade com a Instracad

@i

Normativa da RFB n° 1420/2013. g -;-!;
5.2- Demonstragdes contabeis que atestem a boa situagao financeira da empresa. 7]
5.3 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. g s
5.4- Declaracdo do responsavel técnico, se comprometendo a executar o objeto deste edital, na conformidade do ali eX|g|d§) ;
5.5- Certidoes de Registro e Quitagdo da Anuidade da empresa licitante e do(s) responsavel (eis) técnico (s) no Consgﬂ@
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA na unidade da federagéo da sede da empresa. RS
5.6- A licitante devera obrlgatorlamente apresentar relagdo dos servicos executados por profissionais de nivel supé,rlczr
vinculado permanentemente a empresa e constante do seu Registro/Certidao de inscrigio no CREA, em nome do proﬁssmna‘;f

como Responsavel Técnico (Cargo-Funcdo), comprovados mediante atestados e/ou certidbes de capacidade tém
1
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obedecendo aos servigos, que deverao estar explicitadas conforme constante a seguir:

a) MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

b) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022;

c) INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR E=4MM

d) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

5.7- Comprovagédo da licitante (empresa participante), de possuir na data prevista para entrega dos documentos de
habilitagéo, atestados de aptiddo para desempenho de atividade compativel

com o objeto da licitagdo, em caracteristicas, quantidades e prazos, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado devidamente identificada juntamente com copia da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA,
obedecendo, para as parcelas de maior relevancia e valor significativo, os quantitativos minimos a seguir:

a) MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 - 294,5 m2.

b) PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 / 97,00 m2;

c) INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR E=4MM /13,50M?;

d) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 C

M,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - 51,00 m?; 3
<

AA-

5.8 - O licitante devera apresentar atestado de visita técnica, fornecido pela Secretaria de Saude, em nome do Iicitantg,
informando que a empresa, através de seu responsavel técnico, visitou o local onde serd executado o servico, tomando
conhecimento de todos os aspectos fisicos que possam influir direta ou indiretamente na execugao deles. A visita técnica
devera ocorrer até o 3° (terceiro) dia Gtil anterior & data marcada para a abertura dos envelopes. A visita técnica devera sgr
agendada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, no gabinete da Secretaria (Matatu, Juazeiro - BE,
48904-570). S
5.8.1 - A empresa licitante a seu critério, podera declinar da vistoria, sendo neste caso, necessario apresentar declarag@
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigées &
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos servigos, assumindo total responsabilidade por esfa
declaragéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, altera¢des contratuais, de naturez,@

técnica e/ou financeira. P

L
5.9 - Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituicdo Federal, mediante documeng®
firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que ndo emprega mao-de-obra qLZLé
constitua violagao ao disposto naquele preceito constitucional.
5.10 - Relagdo da equipe técnica que se responsabilizara pelas obras, acompanhada de sua qualificagdo. O |nteressadb
devera relacionar a equipe técnica que se responsabilizar4 pelas obras, na qual devera constar, obrigatoriamente, o @
profissional (is) detentor (es) de atestados de comprovagéo da capacidade técnica exigidos, composta por profissional (is) dg
nivel superior com habilitagdo especifica e compativel com o objeto da licitagéo. 5
OBS: Na relagéo o interessado devera declarar, de modo expresso, a disponibilidade do (s) profissional (is) indicado (s), s&
as penas da Lei. g
511 - Copla do comprovante de prestagdo da garantia para licitar, correspondente a 1,0% do valor estimado da contratagag
que sera prestada em moeda corrente nacional, Fianga Bancaria ou Seguro Garantia, mediante Guia de Depdsito expedida
pela Secretaria da Fazenda e que ser restituida conforme no Diario Oficial. A cépia do comprovante devera ser apresenjada
a comissao de licitagao até o dia de entrega das propostas devendo ser inserido dentro do envelope de habilitagédo. 5
5.12 - A garantia devera ter prazo de validade no minimo de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir da data pre@s@
para a Sessdo de Recebimento das Propostas.
5.11 - Para fiscalizagcdo do contrato deve ser designado servidor, engenheiro civil, da Secretaria de Saude da Prefe
Municipal de Juazeiro-BA.
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6. Orcamento dos Servicos.
6.1 - O valor estimado da contratagédo é de R$ 751.959,61 (setecentos e cinquenta e um mil e novecentos e cinquenta e
reais e sessenta e um centavos) sendo este o preco maximo admissivel pela Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA, dev

ser desclassificada a licitante que n&o observar este limite. u

6.2 - Compora anexo obrigatério da proposta: a Planilha Orgamentaria, a Composi¢cdo dos Custos Unitarios da Plaglhg

Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Detalhamento do BDI, Detalhamento dos Encargos Sociais, todas devidamgnte
assinadas pelo responséavel da proponente. 9 E
6.3 - O detalhamento do custo unitario do servigo devera expressar a descri¢ao, quantidades, produtividades e custos unlt@q‘&s
dos materiais, mao de obra e equipamentos necessarios a g _;‘g
execugdo de uma unidade de medida de prego deste Edital. Em relacdo ao BDI, deve-se seguir a seguinte Orlent@e&f)
Normativa: _ 22
ORIENTACAO NORMATIVA CJU-MG N¢ 15, DE 17 DE MARCO DE 2009 2z
(Revisada em 17/09/2012 e em 28/07/2014): 5 5
BDI (ou LDI) - CONCEITO - OBRIGATORIEDADE DE PREVISAO E DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE BDI. OBRAS £
SERVICOS DE ENGENHARIA DO RAMO DA CONSTRUGAO CIVIL. FORMA DE CALCULO. T e
1. O BDI (percentual de Beneficios e Despesas Indiretas), também denominado LDI (taxa de Lucro e Despesas Indlretcasg

corresponde a um percentual que incide sobre o custo global direto da obra ou servigo de engenharia do ramo da constrdcde
civil e se compdée do lucro da empresa contratada e das despesas indiretas, que afetam o custo da obra ou servigo, masga@
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conseguem ser identificadas como itens autbnomos do orgamento elaborado.

2. E obrigatéria a previsdo do percentual de BDI e o detalhamento de sua composicdo e dos respectivos percentuais
praticados tanto nos orgamentos elaborados pela Administragdo quanto nas propostas apresentadas pelos licitantes para a
contratagdo de obras e servigos de engenharia ligados ao ramo da construgéo civil (vide Sumula/TCU n. 258/2010). Cabe ao
Setor Técnico do érgao verificar se o servigo é ligado ao ramo da construgdo civil de forma a ser cabivel a previsédo de BDI.

3. O BDI devera ter em sua composigao, no minimo (Art. 92 - Decreto 7983/13):

| - taxa de rateio da administracéo central (§§114 a 127 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenario);

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que
oneram o contratado (§§156 a 176 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenario);

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento (§§142 a 154 - Ac. 2369/11

- TCU/Plenério);

IV - taxa de lucro (§§177 a 191 - Ac. 2369/11 - TCU/Plenario);

3.1 A inclusdo de "despesas financeiras" na composicdo do BDI deve observar o disposto nos §§128 a 141 do Acé6rdao
2369/2011 - TCU/Plenario)

4. Nao devem ser repassados a contratante, seja através do BDI ou da planilha orgamentaria de custo direto:

4.1 Os tributos IRPJ e CSLL (Sumula/TCU n. 254/2010) - Vide item 2.4.2 do Acérdao 2622/2013 - TCU-Plenario.

4.2 Os tributos ICMS e o IPI (pois incidem sobre os pregos dos materiais).

5. Nao podem compor o BDI, mas apenas a planilha orcamentéria de custos diretos, conforme o caso, as despesas com (item
2.4 do Acérdao 2622/2013 - TCU- Plenario):

5.1 Administragao Local e os encargos a ela inerentes, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e
Desmobilizacdo (devem ser detalhadas adequadamente e devidamente motivadas) - Vide item 2.4.1 do Acérdao 2622/2013

- TCU-Plenério;

5.2 Ferramentas e equipamentos de qualquer natureza necessarios para a execugao das obras;

5.3 Licencas, taxas e emolumentos incorridos na aprovagao de projetos, expedi¢cdo de Alvard de Construcdo, expedi¢éo dg
Carta de Habite-se, Registros Cartoriais ou outros valores pagos aos diversos 6rgdos envolvidos no processo de implantacd®
da obra (prefeitura, 6rgdo de fiscalizagdo, concessionarias de servigos publicos, Conselho Regional de Engenharig,
Arquitetura e Agronomia, entre outros);

5.4 Encargos sociais, que devem compor os custos de mao-de-obra (§§22 Ac. 2369/11 TCU-Plenario);

5.5 Despesas com saude, medicina e seguranga no trabalho, necessarias a prevengéo e manutengéo da saude dos recurs
humanos necessarios a execugao dos servicos, previstos nos custos de Administracao local;

5.6 Despesas com medidas mitigadoras de danos ambientais decorrentes da obra;

5.7 Outras despesas decorrentes da execucdo das obras e ndo incluidas nas composi¢des unitérias, as quais deverado est
detalhadas na planilha.

6. O calculo do BDI deve levar em conta o art. 9° do Decreto 7.983/2013 e os entendimentos firmados no Acérdao
2622/2013 do Plenario do TCU.

7. E vedada expressamente a inclusdo de IRPJ, CSLL, ICMS e IPI no BDI. Referéncias:

Decreto 7.983/2013 - art. 9° (elementos do BDI) Acérdao n® 2622/2013 - TCU - Plenario Acérdao n® 2369/2011 - TCU
Plenario Parecer N2 968/2012/CJU-MG/CGU/AGU;

Art. 62, inciso IX, alinea "f" e o art. 79, §2°, inciso Il, da Lei n® 8.666/93; Sumulas/TCU ns. 253, 254 e 258/2010.

6.4 -Devera ser apresentada com a (PROPOSTA DE PRECOS), no respectivo envelope, a Planilha de Orgamento, impressa
pelo licitante em papel oficio, com os valores unitarios e totais da proponente, composto por 02 casas decimais, sem férmulag,

$22-CA4

CBE e informe o0 €9dig@B8B76-0

de forma que o prego total seja o produto entre o quantitativo e o preco unitario proposto. o
OBS: Nao sera admitida a alteragao das quantidades dos servigos previstos na planilha orgamentaria. %
o
6.5 - Os valores unitarios contidos no orgamento da PMJ atualizados s&o os maximos admitidos. ©
6.6 -A proposta devera ser mantida pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da entrega dos envelopes. g
6.7 -Cada Licitante s6 podera apresentar uma Unica Proposta de Pregos que devera ser atualizada até a data da apresentagég)
da proposta. 8
6.8 - Eventuais aditamentos ou supressdes deverdo observar a proporcionalidade do orgamento previsto pelo érgéo. %
6.9 - A apresentacdo da Proposta implica na aceitagéo tacita de todas as clausulas deste Edital. 2
6.10 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data da sessao de abertura das proposfa%
(%]
7. VALOR DA CONTRATAGAO. 38
&
UNICO u
Item Produto Qtd. Per Valor U.M Total g
e e e e v e e | 1| 1 | msrisseer| wo | rsrsiofle
Descrigao:

Contratagéo de empresa para prestacao de servigos de engenharia relativos DA REFORMA E REQUALIFIGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINHOES, neste Municipio de Juazeiro/BA.

Total geral dos Itens: R$ 751.959,61
TRAMITACAO DO PROCESSO

CONTABILIDADE / PLANEJAMENTO /SALDO ORGAMENTARIO

() Certifico a existéncia de dotagdo orgamentaria para cobertura da despesa.

() Nao existe dotagdo orgamentaria suficiente para cobertura da despesa.

Para verificar a validade das assinaturas,, acesse https#/juazeiro.1doc.col

Assinado por 1 pessoa: ALLAN JONES DE CARVA|
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RESPONSAVEL: EM__/ /

SETOR FINANCEIRO
() Certifico a existéncia de recurso financeiro para realizagdo da despesa.

() Nao existe recurso financeiro para realizagao da despesa.

RESPONSAVEL: EM___ / /

COMISSAO ESPECIFICA
Apo6s analise do processo em questéo, concluimos por:
() Aprovar a solicitacdes realizadas neste processo.

() Embargo pelo motivo:

RESPONSAVEL: EM / /

DESPACHO FINAL
FACE AO EXPOSTO ANTERIORMENTE:

() Autorizo abertura do processo licitatorio, observadas as determinagdes legais.

() Embargo pelo motivo: Aos setores competentes para as devid
providéncias e registros.

JUAZEIRO, DE DE

ALLAN JONES DE CARVALHO OLIVEIRA COSTA
Secretaria de Saude - SESAU

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8B76-0512-CA4A-3CBE e inform%b cédigo 8B76-0512-CA4A-3CBE

Assinado por 1 pessoa: ALLAN JONES DE CARVALHO OLIVEIRA COSTA
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 8B76-0512-CA4A-3CBE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

IV 4 ALLAN JONES DE CARVALHO OLIVEIRA COSTA (CPF 008.XXX.XXX-71) em 27/09/2023 11:10:35
(GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8B76-0512-CA4A-3CBE
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PINHOES. NO

MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

02de outubro de 2023.

1 Apresentagéo

A Prefeitura Municipal de Juazeiro vem apresentar Projeto Técnico para
REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PINHOES, municipio de Juazeiro- BA. O
trabalho foi desenvolvido pelo corpo técnico de engenharia e arquitetura da Prefeitura
Municipal e atende as exigéncias das normas pertinentes, bem como as exigéncias

especificas determinadas pelo érgao contratante/concedente e a Prefeitura Municipal.

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Caracterizacdo do Municipio

1.1 Aspectos Fisicos e Geograficos da Regido:

Area do Municipio
Populacao

Densidade

Altitude

Clima

Fuso Horario
Precipitacao Media Anual
Temperatura Média Anual
Pluviosidade Média Anual
Periodo Chuvoso

Tipo Climatico

Solo

Vegetacao

Relevo

Principais Rios

6.390 Km?

197.965 hab. (IBGE 2010)

30,45 hab/Km?2

368 m

Semi-Arido

UTC-3

399 mm

24,2°C

0427 mm

Novembro a Marco

Arido e Semi-Arido

Eutréfico, Vertissolo, Cambissolo e Aluviais
Caatinga

Pediplano Sertanejo, Varzea e Aluviais

Sao Francisco, Curacgd, Malhada da Areia e Sal

A microrregido geografica de Juazeiro situa-se ao norte do Estado, nas margens
do rio Sao Francisco, fazendo parte da microrregiao do Vale do Sdo Francisco da Bahia,

distante 511 km da capital (Salvador).

3 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PINHOES

A reforma e ampliacao da unidade basica de saude foi planejada com o objetivo de
atender aos anseios da comunidade de carnaiba. A UBS se faz necessario para atender
prontos atendimentos basicos, dando suporte aos usuarios de saude que precisam.

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

4  Projeto técnico:

4.10bjeto

O presente projeto, estabelecido pela Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA, tem
como objeto a reforma da unidade basica de saude, visando a melhoria na qualidade da
estrutura de atendimento primario e basico do municipio de Juazeiro-BA,

especificamente na regido do Junco, distrito de Salitre.

4.2 0Objetivo

Este projeto objetiva apresentar elementos técnicos basicos necessarios a
execucao dos servicos de REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PINHOES de forma

a melhorar a qualidade de atendimento do municipio, oferecendo estrutura adequada.
4.1Populacgéo beneficiada

O projeto esta implantado na regido de juazeiro-BA visando atender,

especificamente, atencao basica primaria da localidade e suas redondezas.

5. Especificacdes Gerais:

As presentes especificacdes técnicas visam estabelecer as condi¢des minimas

necessarias a serem observadas e obedecidas para execucao de obras publicas.

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Além do que, preceituam as normas padroes para 0s servigos contratados e do
que esta explicitamente indicado nos desenhos dos projetos, os servicos deverao
obedecer as especificagdes dos projetos, e das normas e regulamentos, nelas citados.

A nao aceitagao, por parte Fiscalizagao, de servigo ou equipamento (pelo fato do
mesmo estar em desacordo com as especificacbes ou que apresentem defeitos na
execucgao ou fabricacdo), deve ser refeito, corrigido ou substituido, sem énus para o
contratante. As duvidas que porventura venham a surgir e que nao estejam citadas
nestas especificagdes serdo resolvidas junto a Fiscalizacao.

Sera de responsabilidade da empreiteira refazer ou substituir todos os trabalhos
que forem julgados necessarios pela Fiscalizacdo, inclusive aquele que, porventura,
forem omitidos nas presentes especificacdes e que no decorrer dos trabalhos forem
observados. A Fiscalizacdo, quando achar conveniente, podera solicitar a demissao de
qualquer operario ou funcionario, sem que para isto tenha que justificar. O cumprimento
desta solicitagcao devera ocorrer em, no maximo, 24 horas.

Todos os materiais empregados serdo de boa qualidade e de acordo com as
normas técnicas da ABNT, inclusive ferramentas e equipamentos necessarios para a

execucao dos servigos.

6 Servicos preliminares:

6.1Placa da obra:

Definicao

Define-se como o elemento de identificacdo da obra, trazendo informacgdes
importantes sobre a origem dos recursos, valores e populagao beneficiada. Além de

mostrar os participantes da acao, de acordo com o modelo que deve ser fornecido pela

contratante.
SESAU - Secretaria de Saude
Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Método executivo

A Contratada devera providenciar uma placa de obra, nas dimensdées 3,00 m x 2,00
m, com os dizeres pertinentes da obra, definidos pela Fiscalizacéo e, de acordo com o
CREA.

Critérios de medicéo e pagamento

Area em metro quadrado (m?) da placa.

6.2Limpeza do terreno e Remoc&o de Arvore
Definicao

A Limpeza do terreno compreendera os servicos de capina, rogagem,
destocamento e remoc¢do de vegetacao rasteira, arbustiva e de arvores de pequeno
porte, deixando a area livre e desimpedida para que se tenha um retrato fiel de todos os

acidentes do terreno.

Método Executivo

A capina e a rogagem deverdo ser feitos manualmente com foice, rogadeira,
motosserra ou outras ferramentas adequadas. O destocamento manual compreendera
a operacao de corte e remocao dos tocos e das raizes da vegetacao arbustiva ou de
pequeno porte até 5 cm de didametro. As arvores de diametro acima de 5 cm deverao ser

retiradas com o auxilio de equipamentos mecanicos.

Critérios de Controle
A completa limpeza do terreno sera efetuada tomando os devidos cuidados de

forma a serem evitados danos a terceiros, ou a propriedades vizinhas.

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
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Deverao ser preservados os elementos de composi¢ao paisagistica devidamente
assinaladosno projeto, bem como indicados pela Fiscalizagao.

Nao sera permitida a permanéncia de entulho nas adjacéncias da obra ou em
locais que possam obstrui-la, devendo todo o material ser removidoimediatamente para

o local determinado pela Fiscalizagao.
Critério de Medicao e Pagamento

Sera medida a area do terreno limpo em metros quadrados (m?) e o pagamento
sera efetuado por prego unitario contratual, apés sua conclusdo, incluindo toda a

remocgao de material e conforme medi¢do aprovada pela Fiscalizagéo.

7 Demolicdo, Remocéo, Carga e Transporte
Definicao

Considera-se “DEMOLICAQ” o ato de desfazer qualquer servico existente, cujos
materiais empregados nao tenham condicbes de reaproveitamento, resultando dai
entulho de obra, que podera ser removido ou n&o, logo apos a demoli¢do, para os locais
que a fiscalizacao autorizar. Para este item especificamente.

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer servico
existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, 0s quais serao selecionados
e guardados em local conveniente.

Os servicos de “Demolicao” ou “Retirada” sdo complementados pelo transporte
do material até o local de armazenamento na obra ou local de carga em veiculo
apropriado, para transporte para fora da obra, compreendendo de entulho, que sera

transportado em caminhao basculante.
Método executivo
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As demolicées ou retiradas serdao executadas de forma a ndo causarem danos
a terceiros ou as estruturas que nao sejam o objetivo do servico.Conforme a NR 18 da
Lei 6.514 de 22/12/97, durante a execucao de servicos de demolicdo, deverao ser
instaladas, no maximo a 2 pavimentos abaixo do que sera demolido, plataformas de
retencdo de entulhos, com dimensdo minima de 2,50 m e inclinagédo de 45°, em todo
0 perimetro da obra.

A remocao sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material

demolido. A carga podera ser efetuada manual ou mecanicamente.

Critérios de Controle

Antes de ser iniciada a demoli¢ao ou retirada de qualquer servico, as linhas de
abastecimento de energia elétrica, agua e gas, e as canalizagdes de esgoto e de
escoamento de agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinagdées das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas
competentes.

Toda a area a ser demolida deve ser previamente umedecida e isolada para
proteger o restante da area da obra contra a projecao de lascas ou pedacos de
materiais. Caso seja necessario, todo o fornecimento de energia elétrica, agua e gas
devem ser desligados no trecho a ser demolido, sendo religados apds sua conclusao.

Deve-se atentar para existéncia obras de rede hidroelétrica, fazendo uma
observacgao prévia e periddica enquanto durar o servigo de demolicdo para evitar que
esse cause algum dano a ela. Todos os residuos da demolicdo devem ser retirados e
levados a destinagao correta para seu despejo, ndo podendo ficar abandonados no

recinto.

Critérios de medicao e pagamento
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Tanto as demoli¢cdes ou retiradas de servigos, bem como as remogdes, serao
medidas de acordo com as unidades constantes em Planilha Orgamentaria. O pagamento
sera feito de acordo com preco unitario proposto para cada tipo de demoli¢ao,retirada ou

remocgao, conforme medicao aprovada pela Fiscalizacao.

8 Movimentacéao de Terra
Definicao

A escavacado manual de vala ou cava em material de 12 categoria em questao é
referente a abertura em solo para rebaixamento e repaginacao de pisos e substituicdo de
meio-fio.

O material del1?2 categoria compreende os solos em geral, residuais ou
sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro maximo inferior a 0,15 m, qualquer

gue seja o teor da umidade apresentado.
Método Executivo

Antes de ser iniciada a escavacgao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias
existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos,
caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavagao ou em suas
proximidades.

As sondagens poderao ser executadas por processo manual ou mecanizadas,
devendo-se observar expectativa de interferéncia de rede de energia elétrica, rede
telefdnica ou redes de agua e adutoras.

Ao se proceder as sondagens, a contratada devera estar de posse das plantas de
possiveis interferéncias de outros servigos publicos. Se possivel, devera fazer-se

acompanhar dos técnicos das empresas responsaveis, durante sua execuc¢ao.
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As interferéncias deverao ser cadastradas, com pontos de amarracao suficientes
para a facil deteccdo pela equipe de producdo, quando da execugdo da escavagao
propriamente dita, devendo ser apresentado a Fiscalizagcao, “croquis” das localizagdes,
antes do inicio dos servigos.

Caso o servico de escavacgao nao tenha inicio imediato, as cavas executadas para
as sondagens deverao ser reaterradas e o pavimento reconstituido, conforme
especificagoes proprias.

Quando existir cabo subterraneo de energia nas proximidades das escavacgoes, as
mesmas so poderao ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidadede
desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a concessionaria.

Se a escavacgao interferir com galerias ou tubulagbes devera ser executado o

escoramento para a sustentagéo das mesmas.

Escavacéo

A adocdo da escavacdao manual dependera da natureza do solo, das
caracteristicas do local volume a ser escavado, ficando sua autorizacdo a critério da
Fiscalizacao.

Deverao ser seguidos os projetos e as Especificacdes no que refere a locacao,
profundidade e declividade das escavacdes poderao ser levadas até uma profundidade
superior a projetada, até que se encontrem as condi¢cées necessarias de suporte para
apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacgoes executadas proximas a prédios ou edificios, vias publicas ou
trabalho que evitem as ocorréncias de qualquer perturbacéo oriunda dos fendmenos de
deslocamento, tais como:

*Escoamento ou ruptura das fundacoes;
*Descompressao do terreno da fundacao;
*Descompressao do terreno agua.

Quando necessario, os locais escavados deverédo ser isolados, escorados e

esgotados por processo que assegure protecao adequada.
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As escavagdes com mais de 1,25 m de profundidade deverao dispor de escadas
ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim permitir, em caso de
emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores, independentemente da adocédo de
escoramento.

As areas sujeitas a escavacdes em carater permanente deverao ser estabilizadas
de maneira a ndo permitir movimento das camadas adjacentes.

Em caso de valas, deverao ser observadas as imposi¢des do local do trabalho,
principalmente as concernentes ao transito de veiculos e pedestres.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos publicos, junto as

escavacoes, deverao ser mantidos livres e desobstruidos.

Material proveniente da escavagéo

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizag&do, apropriado para
utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo da escavagao, a uma
distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder acarretar
problemas de segurangca ou maiores transtornos a populacdo a sua remogao e
estocagem para local adequado, para posterior utilizacao.

Materiais ndo reutilizaveis serao encaminhados aos locais de “bota-fora”.

Regularizacdo do fundo da escavacao

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavagao sera regularizado e limpo.
Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material com capacidade de suporte
insuficiente para receber a peca ou estrutura projetada, a escavacao devera prosseguir
até que se possa executar um “colchao’ de material de base, a ser determinado de acordo
com a situagao.

No caso do fundo da escavacao se apresentar em rocha ou material indeformavel,

a sua cota devera ser aprofundada, no minimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer,

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
13

Pagina 42 de 177



M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

de boa qualidade (normalmente, areia ou terra). A espessura desta camada devera ser

determinada de acordo com a especificidade da obra.
Critérios de controle

A responsabilidade civil, as consequéncias legais e os custos, decorrentes de
acidentes, remanejamentos devido a interferéncias e eventuais danos causados a
propriedades publicas ou privadas, ficardo a contratada.

Escavacao

A profundidade e as dimensdes das escavacdes serao definidas em projeto. As

escavacgoes deverao apresentar as seguintes larguras minimas livres para trabalho:

Profundidade da escavacao (m) Largura Minima Livre para Trabalho (cm)
0,00a 1,30 30
1,31 a 2,00 40

Para profundidades acima de 6,00 m deve-se adotar 0,10 m na largura da escavacgao,
para cada metro adicional de profundidade, sendo necessaria a elaboracao de projeto
especifico.

Critérios de medicao e pagamento

Os servigos serdao medidos por volume (m?) escavado e aprovado, por categoria
de material, calculado conforme o projeto. O caso de escavagdes sem projeto, o volume
sera medido no local, admitindo-se os valores maximos constantes nas tabelas desta
Especificacdo. Nao serdao pagas escavacboes em excesso, que ultrapassem as
dimensodes previstas em projeto, sem que sejam absolutamente necessarias. O mesmo
critério cabera a remocao e recomposi¢cao desnecessarias de pavimentos. Nao sera pago

preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excessividade.

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
14

Pagina 43 de 177



M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

O escoramento, quando utilizado, sera medido separadamente. Havendo
substituicdo de escoramento por aumento da inclinagédo dos taludes da escavacgao, sera
pago, a contratada, o excesso de escavacao e ndo o escoramento que poderia ter sido

executado

9 Infraestrutura e Superestrutura

9.1 Concreto e Armacgao
Definicao

Esta especificacao trata do preparo, transporte, langamento, aplicacéo e cura dos
concretos. Utilizado para execucdo do lastro, onde este define-se como a camada de
concreto magro regularizadora e impermeabilizante sobre a qual se assentam o0s pisos,
quando executados sobre aterros. Nestes casos, sao utilizados concretos com fck
reduzido.

Para a execucgdo do concreto armado, quando os quantitativos da obra estiverem
bem definidos, deverdao ser utilizados formas, concreto simples e armaduras
convencionais, na qual esta caracteriza-se como a execucao dos servicos de corte,
estiramento, dobramento, armacao e colocagao nas formas, de barras de acgo (CA -25,
CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira a absorver os esforcos de tracdo sobre as
estruturas de concreto armado. O posicionamento das barras deve ser definido no projeto

estrutural realizado pelo engenheiro responsavel.
Método executivo

O corte, estiramento e dobramento das barras de aco doce deverao ser
executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescricoes da ABNT.
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Quando se tratar de agos encruados (CA-50B, CA - 60B, etc.), ndo se admitirdo
aquecimentos em hipétese alguma. Além das armaduras, serdo utilizadas formas e
concreto simples.

A execucao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especificacdes e
as Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA
a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esses
concretos.

A dosagem do concreto sera experimental e tera por fim estabelecer o traco para
que este tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta ultima pela
consisténcia, atendendo a relagdo agua cimento e a resisténcia de dosagem.

Para fabricacdo no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semi-automatico, que garanta a medicdo e a exata

proporcao dos ingredientes.

Critérios de controle

O Controle Tecnoldgico abrangera pelo menos a qualidade dos materiais, a
exemplo do cimento, que devera atender as exigéncias das Normas Brasileiras, de
acordo com sua aplicagdo. E sua aceitagao esta subordinada a execugao de ensaios
prévios de amostras do material proveniente das fontes de producgao.

Os agregados também deverao atender as especificagcdes da ABNT. Caso o
agregado nao se enquadre nas exigéncias da NBR-7211,a liberacao ficara a cargo
da Fiscalizagao.

Além destes, a agua de amassamento, aditivos, verificagcdo da dosagem e da
resisténcia mecanica deverao ser observados para que o controle seja realizado de
forma criteriosa.

Acerca das armaduras de aco, serao consideradas ideais para concreto
armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR 7480/82 da ABNT. As barras nao
poderdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, espoliagdes, bolhas,

oxidacdes excessivas e corrosdo. Deverao ser rejeitadas as barras que nao
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atendam a esta Especificacado. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada,
de modo a tornar praticamente impossivel sua separacao, todo o lote fornecido

devera ser rejeitado.
Critérios de medicao e pagamento

O concreto serd medido em metros cubicos de volume efetivamente
executados, de acordo com o Fck utilizado. O levantamento das quantidades sera
efetuado com base nos projetos de formas da estrutura concretada. E quando nao
houver indicagao no projeto, o volume sera medido no local de langamento.

Nao sera medido o concreto que, por qualquer motivo, seja recusado pela
fiscalizacdo, bem como as perdas e excessos decorrentes de utilizagdo de forma
inadequada.

O pagamento sera efetuado ao preco unitario contratual, considerando-se o
tipo de concreto quanto a sua resisténcia a compressao e conforme medicao
aprovada pela Fiscalizagao.

As armaduras para concreto armado serdo medidaspor quilograma de aco de
aco cortado, estirado, dobrado, armado e colocado nas formas dasestruturas de
concreto armado, de acordo com as quantidades constantes no quadro de ferros dos
projetos, sem considerar a percentagem relativa a perdas, emendas ou utilizagcao
inadequada domaterial.

Os ensaios de recebimento serao de responsabilidade da CONTRATADA, néo
acarretando nenhum 6nus a CONTRATANTE e ndo sendo objeto de medicéo.

O pagamento sera efetuado conforme planilha contratual, baseado em medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

9.2 Forma

Definicao

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
17

Pagina 46 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Materiais, m&o de obra e equipamentos para a execugao dos elementos usados
para confinar o concreto e dar-lhe as formas e linhas exigidas pelo projeto estrutural.
As formas podem ser fixas ou moveis, deslizantes e trepantes, fabricadas com

tabuas, chapas de compensados resinados ou plastificados.

Método Executivo

Deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as
dimensbes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente uma
superficie lisa e uniforme.

Além disso, deverdo ser projetadas de modo que suportem os efeitos do
lancamento e adensamento do concreto. Bem como as dimensodes, nivelamento e
verticalidade das formas deverao ser verificadas cuidadosamente.

Antes da concretagem, serdao removidos, do interior das formas, todo o p6 de
serra, aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes,nos quais
o fundo é de dificil limpeza, deverao ser deixadas aberturas provisorias para facilitar essa
operagao.

As formas sé poderdo ser retiradas quando o concreto ja se encontrar

suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam.

Critério de Controle

Todas as dimensodes das formas deverao estar rigorosamente de acordo com o
projeto estrutural executivo.

As formas deverao ter resisténcia suficiente para suportar pressoes resultantes
do langamento e adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posicao correta, sem deformacoes.

Deverao ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de
cimento durante a concretagem, e untadas com produto que facilite a sua desforma e
nao manche a superficie do concreto.

Critérios de Medicédo e Pagamento
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Serdao medidas por metro quadrado de superficie de forma em contato com o
concreto, incluindo-se ai o custo dos reparos que se fizerem necessarios apds o
langamento da armadura. A forma devera estar colocada no local e devidamente
escorada. Os quantitativos serdo levantados em projeto sendo descontadas todas
as areas de intersecao, no casode interferéncia de pe¢ as e os vazios, nas lajes,
painéis, escadas etc.

O pagamento sera efetuado por pre¢o unitario contratual e conforme medigcéo

aprovada pela Fiscalizagao.

9.3 Laje
Definicao

Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m?, vaos de até 3,50 m e=8cm,
com lajotas e cap. com concreto fck=20mpa, 3cm, inter eixo 38cm, com escoramento

(reaproveitamento 3x) e ferragem negativa.
Método executivo

O concreto sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre de
vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies
das formas e dos materiais embutidos.

O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do tipo
imersdo com acionamento elétrico ou pneumatico. Devera haver sempre a
disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de
reserva. Serdao tomadas precaucdes para evitar-se o contato dos tubos vibratorios com
as faces das formas.

Sera evitada vibragao excessiva que possa causar segregacao e exsudacao. Nao

sera permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os
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cuidados relativos a tempo de vibracao efetiva, velocidade de imersao e de retirada da
agulha, e a conservagao da armadura em sua posic¢ao inicial.

A cura e protecao do concreto devera ser feita por um método ou combinacao de
métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera ter todos os
equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis
€ prontos para uso no inicio da concretagem.

O concreto de Cimento devera ser protegido contra a secagem prematura,
mantendo-se umedecida a superficie. A cura com agua comecara assim que o concreto
tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da
superficie. A agua utilizada na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a
agua usada no amassamento do concreto.

As juntas de concretagem, quando ndo indicadas nos desenhos de construcao,
deverao ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no

que se refere as suas posicoes.
Critérios de medicao e pagamento

Sera medido por metro quadrado (m?) de laje executado.

10 Alvenaria

10.1 Blocos Ceramicos
Definicao

Compreende a alvenaria executada com tijolos ceramicos para vedacao devendo
obedecer as normas para garantir a qualidade, ou seja, ndo poderao apresentar trincas
e/ou outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia e durabilidade.

As paredes a serem construidas em alvenaria de tijolos ceradmicos serao
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indicadas no projeto arquitetdnico, devendo ser executadas de acordo com as

dimensodes do projeto, bem como obedecendo as normas.

Método Executivo

Antes do inicio da execucao da alvenaria, deverao ser marcados, por meio de
cordodes ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das paredes, e por
meio de fios de prumo, todas as saliéncias, vaos de portas, janelas, etc. Qualquer
desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos, sera o bastante
para a FISCALIZACAO poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum
6nus para a CONTRATANTE.

Em todos os encontros de paredes deverao ser feitas amarragdes de alvenaria.
As diversas fiadas deverao ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando, os
trechos de paredes perfeitas condicoes de verticalidade.

Todas as alvenarias de tijolos ceramicos deverao ser convenientemente
amarradas aos pilares e vigas por meio de pontas de vergalhdes deixadas na estrutura

de concreto armado.

Critérios de Controle

As alvenarias, em tijolos ou blocos, serdao executadas de maneira a se obter um
paramento correto, de modo que o tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua
locacdo deverao obedecer as dimensdes e aos alinhamentos determinados no
projeto, o tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sualocagao deverao obedecer
as dimensdes e aos alinhamentos determinados no projeto, as juntas verticais do
tipo mata-junta deverao ser aprumadas, bem como o controle geométrico sera feito

através da verificagao“in loco”.

Critério de Medicao e pagamento
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Os servicos serdo medidos pela area de alvenaria executada, em metros
gquadrados, obtida em apenas uma das faces do plano da parede. Serdo descontados

todos os vaos, quaisquer que sejam as suas dimensodes

10.2 Cobogé
Definicao

Compreende a execugao de fechamentos com elementos vazados de concreto.
Estes podem ter formas e dimensdes variadas, podendo ser aplicados em qualquer

paramento em que se deseje permitir a passagem de iluminagao e ventilagéo.
Método Executivo

Para o assentamento de elementos vazados de cimento, serdo utilizados os
tracos de argamassas conforme a Especificagcdo das normas pertinentes, ou seja,
argamassa traco T4(1:5 de cimento e areia), com juntas de 1,0 cm.

Nos casos de elementos vazados com forma irregulares, a argamassa de
assentamento devera ser colocada apenas nos pontos de contato. As juntas de ligacao
entre elementos vazados e a parede deverao ser uniformes e ter espessura de1,0 cm.

Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverao ser
assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaco

determinado no projeto.
Critério de Controle

Os elementos deverao ser apresentados a Fiscalizacao, para aprovacao, antes
de sua utilizagdo.

Quanto a aplicacao, deverao ser observados a conformidade, em termos
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arquiteténicos, do elemento vazado com a indicagdo em projeto, a qualidade do
elemento vazado, alinhamento e o prumo das fiadas, bem como a espessura das

juntas.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servigos serao medidos pela area executada, em metros quadrados, obtida
em apenas uma das faces do plano de assentamento.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

10.3 Cinta de Amarracéo
Definicao

Trata-se da fabricacdo e montagem de estruturas pré-moldadas em concreto,
obedecendo a manuais e especificacdes técnicas, por pessoal treinado e qualificado,

sob condicoOes rigorosas de controle de qualidade.
Método Executivo

Toda peca pré-moldada sera executada com concretos de altos teores de
cimento, e Fck minimo de 18,0 MPa.

Para pecas pré-moldadas de menor responsabilidade serdao admitidos concretos
com Fck = 15,0 MPa.

Critério de Controle

As estruturas pré-moldadas obedecerdao aos padrbes, catalogos e

especificacoes do fabricante, quando se tratarem de pecas fabricadas em linhade
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producdo. Caso contrario, obedecerdo rigorosamente aos projetos estrutural e

arquiteténico.

Critério de Medicao e Pagamento

As cintas e vergas pré-fabricadas serao medidas o metro linear (m) de peca

pronta e assentada.

104 Divisoria

Definicao

Compreende o fornecimento e a execucéao dos servicos referentes a instalagao de
paredes divisorias de todo e qualquer tipo de material, conforme especificacdes e

coordenadas do Projeto.

Método Executivo

Deverdo ser fixadas através de perfis de aluminio ou acgo, possibilitando
reaproveitamento totalquando desmontadas.

Os perfis poderao ter secdo em L, X ou T, de acordo com o projeto especifico. A
fixacdo das divisorias no piso, teto, ou em paredes de alvenaria sera feita através de
parafusos com buchas, evitando-se a compressao dos painéis ou dos montantes de

fixacao

Critérios de Controle

As divisorias deverao ter dimensdes, forma edetalhes especificos, indicados no

projeto.
SESAU - Secretaria de Saude
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O painel das divisorias leves devera ser fixado com perfil de aluminio ou acgo.

O sistema construtivo devera possibilitar diversas modulacgdes.

A montagem devera permitir a remocéao frontal, sem deslocamento dos painéis
adjacentes. Devera ser previsto o reaproveitamento total dos painéis, quando da

desmontagem das divisorias.
Critérios de Medicédo e Pagamento

A unidade de medicdo é o metro quadrado (m?) das divisérias assentadas e
aceitas pela Fiscalizagéo.

Para efeito de medic&o, quando fabricadas no mesmo material das divisorias, as
portas e respectivas ferragens serdo consideradas como area de divisoria.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

11 Cobertura

11.1 Madeiramento (Trama)
Definicao

Consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e equipamentos para a
execucao de estruturas para a cobertura (ripas, caibros e tercas) de edificacdes,

utilizando-se a madeira como matéria-prima basica.
Método Executivo

A estrutura do madeiramento do telhado sera executada de acordo com o projeto
e totalmente em madeira de lei.
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As partes essenciais das estruturas como as trelicas, constardao sempre de
pecas escolhidas de uma mesma espécie vegetal.

Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, sera imunizado
com aplicagdo, porimersao, de mistura de Carbolineum (VEDACIT), ou similar, com
qguerosene, na dosagem de 1:8.

Podera ser utilizado outro tipo de tratamento indicado no projeto executivo.
Critérios de Controle

As madeiras para coberturas deverao ter peso especifico entre 700 kg/m3e 1200
kg/m3.

Serdo bem secas, seja por exposicdo demorada ao ar ou por processo
acelerado, em estufa, isentas de carunchos e brocas, sem nés ou fendas, manchas de
podriddo, quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes

de alburnes de cor contrastada que comprometam a sua resisténciaou durabilidade.
Critérios de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos pelas areas de projecao horizontal (area delimitada
pelas linhas da projecao do telhado), em metros quadrados, conforme dimensdes do
projeto.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cado aprovada

pela Fiscalizacao.

11.2 Telha Ceramica
Definicao

Compreende o fornecimento e assentamento ou fixagdo de telhas ceréamicas

sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metalicas, com funcao de
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cobertura ou fechamento lateral de edificagées.
Método Executivo

Para a telhas ceramicas, os cuidados principais se referem aos caimentos
minimos aceitaveis, sendo 25% de inclinagao para as telhas do tipo canal ou colonial,

30% para francesa ou plana e 28% para Canal Plan.
Critérios de Controle

O telhamento das coberturas sera executado em obediéncia aos detalhes
constantes no projeto. Caso os desenhos omitam algum detalhe de interesse para a
execucao, este sera providenciado pela Contratada as suas expensas.

Todo o material objeto desta especificacdo devera ser de 12 qualidade e devera
haver uniformidade quanto a procedéncia de um mesmo material, evitando tonalidades
ou caracteristicas distintas por mudanca de fornecedor.

Nao serdo aceitas telhas com fissuras, fendilhamentos ou cantos quebrados,
sendo automaticamente retiradas para fora do canteiro e providenciada a sua
reposicao.

As telhas ceramicas deverdo possuir, na sua face interna, a gravacao do seu

fabricante em baixo relevo com o nome e a cidade de origem.
Critério de Medicdo e Pagamento

Os servicos serdo medidos pelas &reas desenvolvidas, efetivamente
executadas, em metros quadrados, conforme dimensdes do projeto.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao aprovada

pela Fiscalizagao
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11.3 Cumeeira

Definicao

Consiste no fornecimento e instalagao de pecgas e acessorios ou ha execugao de

estruturas complementares que auxiliam no perfeito funcionamento das coberturas.

Método Executivo

As cumeeiras deverao ser protegidas contra a entrada de agua pela
superposic¢ao de telhas com sua parte cbncava voltada para baixo, bem como pelo uso

de argamassa de cimento.

Critério de Medicao e Pagamento

Sera medido o m?de area de projecao horizontal de cobertura executada, bem como

sera realizado o pagamento.

11.4 Forro de Gesso

Definicao

Esta especificagdo compreende o fornecimento e a execugado de forros de

gesso.

Método Executivo

A placa de gesso devera ser marcado, em todo o perimetro da parede, o nivel
determinado para o pé direito do forro acabado, fixando-se fios flexiveis entre as
paredes paralelas, os quais servirdo de referéncia para fixacdo das placas. E
igualmente, na base de sustentacdo das placas de gesso, atados aos grampos

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
28

Pagina 57 de 177



M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

existentes nessas placas, serdo presos fios de arame galvanizado no. 18, os quais

constituirdo os tirantes que manterao as placas suspensas no teto.
Critérios de Controle

Qualquer que seja a marca ou o tipo de forro escolhido para aplicagao na obra,
0 mesmo devera obedecer ao conteudo desta especificagao.

O recebimento dos materiais presupde o controle da qualidade (inspecao) e das
quantidades (medic&o).

Devera ser previamente definido um local para estocagem e guarda do material

até a sua aplicagao.
Critério de Medicao e Pagamento

A unidade de medicao sera o metro quadrado (m?) da area efetivamente forrada
medida “in Loco”, sendo as sancas ou cimalhas, de acabamento perimetral do forro,
pagos por metro linear (m).

O pagamento sera feito pelo preco unitarios contratual e conforme a medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

12 Impermeabilizagéo
Definicao

Compreende o fornecimento dos materiais e a execugdo dos servigcos
necessarios a garantir a protecao contra a percolagao da agua através dos elementos
de fundacao, bem como sua estanqueidade.

A Impermeabilizagao na construcao civil tem como objetivo impedir a passagem

indesejavel de 4guas, fluidos ou vapores, devendo conté-los ou afasta-los para fora do
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local que se deseja proteger. Visa portanto proteger os ambientes contra problemas
patoldgicos que podem surgir com infiltracdes de dgua associada ao oxigénio e outros
agentes agressivos da atmosfera como gases poluentes, chuvas acidas, ozénio etc.,
pois 0s principais materiais de construgdo em uso sofrem um processo de deterioragcao

e degradacao quando sobre a influéncia de um meio agressivo.
Método Executivo

A impermeabilizagdo devera ser aplicada apenas em superficies resistentes,
uniformes e perfeitamente secas, sendo exigida a ocorréncia de um minimo de cinco
dias ininterruptos de sol antes do inicio da execugao dos servicos.

Além disso, devera ser realizado protecao mecanica constituida de 2 cm de
argamassa de cimento e areia.

Nenhum produto sera aplicado, sem a devida preparacao das superficies a
serem impermeabilizadas.

Apos a limpeza e secamento, as superficies deverao ser inspecionadas quanto

a ocorréncia de trincas ou fissuras as quais serao identificadas e tratadas.

Critérios de Controle

A fiscalizag&o da obra cabera proceder avaliacdodo grau de dificuldade e pericia
dos servicos bem como da experiéncia da firma contratada e a seu critério exigira

realizagdo de ensaios de desempenho.
Critério de Medicdo e Pagamento

A unidade de medicao dos servicos de impermeabilizacdo é o metro quadrado

(m?) de area efetivamente impermeabilizada medida “in loco”.
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O pagamento dos servicos de impermeabilizacdo sera por prego unitario

contratual e conformemedi¢cao aprovada pela fiscalizagéo.

13 Revestimento Interno e Externo

13.1 Chapisco e Reboco/Emboco
Definicao

Compreende o fornecimento de materiais, a fabricacdo e a aplicacdo de
argamassas para o revestimento de paredes internas e externas, podendo ou n&o
receber sobre si outros revestimentos decorativos.

As argamassas utilizadas constituem-se da mistura de cimento, areia e agua,
podendo conter adi¢cdesde cal hidratada e aditivos (impermeabilizantes, aceleradores ou
retardadores), a fim de melhorar determinadas propriedades.

O chapisco é a camada de argamassa constituida de cimento, areia grossa, agua
e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consisténcia, destinada a promover maior
aderéncia entre a base e a camada de revestimento. Geralmente usada no trago 1:3
(cimento e areia).

O reboco é a camada de argamassa de revestimento, constituida de cimento,
arenoso, areia meédia, agua e, eventualmente aditivo, destinada a regularizagdo da base,

podendo constituir-se no acabamento final.
Método Executivo

As argamassas deverao ser misturadas até a obtencdo de uma mistura
homogénea.

A argamassa de chapisco devera ser preparada de acordo com as
recomendacdes constantes nestaEspecificagdo, ou seja, conforme os tragos T1 (uma
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parte de cimento: trés partes de areia média), T2ou T3 ( 1 de cimento : 3 de areia média
+ aditivo).

A argamassa de emboco / reboco devera ser preparada de acordo com as
recomendacgdes constantes nesta Especificagao.

O procedimento de execugcdo devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredese tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagéo e
manutencgao.

A base a receber o emboco / reboco devera estar regularizada. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como depressoes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outrassaliéncias, devera

ser reparada, antes de iniciar o revestimento.

Critérios de Controle

Os materiais componentes das argamassas deverao atender as recomendacgoes
das Normas Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e agua.

O cimento devera ser novo, ndo se admitindo a utilizacdo de cimento
“empedrado”.

A areia devera apresentar granulometria e caracteristicas condizentes com o tipo
de argamassa que compora. Podera ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com
poucas impurezas ou lavada proveniente de jazidas (leito de rio).

A 4gua devera ser tal que ndo apresente impurezas, tais como sais, alcalis ou
materiais organicos que possam prejudicar as reagées com o cimento. A agua potavel

da rede de abastecimento € considerada satisfatoria para ser utilizada.

Critérios de Medicdo e Pagamento

Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medicdo dos
embogos/rebocos sera o metro quadrado real executado, descontando-se todos os vaos

livers tais como, portas, janelas, aberturas etc, independente de suas areas.
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O chapisco e o embogco serdo medidos em metros quadrados (m?3),

separadamente.
13.2 Revestimento Ceramico
Definicao

Compreende o fornecimento e o assentamento de azulejos, ceramicas, ladrilhos,
pastilhas de porcelana e plaquetas de laminados ceramicos (“litoceramica”), para compor

o revestimento de paredes.

Método Executivo

Dez dias ap6s curado o embogo, sera iniciado o assentamento do revestimento.
O assentamento sera procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo
CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que
dispensa a operacao de molhar as superficies do embogo e do azulejo ou ladrilho.

Sera adicionada dgua a argamassa de alta adesividade, conforme a especificagcao

do fabricante, até obter-se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, sera deixada para “descansar” por um periodo

de 15 (quinze) minutos, apds o que sera executado novo amassamento.

O emprego da argamassa devera ocorrer, nomaximo, até 2 horas apos o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢ao de agua ou de outros produtos. A argamassa sera
estendida com o lado liso de umadesempenadeira de aco, numa camada uniforme e
de 3,0 a 4,0 mm.

Com o lado dentado da desempenadeira, serdo formados corddes que

possibilitardo o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

Com esses corddes ainda frescos, sera efetuado o assentamento, batendo-se
as pecas uma a uma. A espessura final da camada entre o revestimento e 0 emboco,

serade 1,0a 2,0 mm.
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Quando necessario, os cortes e os furos nas pegas, para passagem de instalagdes, serdo
feitos comequipamento proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo
manual. As bordas de corte deverao ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas

e sem irregularidades.

Critérios de Controle

As pecas deverdo apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. N&o
deverdo apresentar deformacdes, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas,
trincas, bolhas ou lascas.

As ceramicas nao poderao ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores
a 3mm/m.

Critérios de Medicéo e Pagamento

Os servicos serao pagos por metro quadrado (m?) de revestimento executado
e aceito pela Fiscalizacao.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

14 Pavimentacao

14.1 Concreto para Piso e Regularizagéo

Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a execu¢do de pisos cimentados,
pisos de concreto e pisos de alta resisténcia.

Tratam-se de pisos executados com argamassas de cimento e areia.
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A depender do local onde forem executados, poderao ter acabamento aspero ou
liso, apresentandocoloragdo natural ou com adi¢do de pigmentos.

Poderao ser utilizadas juntas de PVC ou de aluminio, formando quadros com
dimensodes pré-determinadas.

Denomina-se “lastro” a camada regularizadora e impermeabilizante sobre a qual
se assentam os pisos, quando executados sobre aterros. Nestes casos, sao utilizados
concretos com fck reduzido.

Pisos de concreto simples sdo pisos executados com este material, sem armacgéo,
sendo adotados em locais onde nao haja muita solicitacdo devido a cargas estaticas ou
moveis. Poderao ter acabamento aspero ou liso, devendo ser adotado fck superior a
13,5Mpa.

As lajotas sao pisos caracterizados como placas pré- fabricadas em concreto.

Método Executivo

O tipo e as dimensdes do piso deverao obedecer as especificagdes e ao projeto,
devendo ser executados de maneira a se obter uma superficie perfeitamente
homogénea.

Os cimentados terao espessura de cerca de 20 mm, ndo podendo ser, em nenhum
ponto, inferior a 10 mm e qualquer que seja 0 acabamento, deverao ser executados sobre
lastro de concreto, com funcdo de contra-piso, e este sobre base regularizada e
compactada. Deverao ser atendidos os requisitos de projeto quanto a fck e caimento.

Na execucdo do cimentado, o lastro de concreto sera inicialmente limpo,
removendo-se residuos, partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que
possam prejudicar a aderéncia da argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serao
apicoadas, lavadas com jatos d’agua sob pressao, varridas com vassouras de cerdas
duras e deixadas umedecidas.

As lajotas serao fabricadas conforme o projeto, que definira suas dimensodes e

resisténcia, de acordo com sua utilizagao.

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
35

Pagina 64 de 177



M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Critérios de Controle

Em qualquer dos casos, a Fiscalizagdo devera observar as caracteristicas de
homogeneidade da superficie, o tipo, as dimensdes e o caimento dospisos conforme

projeto.
Critérios de Medicdo e Pagamento

Os servicos serao medidos pela area executada, em metros quadrados, conforme
dimensodes do projeto. As juntas, assim como a limpeza, ndo serao objeto de medi¢ao
em separado.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medigcéo

aprovada pela Fiscalizagao.

14.2 Piso Ceramico
Definicao
Compreende o fornecimento e assentamento de pisos ceramicos.

Método de Execucéo

A superficie para assentamento do piso ceramico devera estar limpa, com toda a
poeira e as particulas soltas removidas.

Apos a limpeza, serao executados o umedecimento da superficie e a aplicacao de
po de cimento, propiciando a formacao de uma pasta com a finalidade de promover uma
melhor ligacdo entre a superficie e a argamassa de regularizacao.

A camada de regularizacdo ou contrapiso sera constituida por argamassa trago
T4 (1:5 de cimentoe areia), com espessura de 2,0 a 3,0 cm.

O piso ceramico devera ser imerso em agua limpa antes de seu assentamento.
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Quando da sua colocagcdo, as placas deverdo estar apenas umidas, e nao
encharcadas.

Apos terem sido distribuidos sobre a area apavimentar, os pisos ceramicos serao
batidos com auxilio de bloco de madeira aparelhado de cerca de 12 x 20 x 6 cm e de
martelo de borracha.

Os pisos ceramicos de maiores dimensdes (15 x 30 cm ou 20 x 20 cm) serao
batidos um a um, com a finalidade de garantir a sua perfeita aderéncia coma pasta de
cimento.

Terminada a pega da argamassa de regularizagdo, sera verificada a perfeita
colocacéao das ceramicas, percutindo-se as pecas e substituindo-se aquelas que soarem
choco, demonstrando assim deslocamento ou vazios.

Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no minimo - constituidos pelas
pavimentagdes de pisos ceramicos, ndo serao toleradas diferengas de declividade em
relacao a prefixada, ou flechas de abaulamento superiores a 1 (um)cm em 5 (cinco) m,
ou seja, de 0,20%.

Critérios de Controle

Os pisos ceramicos deverdao ser bem cozidos, apresentar massa homogénea,
coloragao uniforme e ser planos. Deverao ser rejeitadas as pegas empenadas, trincadas,
desbeicadas ou com superficies defeituosas.

No recebimento, devera ser observado se o piso entregue se encontra de acordo
com as especificacbes de projeto quanto a qualidade, resisténcia a abrasao e ao
acabamento.

As superficies deverao apresentar-se perfeitamente planas, evitando-se ressaltos
de um ladrilho em relag&o ao outro.

Sera substituido qualquer elemento ceramico que, por percussao, soar cocho,
demonstrando assim deslocamentos ou vazios.

Devera ser proibida a passagem durante 48 horas, no minimo, sobre 0s pisos

recém colocados.
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Critérios de Medicado e Pagamento

Os servicos serdo medidos por metro quadrado (m?) de piso efetivamente
executado e aceito pelaFiscalizagao.

A argamassa de regularizagdo ou contrapiso e as juntas nado serdo medidas
separadamente.

A limpeza do piso sera medida em item separado.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicéo

aprovada pelaFiscalizagao.

14.3 Rodapé e Soleira
Definicao

As soleiras constituem o elemento da pavimentagaoutilizado como transi¢ao entre
um piso de uma area interna e outro de uma &rea externa, ou entre pisos de
caracteristicas diferentes.

Os rodapés sao o elemento de acabamento e protecao da transicdo das paredes

COom OS pisos.
Método Executivo

Serao definidas no projeto arquitetdnico ( planta falada dos acabamentos) e seréao
executadas em granito.

Salvo quando especificado diferentemente no projeto arquiteténico, as
soleiras de marmore serao branco furos sem rajas ou manchas e as de granito serdo do
tipo andorinha, terdao 2,5 cmde espessura, largura igual a da parede para paredes
internas entre pisos de mesmo nivel.

Entre pisos com desnivel sua largura sera acrescida de 2,5 cm na direcao
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do piso mais baixo. O comprimento correspondera a mao livre da porta acrescido das
espessuras da aduela (caixao).

O material dos rodapés sera definido nas plantas doprojeto arquitetdnico. Salvo
disposi¢cbes em contrario contidas no projeto ou quando forem vinilicos os rodapés terao

7cm de altura por 1 cm de espessura.

Critérios de Controle

O controle a ser adotado, sera o da inspecéo visual.

Critérios de Medicao e Pagamento

As soleiras serdo medidas em metro linear (m) ou metro quadrado (m?) de acordo
com a planilha orgamentaria.

Os rodapés serdo sempre medidos em metro linear(m).

14.4 Meio-fio
Definicao

A drenagem superficial de aguas pluviais sera feita com a construcdo de meio-fio
de concreto pré-fabricado, de dimensdes 0,13 x 0,15 x 0,30 x 1,00 m (face superior x face
inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa de cimento e areia ao trago
de 1:4 e o servigo inclui escavacao e reaterro. Além de 649,08 m de guia (meio- fio),
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100X15X13X20 cm (comprimento

X base inferior x base superior x altura).

Critérios de Medicao e Pagamentos
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O servigo de meio-fio sera medido por metro linear executada, conforme dimensdes

do projeto.

15 Esquadrias, Divisorias, Vidros e Acessorios

15.1 Esquadrias

Definicao

Consiste no fornecimento de material, mdo de obra e equipamentos para
execucao e instalacdo de esquadrias de portas, portdes e janelas, utilizando-se a
madeira como matéria-prima basica.

A madeira quer no estado natural, semi-beneficiada e transformada, quer
industrializada na forma de esquadrias, isto €, como portas € janelas, constitui o material
de construgcdo de maior utilizacdo e versatilidade na construgao civil, principalmente

depois do seu emprego associado ao vidro.

Método executivo

As esquadrias serdo entregues nas dimensdes do projeto com acabamento
superficial liso, o0 que equivale a dizer que serao totalmente aparelhadas e lixadas.

As esquadrias de madeira serdo inspecionadas, no recebimento, quanto a
qualidade, ao tipo, a quantidade total, ao acabamento, as dimensbes e ao
funcionamento.

Deverao, apds a conferéncia e aprovacgao, receber uma demao de selador para

madeira.
SESAU - Secretaria de Saude
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Os batentes serao fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de
madeira, inclusive com a respectiva esquadria, porta ou janela. Deverao possuir folga de
3 mm de cada lado, tornando-se desnecessario efetuar repasses com plainas.

As portas serdao fornecidas nas dimensdes padrdao ou de acordo com as
dimensodes do projeto, podendo ser semi-ocas ou maci¢as. As portas macicas, em
funcao da localizacao da obra e do fim a que se destinam, poderao ter ou nao vidros,
serdo de escama, tipo veneziana ou tipo “Z”, de almofadas ou confeccionadas com

tabuas aparelhadas, em madeira de lei emendadas e coladas (mexicanas).

Armazenagem

As esquadrias deverao ser armazenadas na posi¢ao vertical, sobre calgos, e em

local isento de cal, cimento, 6leos, graxas, e barras de aco.

Montagem

Todos os montantes e quadros serdao colados e deverao ser montados com
sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha.

Todos os batentes serao fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos teréo
suas cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira dos
batentes, a ser fornecida pelo fabricante das esquadrias.

A critério da Fiscalizacdo os batentes poderédo ser fixados as alvenarias com

espuma quimica.
Colocacéo de vidros

As esquadrias de madeira possuirao baguetes de madeira para a fixagao dos
vidros. Os baguetes terdo sec¢ao quadrada de 0,5 a 2,0 cm e serdo fornecidos pré-

montados com pregos sem cabeca.

Durante a colocac¢ao dos vidros, excessos de folga deverao ser reduzidos com

massa de vidraceiro, antes da colocagao dos baguetes.
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Aplicacao:

e Deixar o vao da porta requadrado com reboco.

e Deixar 1 cm livre para cada do caixilho ou batente.

e Limpar (a area a ser aplicada o produto deve estar isenta de poeira, 6leo,
graxa e outros residuos) e umedecer (quando for aplicar em alvenaria muito
ressecada, pulverize antes com agua) o substrato ou o vazio a ser preenchido
antes da aplicacdo da espuma expansiva de poliuretano para obter a
expansao e aderéncia maxima.

e Monta-se o conjunto: batente ou caixilho, porta, dobradica e fechadura.

e Coloca-se o conjunto no vao da parede, travando com travessas em pontos
por dentro e colocando cunhas de madeira entre o caixilho e a parede.

e Verifigue o prumo, nivel e esquadro, abra e feche a porta para constatar
alguma imperfeicao e assim corrigi-la.

e Aplique aproximadamente 30 cm de espuma em 3 pontos, em cada lado
do caixilho.

e ApOs 4 horas, retire os excessos de espuma e coloque as guarnigoes.
Caixilharia

Para os fins desta especificagdo, serdo considerados como caixilharia os perfis
para engradamento, os batentes (caixdes, meio caixdes e caixilhos) e as guarnigdes,

todos em madeira de lei.
Caixoes

Possuem espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual a largura da parede

com 0s respectivos revestimentos.

Meio Caixdes
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Possuem espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual a 8,0 cm ou metade

da largura da parede com 0s respectivos revestimentos.

Caixilhos

Produzidos industrialmente para obras de acabamento mais simples, possuem

espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual a 7,0 cm.

Guarnicfes

Constituidas de réguas de madeira de lei com secado de 5,0 x 1,5 cm,
aparelhadas, com quinas vivas levemente arredondadas, sao também denominadas
de alizares. Os caixdes receberao dois jogos de alizares para acabamento; os meio

caixdes e os caixilhos somente receberdo um jogo.

Controle da aquisicdo das esquadrias

Na fase de aquisicdo ou encomenda deverao ser verificados:

e se o fabricante utiliza madeiras de classificacdo recomendavel para a fabricacao
de esquadrias;
e se é utilizada estufa no processo de secagem e

e se é feito tratamento anti-ataque de microorganismos.

Portas

Todas as portas serao consideradas de abrir. Excepcionalmente, em casos de
extrema necessidade de economia de espaco e quando previstas em projeto, as portas
serao de correr.

Devera ser procedida uma avaliacdo de desempenho das esquadrias quanto aos
seguintes aspectos funcionais:

e Estanqueidade a agua de chuva

SESAU - Secretaria de Saude
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e Estanqueidade ao ar

e Estanqueidade a insetos e poeira
e Isolamento sonoro

e lluminacgao

e Ventilacao

e Facilidade de manuseio

e Facilidade de manutencéao

e Durabilidade

e Resisténcia aos esforcos de uso

e Resisténcia a cargas de vento

Critérios de medicao e pagamento

Serdo medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela
Fiscalizacdo, completas, incluindo todos os acessorios e ferragens, conforme as
unidades constantes em Planilha Orgamentaria.

O pagamento sera por prec¢o unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada

pela Fiscalizacao.

Documentos de referéncia

FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT EB 1968 NBR 10821 Caixilho para Edificacao - janela - Especificagao.
ABNT TB 354 NBR 10820 Caixilho para Edificacao - janela - Terminologia.
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ABNT MB 1225 Caixilho para Edificacéo - janela, fachada, cortina e
NBR 6485 porta externa verificagdo da penetracdo de ar -
método de ensaio.
ABNT MB 1226 Caixilho para Edificacdo - janela, fachada, cortina e
NBR 6486 porta externa verificagao
da estanqueidade a agua - método de ensaio.
ABNT MB 1227 NBR Caixilho para Edificacao - janela - verificacdo do
6487/89 comportamento, quando submetido a cargas
uniformemente distribuidas - método de ensaio.
ABNT MB 3064 Caixilho para Edificagao - janela do tipo de abrir e
NBR 10822 pivotante - verificagdo da resisténcia as operagoes
de manuseio - método de ensaio.
ABNT MB 3065 Caixilho para Edificacao - janela do tipo projetante
NBR 10823 - verificacdo da resisténcia as operacdes de
manuseio - método de ensaio.
ABNT MB 3067 Caixilho para Edificacao - janela do tipo basculante
NBR 10825 - verificagdo da
resisténcia as operagdes de manuseio - método de
ensaio.
ABNT MB 3 068 Caixilho para Edificagao - janela do tipo reversivel -
NBR 10826 verificagdo da resisténcia as operacdoes de
manuseio - método de ensaio.
ABNT MB 3069 Caixilho para Edificacao - janela do tipo correr -
NBR 10827 verificagdo da resisténcia as operagoes de
manuseio - método de ensaio.
SESAU - Secretaria de Saude
Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center
45

Pagina 74 de 177




M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

ABNT NB 1220 Projeto e utilizag&do de caixilhos para edificacbes
NBR 10831 de uso residencial e
comercial - janelas - Procedimento.
ABNT MB 3070 Caixilho para Edificagcdo - janela do tipo
NBR 10828 guilhotina - verificagcdo da resisténcia as
operacdes de manuseio - método de ensaio.
ABNT MB 3071 Caixilho para Edificacao - janela - medicao da
NBR 10829 atenuacao acustica - método
de ensaio.
ABNT TB 355 Caixilho para Edificacdo - acustica em
NBR 10830 edificagcdes - Terminologia.
ABNT NB 7199 Projeto e execucdo de envidragamento na
NBR 226 construcao civil - Procedimento.
ABNT TB 88 Vidro na construgao civil - Terminologia.
NBR 7210
ABNT NB 309 Guia para inspec¢ao por amostragem no controle
NBR 5425 e certificagdo de qualidade - Procedimento.
15.2 Vidros Lisos e Temperados
Definicao

O vidro € um dos mais antigos materiais de construcdo. Os romanos ja o

empregavam como janela, conforme se vé nas ruinas de Pompéia. O vidro calco-sédico,

0 mais usado no mundo, € um complexo quimico composto aproximadamente por 70 %

46
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de Silica(SiO2), 15 % de Oxido de Sédio (Na20), 10 % de Oxido de Calcio (CaO) e 5 %
de outros 6xidos.

Sao chamados vidros temperados os vidros planos, transparentes, que tém sua
resisténcia aumentada através da témpera, analogamente ao aco, isto é, as chapas séo
aquecidas a uma temperatura proxima do amolecimento e em seguida rapidamente
resfriadas.

As superficies externas, que primeiro sao resfriadas, contraem-se, enquanto que
no interior as particulas se mantém fluidas. Quando a temperatura se equilibra com o
ambiente, sdo desenvolvidas fortes tensdes de compressao na superficie e de tragdo na
parte interna (semelhante a protensdo numa peca de concreto armado). Os vidros
temperados, juntamente com os vidros laminados e aramados fazem parte dos
chamados vidros de seguranca.

Os vidros planos lisos sdo fornecidos em forma de chapas planas, em diversas

espessuras, transparentes, incolores ou nas cores verde, cinza (fumé) e bronze.

Método Executivo

Os vidros temperados tém larga aplicacdo na construcao civil, como portas,
painéis laterais fixos, portas e laterais ou ainda sua combinag¢do com bandeiras e janelas.

Os vidros lisos para constru¢cao devem atender a EB-92/55, a NBR-7199, NBR
11706 e NBR 7210.

Recomendacdes

Os vidros temperados sao especialmente recomendados para fachadas ou para
locais sujeitos a impacto, a choque térmicos, ou outras condi¢gdes que exijam uma chapa
com resisténcia mecanica elevada.

Sao recomendados também para a industria, tendo grande utilidade em visores,
fogdes e em diversos aparelhos de iluminacao.
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Limitagdes de uso

Os vidros temperados sao fornecidos em chapas padrao ou sob encomenda,
exigindo portanto do construtor o maximo de qualidade da obra principalmente no
estabelecimento das folgas e suas tolerancias, pois estes ndo podem ser recortados ou
sofrer perfuragcdes. As dimensdes maximas das chapas podem chegar a 2,40 x 2,80 m

sob consulta aos fabricantes.

Opcdes de Cor e Acabamento

Os vidros temperados podem ser encontrados nas cores incolor, cinza (fumé),
bronze e verde.

Podem ser adquiridos também com acabamento impresso ou opacos, através da
aplicacao de jato de areia ou acido hidrofluoridico, permitindo um desgaste maximo na
espessura da chapa de 0,3 mm, tendo-se o cuidado de ser levada em consideracao a
reducao de sua resisténcia.

Quando da encomenda, devem ser especificados os acabamentos pretendidos
para as bordas das chapas.

As ferragens, fazem parte do pedido e devem ser especificadas numa das opgoes:
latdo, bronze, ferro cromado, incluindo-se neste campo as fechaduras, dobradicas,

garras, rodizios, projetantes e puxadores.
Critérios de controle

As chapas serao inspecionadas no recebimento, quanto a presenca de bolhas,

lentes, ondula¢des ou empenamentos, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de corte.

Tolerancia

A tolerancia na variacao das dimensoes € de + 3 mm. Quanto ao empenamento,
devem ser observados os valores maximos constantes da tabela abaixo:
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Espessura (mm)
Dimensdes (cm)

6 7 8 10

Menos do que 90 3,2 2,9 2,8 1,6

90 a 120 48 | 45 4,3 24

120 a 150 6,3 | 6,0 5,6 3,2
150 a 180 80 | 7,6 7,2 4,0
180a 210 95 | 89 8,3 4,8
210 a 240 12,7 11,9 11,0 6,3
240 a 270 - - - 9,5

270 a 300 - - - 12,7

Obs: O empenamento € sempre medido com a chapa na posicao vertical.

Folgas

Para o perfeito funcionamento das chapas de vidro temperado, quando

instalados de forma autoportante, sdo recomendados as seguintes folgas:
e Entre pegas méveis : 2a 4 mm
e Entre pegas moveis e fixas: 3a 5 mm
e Entre pegas médveis e piso: 7a 8 mm

e Entre pegas fixas:2a3 mm
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Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384

49

Shopping Aguas Center

Pagina 78 de 177



M

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Se instalados com caixilhos, a folga entre a chapa de vidro e a parte interna do
caixilho, deve ser de 6 mm em cada diregdo, ou 8 mm se termo absorvente.

No transporte e armazenamento, deverao ser observados os seguintes
procedimentos:

e Transportar as chapas sempre na posi¢cao vertical, com inclinagédo de
aproximadamente 6 % observando a quantidade maxima para
empilhamento estabelecida pelo fabricante.

e Dispor de mecanismo de seguranga contra o tombamento da pilha.

e Separar mecanicamente as chapas de vidro para evitar abrasao ou
quebra. Esta separacao pode ser feita com papel jornal, com papelao de
espessura fina e uniforme ou com esferas granuladas de
polimetilmetacrilato, por possuirem todos um ph acido.

e No transporte e no armazenamento as pilhas devem ser mantidas
cobertas, permitindo-se a ventilagdo, mas, evitando-se a poeira entre as

chapas, bem como o excesso de umidade.
Critérios de Medicdo e Pagamentos
A unidade de medigéo sera o metro quadrado (m?) de vidro instalado de acordo

com as medidas do projeto. O pagamento sera por prego unitario contratual, conforme

medicao aprovada pela Fiscalizacao.

Documentos de referéncia

FONTE CODIGO DESCRICAO

ABNT NBR 7199/88 Projeto,Nexggugéo e aplicagbes - Vidros na
construcao civil
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ABNT NBR 7210/89 Vidro na construcao civil

ABNT NBR 1706/92 Vidros na construcao civil

AUTOR FONTE EDITORA

L.A. Falcado Bauer Materiais de Construcao 2 LTC - Livros Técnicos e
Cientificos

Eng. Milber Fernandes | Cadernos de Encargos PINI

Guedes

16 Instalacdes Hidrossanitarias, Loucas e Metais

16.1 Tubos e Conexdes
Definicao

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC
(Cloreto de Polivinila) rigido, linha hidraulica, junta soldavel, destinados as instalacdes

prediais de agua fria.

Método Executivo

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito
e 0 impacto com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar,

principalmente, as pontas e as bolsas.
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Os tubos com didmetros menores ou iguais a 110mm, deverao ser agrupados em
feixes amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferéncia e o manuseio.
Na amarracao dos feixes deverao ser utilizadas cordas leves. Nunca serao usados

arames ou correntes.
Critérios de Controle

Todos os servigos deverao estar de acordo com as prescrigoes da ABNT relativas
ao fornecimento de materiais e a execucgao de instalagdes prediais de agua fria com tubos
de PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia dasjuntas e das soldas, s6 sera
permitido o uso detubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.

Antes do inicio de execucao dos revestimentos, toda a instalacdo hidraulica sera
testada quanto a estanqueidade, para verificagdo de possiveis pontos de vazamento ou

falhas nas juntas.
Critérios de Medicao e Pagamento

A instalacao sera medida conforme os itens da planilha orcamentaria, por unidade
fornecida, assentada, testada e aceita pela Fiscalizacao.

Nas composi¢coes de “pontos de suprimento de agua fria” estdo considerados
todos os insumos (mao de obra, equipamentos, ferramentas e materiais) necessarios a
sua instalacgao.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual, conforme medicao

aprovada pelaFiscalizacao.

16.2 Registros e Valvulas

Definicao
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Compreende o fornecimento e a instalagao de registros e valvulas em instalagées
em que exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.
E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o

mesmo oferegca um desempenho eficiente e seguro.
Método Executivo

Todas as pecas soldaveis obedecerdao a especificagcdao 1.07.02 - Tubos e
conexodes de PVC Rigido Soldavel.
Todas as pecgas roscaveis obedecerao a Especificacdo 1.07.03 — Tubos e
Conexdes de PVC Rigido Roscavel.
No assentamento dos registros de pressao, das valvulas de descarga e das
valvulas de retencao devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta

estampada em seu corpo.
Critérios de Controle

O controle se dara através da observagcao dos seguintes aspectos:

e conferéncia das pecas, quando dorecebimento no almoxarifado;

e verificacdo do posicionamento em relagcao aos prumos das paredes,
durante a aplicacgao;

e verificagcdo quanto @ maciez dos mecanismos de funcionamento e quanto
aestanqueidade das juntas através dos testes de funcionamento;

e verificacdo quanto a protecdo dos volantes e canoplas contra estragos.
Critérios de Medicdo e Pagamento

Para fins de pagamento, a medicdo sera feita por unidade (un) assentada,
testada e aceita pela Fiscalizacdo. O pagamento sera efetuado por preco unitario
contratual e conforme medicao aprovada pelaFiscalizacao.
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16.3 Caixas de Inspecéo
Definicao

Consiste na execugao das caixas de inspeg¢ao nas redes domiciliares de esgoto

e nas ligagbes dos ramais aos coletores de esgoto, incluindo caixa de gordura (CG).
Método Executivo

Terao dimensodes internas, em planta, determinadas pelo projeto.

O fundo, que corresponde a fundacdo da caixa, sera constituido por uma
camada de concreto simples com 10,0cm de espessura e fek = 13,5MPa. O concreto
devera estar de acordo com aespecificacdo 1.03.02 — “Concreto Simples”, da CEHOP.

As paredes da caixa serao em alvenaria de tijolos ceramicos macicos de 1/ 2
vez, assentados com argamassa trago T5 (1:4:2 de cimento, areia e arenoso).

Internamente, serdo chapiscadas com argamassatraco T1 (1:3 de cimento e
areia) e terao as paredes revestidas com argamassa, também no tragco T5. O fundo
tera um enchimento com declividade no sentido da tubulacao efluente e acabamento
liso. Este enchimento sera executado com argamassatrago T3 (1:3 de cimento e areia
+ VEDACIT). A tampa sera em concreto armado f« = 13,5 Mpa.

As caixas de gordura (CG) serao executadas com dimensbes, forma e

acabamentos idénticos aos das caixas de reunido.
Critérios de Controle

As medidas das caixas de inspecao serdao sempre referidas as dimensodes

internas, de acordo com os respectivos projetos que constam nesta Especificacao.

Critérios de Medicdo e Pagamento
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A medicao sera efetuada por unidade de caixa, conforme seu tipo, pronta, com a
respectiva tampa e arremates, e aprovada pela Fiscalizacao.

Estéo incluidos nos custos os servicos de escavacgao, acerto de fundo de vala,
interligacdo da tubulacdo afluente e efluente e reaterro compactado.

A demolicdo dos pavimentos e sua recomposi¢cao, caso ocorram, serao medidos
separadamente.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

16.4 Filtro e Sumidouro
Definicao

Compreende a execucao de filtros anaerdbios ou sumidouros como dispositivos
auxiliares das Fossas Sépticas (Especificacdo ES-01.09.04), com a funcdo de
complementar o tratamento de seus efluentes.

Filtros sdo estagcdes de tratamento primario de esgotossanitarios, geralmente com
forma prismatica, se¢cdo quadrada ou retangular, com fundo falso em concreto armado,
cheios de pedra britada graduada, nos quais os efluentes procedentes das fossas
sépticas sao distribuidos de maneira a sofrerem maior oxidagao e, consequentemente,
maior acao bacteriana. Os efluentes dos filtros sao, geralmente, conduzidos a um curso
d’agua. Isto torna obrigatéria a inspecao periddica da qualidade desses efluentes e a
manutencao dos filtros, através da troca do material filtrante (brita graduada).

Sumidouros séo pocgos de forma prismatica ou cilindrica, destinados a receber os
efluentes das fossas sépticas e a permitir a sua infiltragao subterranea.

Método Executivo

As dimensdes do filtro e do sumidouro serdo determinadas pelo projeto.

No estabelecimento das dimensdes dosumidouro, a cota de fundo devera
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ser mantida o mais afastada possivel do lencol freatico.
Sempre que possivel, o sumidouro deveraser projetado em duas unidades,

para permitir o uso alternado.
Critérios de Controle

Deverao ser observados as seguintes condi¢cdes com relagcdo a implantagao dos
sumidouros:

e A distancia minima permitida entre osumidouro e qualquer manancial ou
fontede captacao de agua sera de 30,0 m;

e Sua localizacao devera ter facil acesso;

¢ Nao poderao comprometer a estabilidade de edificacdes adjacentes;

e Quando cilindricos, deverao ter, nominimo, 1,20 m de diametro e 2,00 m
de profundidade;

¢ O fundo devera ficar, no minimo, 1,50 macima do lencol freatico.
Critérios de Medicado e Pagamento

A medicao sera feita por unidade (un), pronta, com tampa, reaterrada e interligada
a fossa.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

16.5 Tanque Séptico
Definicao

Compreende o fornecimento e a instalacao de fossaséptica e de seus dispositivos
acessorios, em areas desprovidas de servico publico de coleta de esgotos. Estas
estruturas, quando associadas a outras instalagdes complementares, constituem uma
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alternativa sanitaria para tais localidades, mas devem ser consideradas como uma
solugao provisoria.

Método Executivo

As dimensdes do tanque séptico serao determinadas no projeto considerando o
numero de pessoas que serao atendidas, volume util, didmetro interno, profundidade e

outros.

Critérios de Medicao e Pagamento

A medicao sera efetuada por unidade de fossa instalada (fossas pré-moldadas) ou
construida (fossas de alvenaria) , completa com seus acessorios e interligada ao
sumidouro ou ao coletor publico de esgotos e aprovada pela Fiscaliza¢ao, de acordo com
sua capacidade.

As escavagbes, seus escoramentos, caso necessarios e 0s reaterros serao
medidos separadamente.

O pagamento sera por prego unitario contratual e conforme medi¢ao aprovada pela

Fiscalizacao.

16.6 Loucas e Metais
Definicao

Compreende os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e acessorios,
a serem instalados em observancia as indicagcdes do projeto aprovado e as

recomendacdes do fabricante.

Método Executivo
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Todos os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences e acessorios, serao
instalados com maior esmero e em restrita observancia as indicagcoes do projeto
aprovado, as especificagbes do memorial descritivo dos servigos e as recomendacgoes
dofabricante.

Critérios de Controle

Antes de iniciar os servicos de instalacao das lougcase metais, a CONTRATA DA
devera submeter a aprovacao de Fiscalizagdo os materiais a serem utilizados.

Todos os aparelhos serao instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou
substituicao.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes de sua
colocacéo, devendo ser ele novo e nao se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de
fabricacao, transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessérios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serao

arrematados com canopla no acabamento indicado.
Critérios de Medicao e Pagamento

Os aparelhos sanitarios (vaso sanitario, lavatorio, mictério, pia completa, tanques,
acessorios e outros) serao medidos no local de aplicacao, por peca montada, acabada,
testada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medig&o aprovada pela

Fiscalizacao.
16.7 Reservatorio
Definicao
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Compreende o fornecimento e a instalagcdo de reservatérios pré-fabricados em
fibra de vidro ou fibrocimento; ou o fornecimento dos materiais e a execugado de

reservatorios de concreto armado, cuja finalidade consiste no armazenamento de agua.

Método Executivo
Reservatorios Pré-Fabricados

Antes da instalagdo do reservatorio pré-fabricados, prepara-se o local onde o
mesmo sera apoiado, colocando-se sobres pilaretes, ou chumbando-se em paredes,
duas pecas de madeira de lei com 6 x 12 cm, perfeitamente niveladas. Quando instalado
sobre lajes devem ser construidos apoios para que o reservatoério fique afastado 20 cm
da superficie superior da laje para permitir a passagem sob ele da tubulacdo de saida

d’agua.

e Antes do icamento do reservatorio, sera providenciada a checagem do
nivelamento do local onde o mesmo sera colocado, providenciando-se as
corregdes necessarias se houver desnivelamento.

e Colocado o reservatoério no local definitivo, serao feitos furos nas suas paredes
com furadeiras elétricas e brocas de ferro apropriadas as bitolas dos flanges e
contra-flanges especificados em projeto. Em seguida, os flanges e contra-flanges
serao apertados e dar-se-4a inicio a instalagado do registro de comando da saida
d’agua da torneira de bdia de entrada com flutuador, dos tubos de alimentacao e
de saida, e dos tubos extravasor de ventilacao e de limpeza.

e ApOs esses servigos, o reservatorio sera enchido para teste da estanqueidade
dos locais onde houve a colocacao de flanges, o que sera feito na presenca da

fiscalizacao.

Conjunto de Reservatorios Elevados e Subterraneo ou Castelo D’agua
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Os castelos d’agua com volumes pré-definidos (03 tipos) foram concebidos com
a atencao voltada para as obras padronizadas referentes as ubs, distribuidas num unico
nivel (nivel térreo), embora possam ser adotadas para outros tipos de construgao cujas
demandas por agua reservada sejam préximas dos valores adotados para os castelos

padrao.

Critérios de Controle
Reservatorios Pré-Fabricados

e Devem ser observados os padrbes de higiene e seguranca citados na norma da
ABNT, bem como o seu nivelamento.

e Os reservatorios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja
vedada a entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

e A fiscalizagdo devera verificar se os didmetros e caracteristicas dos tubos,
conexoes, registros e torneira de bodia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita

condicdes de uso.
Reservatorios de Concreto Armado, Elevado Subterraneo

A construcéo dos reservatorios devera obedecer rigorosamente as prescri¢gées do

item 9.6 da NBR 05626, realgando-se as seguintes:

1. Todo reservatério deverd ser provido de tubulagdo para limpeza e
extravasao; a limpeza podera ser realizada por gravidade ou por elevagao
mecénica, sendo vedada a limpeza através da tubulagao de distribuicdo de
agua potavel.

2. A saida do extravasor devera ser protegida por crivo de tela fina, de cobre
ou plastico, com malha de 0,5 mm, no maximo, com area total superior a
seis vezes a secao transversal do extravasor.

3. Os materiais empregados na sua impermeabilizacdo ndo devem transmitir
a agua substancias em concentragcdo que possam polui- la.
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4. Devem ser construidos de tal forma que ndo possam servir de
ponto de drenagem de aguas residuais ou estagnadas em sua
volta.

5. A tampa de cobertura deve ser impermeabilizada e dotada de declividade
minima de 1:100 no sentido das bordas.

6. Devem ser providos de aberturas convenientemente localizadas que
permitam o facil acesso ao seu interior, para inspecao e limpeza e dotadas
de rebordos com altura minima de 0,05 m.

7. A abertura devera ser fechada com tampa que evite a entrada de insetos,
outros animais ou de agua externa.

Critérios de Medicao e Pagamento

Reservatorios Pré-Fabricados

Para fins de pagamento, a medigado sera por unidade (un) testada e aceita pela
Fiscalizacao.
Reservatérios de Concreto Armado

Para fins de pagamento, a medi¢édo sera por unidade (un) testada e aceita pela

Fiscalizacdo, resultante das somas dos sub-itens que o compdem.

17 Instalagdes Pluviais e Ar Condicionado

Definicao

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes e outros

acessorios.

Método Executivo

SESAU - Secretaria de Saude

Matatu, Juazeiro - BA, 48904-570 TEL (74) 3612-3384
Shopping Aguas Center

61

Pagina 90 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

Todos os servigos deverao estar de acordo com as prescricdes da ABNT relativas
ao fornecimento de materiais e a execugao de instalagdes pluviais e de ar condicionado.

Critérios de Medicao e Pagamento

A instalagao sera medida conforme os itens da planilha orgamentaria, por unidade
fornecida, assentada, testada e aceita pela Fiscalizacao.
O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual, conforme medicao

aprovada pelaFiscalizacao.

18 Instalacdes Elétricas

Compreende a definicdo a ser adotada para execucgao das instalagoes elétricas,
ponto de ldgica, telefonia, aparelhos, utensilios e equipamentos elétricos em observancia

as indicagdes do projeto aprovado e as recomendacgdes do fabricante

18.1 Eletrodutos e Conexoes
Definicao

Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes em PVC
rigido ou ferro esmaltado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugéo de fios ou cabos

de energia, telefonia ou logica.

Método Executivo

A principio, as instalacdes serao embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem

necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.
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O assentamento de eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel,
prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalagées embutidas em alvenaria, o servigo consistira
na abertura derasgos, no assentamento dos eletrodutos e suasconexdes, na passagem
de um arame guia em seu interior, para enfiacado, e na sua chumbacgao nosrasgos, com

argamassa de cimento e areia.
Critérios de Controle

A execucgao das instalagbes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja
tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe

indicada.
Critérios de Medicéo e Pagamento

A medicao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva
guia de arame passada. Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores etc.
serao medidos separadamente, conforme composi¢cdes proprias.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizacao.

18.2 Disjuntores
Definicao

Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalagdo e respectivos
testes de fusiveis, disjuntores e chaves, que compdem 0s equipamentos de seguranca

do sistema dedistribuicdo de energia elétrica.

Método Executivo
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Os disjuntores serao instalados conforme orientacdo do fabricante e do projeto

elétrico. Serdo seguidas as etapas de:

e Fixacao dos disjuntores na estrutura do quadrode disjuntores;

e Ligacao elétrica dos disjuntores;

e Abertura no contra-espelho do quadro, dapassagem para as alavancas dos

disjuntores;

e Fixacao do contra-espelho no quadro;

e Ajuste da porta do quadro;

e Teste dos disjuntores.

Critérios de Controle

Os equipamentos deverao ser instalados RIGOROSAMENTE de acordo com o

projeto elétrico, ndo se admitindo alteracées sem o prévio consentimento do seu autor.

Antes da energizacao do disjuntor, devera ser verificada a livre movimentagédo da

alavanca através de acionamento da mesma.

Critérios de Medicao e Pagamento

A medicao sera por unidade aplicada testada e aceita pela Fiscalizagcdo. O

pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada

pela Fiscalizag&o.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

FONTE CODIGO DESCRI(;AO
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ABNT | MB 001 69 Chave de faca, tipo seccionadora, nao blindadas para baixa
NBR 05381 tensao

ABNT | EB 005 52 Fusiveis de pequeno porte
NBR 05372

ABNT | EB 000 41 Fusiveis - rolha
NBR 05113

18.3 Luminarias

Luminérias Internas

Definicao

Consiste no fornecimento e instalacdo de luminarias internas em edificagdes.

Poderdao ser instaladas com ou sem suas respectivas lampadas (incandescentes,

fluorescentes, mistas e a vapor de mercurio) e seus reatores.

Método Executivo

A montagem seguira as orientagcdes do fabricante e do projeto. Basicamente,

compreendera:

A locagao conforme projeto;

A fixagdo da luminaria na forma indicada no projeto;

A ligacgao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;
A instalacao das lampadas e reposicao de forro, se houver;

O teste de funcionamento.

Critérios de Controle

65
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Controle do material

As luminarias sejam para lampadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a
vapor de mercurio obedecerdao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia

adequada e possuindo espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as

recomendacoes a seguir:

Todas as pecgas de aco das luminarias serao protegidas contra corrosdo, mediante

pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos equivalentes;

As pecas de vidro das luminarias deverao ser montadas de forma a oferecer
seguranca, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar

cortes quando manipuladas.

As lumindrias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que nao seja danificado sob condigées normais de servigo. Seu involucro
devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-

lampadas, permitindo-se, porém, a fixagdo de lampadas e “starters” na sua face externa;

Luminarias destinadas a funcionar em locais umidos, deverao ser construidas de
forma a impedir a penetracdao de umidade em eletroduto, porta-lampadas e demais partes

elétricas. Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;
Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as seguintes informagdes:

e Nome do fabricante ou marca registrada;

e Tensao de alimentacao;

Controle da instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as
especificacdes do fabricante. Antes da energizacao devera ser verificada a situagéo das
ligacdes e, apds, se foco e luminosidade estdo de acordo com o projetado, com o auxilio
de um luximetro.
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Critérios de Medicdo e Pagamento
A medicao sera por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizacdo. O
pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacdo.

Documentos de Referéncia

FONTE | CODIGO DESCRICAO
ABNT Eletricidade Geral
NBR 05456
ABNT lluminagao
NBR 05461
ABNT Luminaria para La&mpada Tubular Fluorescente
NBR 13298
ABNT Luminaria para Lampada Tubular Fluorescente - Ensaios
NBR 13299

Luminarias Externas

Definicao
Compreende o fornecimento e a instalagdo de luminarias, arandelas e projetores
externos. Poderdo ser instaladas com ou sem suas respectivas lampadas

(incandescentes, fluorescentes, mistas, a vapor de mercurio, de iodeto metalico ou de

sodio a alta pressao) e seus reatores.

Destinam-se a avenidas, quadras esportivas, patios de estacionamento, pragas,

etc.
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Método Executivo

A montagem seguira as orientagdes do fabricante e do projeto.

Basicamente compreendera:

A locacao conforme projeto;

A instalacao e fixagcdo da luminaria, arandela ou projetor e seus acessorios;

A ligacao elétrica;

O teste de funcionamento.

Critérios de Controle

Controle do material

As luminarias, sejam para lampadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou
a vapor de mercurio obedecerdao as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia
adequada e possuindo espaco suficiente para permitir as ligacbes necessarias.
Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacgdes a

seguir:

e Todas as pecas de a¢o das luminarias serdo protegidas contra corrosao,
mediante pintura, esmaltacao, zincagem ou outros processos equivalentes;

e As pecas de vidro das lumindrias deverdo ser montadas de forma a
oferecer seguranca, tendo espessura adequada e arestas expostas
lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas;

e As luminarias destinadas a embutir deverdo ser construidas de material
incombustivel e que n&o seja danificado sob condigbes normais de servico.
Seu involucro devera abrigar todas as partes vivas ou condutores de
energia, condutos e porta-lampadas, permitindo-se, porém, a fixacao de
lampadas e “starters” na sua face externa;

e Luminarias destinadas a funcionar expostas ao tempo ou em locais umidos,

deverao ser construidas de forma a impedir a penetracdo de umidade em
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eletroduto, porta-lampadas e demais partes elétricas. Nao se devem

empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

Toda luminaria devera apresentar, em local visivel,

informacoes:

1. Nome do fabricante ou marca registrada;

2. Tensao de alimentacgéo;

as seguintes

3. Poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lampadas,

reatores, etc.);

Controle da instalacao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as

especificagdes do fabricante.

Antes da energizacao sera verificada a situacao das ligagdes e, apos, se foco e

luminosidade estdo de acordo com o projeto, com o auxilio de um luximetro.

Critérios de Medicao e Pagamento

A medicao sera por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagdo. O

pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia

FONTE cODIGO DESCRICAO
ABNT NBR 05101 lluminagao Publica
ABNT NBR 05456 Eletricidade Geral
SESAU - Secretaria de Saude
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ABNT NBR 05461 lluminagao
ABNT NBR 08837 lluminag&o Esportiva
ABNT NBER 10304 Luminaria aberta para lluminagdo Publica - lampadas a vapor de

mercurio de 80/125W e a vapor de sodio 50/70W

Luminaria para lluminagao Publica, fechada, para lampadas a vapor
ABNT NBR 10672 de mercurio de 250 e 400 W.

18.4 Quadros de distribuicao de energia

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalagdo, nas edificagdes, de quadro de

distribuicao de energia elétrica.

Materiais

As caixas dos quadros serdao de chapa de ferro n.2 16, com moldura e portas
ajustaveis. As portas deverao sempre possuir fechadura de cilindro e puxadores,
ferragens cromadas e aberturas para ventilagao devidamente protegidas, pelo seu lado
interno, com tela contra insetos de malha muito fina. Deverao possuir uma sobreporta de
chapa de ferro n.2 16, com aberturas para permitir o acionamento das alavancas dos
disjuntores, sendo que em cada circuito havera um porta-etiqueta para a colocagao de

placa de acrilico removivel, destinada a perfeita identificacdo do respectivo circuito.

O quadro devera ser em chapa de aco, com trinco, aberturas para ventilacao

permanente e contra fundo de madeira.
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Método Executivo

O quadro devera ser em chapa de ago, com trinco, aberturas para ventilagdo

permanente e contra fundo de madeira.

Sera feito um corte na alvenaria para a instalacdo do quadro, conforme projeto
elétrico, observando-se localizacao, nivel, prumo e alinhamento. Apos a colocacao do
quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizacdo de buchas e

arruelas metalicas.

Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa trago T4 (1:5 de

cimento e areia).

Critérios de Controle

A instalacdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto
elétrico no que diz respeito a localizacdo, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores
ou fusiveis e eletrodutos conectados. Devera ser verificado o correto funcionamento das

portas e a livre passagem dos arames guias nos eletrodutos.

Critérios de Medicdo e Pagamento
A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizacdo. O pagamento
sera efetuado por preco unitdrio contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Documentos de Referéncia

FONTE CODIGO DESCRICAO
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ABNT NBRO05410
Instalagdes elétricas de baixa tenséo
ABNT NBRO05354
Requisitos gerais para materiais de instalacdes elétricas
18.5 Pontos de Suprimentos de energia convencionais
Definicao

Consiste no fornecimento de materiais e a instalacdo de pontos de luz, de
campainha, tomadas, interruptores etc, devidamente energizados. Nas composicoes
vinculadas a esta Especificacdo estdo estimados quantitativos médios de consumo de
eletrodutos e fios ou cabos, por ponto, e considerados todos os demais insumos para que
0 mesmo seja entregue completo e testado. Portanto, tais composi¢coes tém carater
estimativo, devendo ser utilizadas somente em orcamentos expeditos ou quando nao

houver projeto definido.

Método Executivo
A instalacdo dos pontos de suprimento devera seguir a seguinte sequéncia:

e Assentamento das tubulacdes, caixas e conexdes ja com 0s arames guias
passados em seus interiores;

e Passagem de cabos e fios nas tubulagoes;

e Colocagao das tomadas, interruptores etc, com seus respectivos espelhos

e acabamentos.

A colocacao das tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusao dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusao da cobertura e da colocagao de

portas, janelas e vidros.
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Os espelhos e acabamentos dos pontos de suprimento serdo colocados somente

apods a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Eletrodutos e Conexodes

A principio, as instalagcdes serao embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem
necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto. O assentamento de
eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e alinhamento. Quando
se tratarem de instalagdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, hapassagem de um arame
guia em seu interior, para enfiagdo, e na sua chumbacao nos rasgos, com argamassa de

cimento e areia.

Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverao ser efetuados
com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servigos

ja concluidos.

O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de

cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, caixas e tubulagcdes deverao ser firmemente
fixadas as formas, antes da concretagem. As caixas serdo preenchidas com areia lavada,

a fim de impedir sua obstrugdo pelo concreto.
Arames-guias

Deverd ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada
eletroduto. Suas extremidades deveréo ficar livres e aparentes, nas caixas de passagem
e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc, no minimo 50cm. Tais
arames tém funcao de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalacao elétrica
nos eletrodutos.
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Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulag¢des antes da concretagem ou

de seu chumbamento nas alvenarias.
Caixas

As caixas para interruptores, tomadas, luminarias etc. deverao ser locadas de

acordo com o projeto executivo.
Fios e Cabos

A instalacdo consistird na passagem dos fios através de eletrodutos, conexdes e
caixas existentes entre os pontos de ligacao. A passagem dos fios e cabos seraprecedida
da limpeza e secagem dos eletrodutos através da introdugcdo de bucha de estopa. A
identificacdo dos condutores elétricos sera através das cores, conforme NBR-
5410/ABNT:

e Condutor neutro: azul claro;

e Condutor de protecao: verde;

e Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza.

e Os fios deveréao ser preparados para evitar que se torgam e serao cortados

nas medidas necessarias a enfiagdo.

Para a passagem dos fios e cabos serdo utilizados os arames-guias, previamente

deixados nas tubulagoes.

Apos a montagem, deverdao ser verificados a continuidade de cada fio, o

isolamento entre eles, e os isolamentos entre os fios e o aterramento.

Critérios de Controle

Todos os servigos necessarios a instalagdo dos pontos de suprimento de energia
deverao ser realizados de acordo com o projeto, com as especificacoes técnicas e
normas da concessionaria de energia e com as Normas da ABNT. A execucao das
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instalacdes so6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha executado obras

similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.

Toda a instalagdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos

interruptores e protegoes.
Eletrodutos e Conexoes

N&o se admitirdo curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes o seus
diametros. Tubulacdes acima de 1”7 de diametro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo
usadas curvas fabricadas. As ligacdes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do
lado externo e buchas do lado interno. Os tubos serao cortados com serra e terdo os
bordos limpos para remocdo de rebarbas. Ndo serdo admitidos eletrodutos com

assentamento visivelmente forgado, a frio ou com utilizagdo de calor.
Caixas

As caixas embutidas serao niveladas, aprumadas e deverao facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que nao fiquem muito profundas apds a

execucao do acabamento final.
Fios e Cabos

A menos que especificado no projeto, os fios e cabos ndo poderéo ficar aparentes.
Deverao ser respeitados o numero maximo de condutores por duto e as tensdes de
tracionamento. Deverdo ser obedecidas as se¢des minimas de fios em instalagdes

elétricas abaixo relacionadas, conforme NBR 5410 :

e Ponto de iluminagéo e tomadas de corrente, em quarto e sala: 1,5 mm?;
e Tomadas de corrente em cozinhas, areas de servigcos, garagens,
aquecedores de agua em geral, aparelhos de ar condicionado: 2,5 mm?;

e Fogoes elétricos: 6 mm?2,
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Critérios de Medicdo e Pagamento

A unidade de medicao sera o ponto instalado, testado e aceito pela Fiscalizagao.

Estéo incluidos nos precos todos os eletrodutos, fios ou cabos, caixas de passagem e

caixas para instalagdo dos pontos, além das tomadas e interruptores propriamente ditos,

com seus respectivos espelhos. O pagamento sera efetuado por prego unitario

contratual, conforme medicao aprovada pela Fiscalizagao.

Documentos de Referéncia

FONTE CODIGO DESCRICAO
ABNT MB 014 43 Interruptores de uso doméstico - continuidade elétrica
NBR 06268
ABNT MB 014 45 Prote¢cdo contra choques elétricos para interruptores de uso
doméstico
NBR 06270
ABNT MB 014 51 Resisténcia ao colar para interruptores de uso doméstico
NBR 06272
ABNT MB 014 52 Resisténcia a corrosdo para interruptores de uso doméstico
NBR 06277
ABNT MB 014 53 Elevacdo de temperatura para interruptores de uso doméstico
NBR 06378
NBR05410
ABNT Instalag6es Elétricas de Baixa Tensao
SESAU - Secretaria de Saude
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18.6 Tomadas Convencionais e Interruptores
Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalag&o de:
e tomadas;
e interruptores;
e campainhas;
e caixas de passagem para fios e cabos e

e caixas para a instalacdo de luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta Especificacdo estdo consideradas as caixas
isoladamente ou com suas tomadas, interruptores, ou campainhas, devendo ser
utilizadas, para orgamento e medi¢do, nos casos em que houver projeto definido.

No caso das caixas para luminarias, consideram-se, para efeito desta
Especificagcdo, somente as caixas propriamente ditas. As luminarias sao especificadas e
medidas separadamente. Fios e eletrodutos também sao especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo
Caixas

A principio, as caixas serdo embutidas nas paredes e lajes ou onde se fizerem
necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo
e alinhamento.

Quando se tratarem de instalagcdes embutidas em alvenaria, o servigo consistira
na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua

chumbacao no rasgo, com argamassa de cimento e areia.
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Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servicos ja
concluidos.

A chumbacao devera ser feita empregando-se uma argamassa traco T4 (1:5 de
cimento e areia). Quando embutidas em concreto, as caixas deverao ser firmemente
fixadas as formas, antes da concretagem. Serao ainda preenchidas com areia lavada, a

fim de impedir sua obstrugcéo pelo concreto.
Tomadas, interruptores e campainhas

A colocacao das tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusédo dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusao da cobertura e da colocagéo de
portas, janelas e vidros.

Os espelhos, os acabamentos e as campainhas serdo colocados somente apds a

pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do material
Tomadas, interruptores e campainhas
Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de
fornecedor iddneo e reconhecido no mercado. Deveréao ser testados e substituidos, caso

apresentem defeitos de fabrica¢do ou danos de instalagéo.

Controle da execucgao
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Todos os servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverao ser realizados de
acordo com o projeto, com as especificagées técnicas e normas da concessionaria de
energia e com as Normas da ABNT.

A execucao das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado, que ja
tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada.

Toda a instalagdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores

e protegoes.
Caixas

As caixas embutidas serdao niveladas, aprumadas e deverdo facear os
revestimentos dos paramentos, de maneira que nao fiquem muito profundas apos a

execucao do acabamento final.
Critérios de Medicado e Pagamento

Os servigos serdao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera
efetuada apos a energizacdo e teste da instalacdo, com posterior aceite pela
Fiscalizacao.

Estéo incluidos nos precos os servicos de abertura dos rasgos e chumbacao das
caixas, isoladas ou com suas tomadas, interruptores ou campainhas, além de seus
respectivos espelhos e acabamentos. Eletrodutos, conexdes, fios ou cabos seréao
medidos separadamente, conforme composi¢des pertinentes.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao

aprovada pela Fiscalizagao.

Documentos de Referéncia
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FONTE | CcODIGO DESCRICAO

ABNT
MB 014 43 Interruptores de uso doméstico - continuidade elétrica
NBR 06268

ABNT
MB 014 45 Prote¢do contra choques elétricos para interruptores de uso

domeéstico

NBR 06270

ABNT
MB 014 51 Resisténcia ao colar para interruptores de uso doméstico
NBR 06272

ABNT
MB 014 52 Resisténcia a corroséo para interruptores de uso doméstico
NBR 06277

ABNT
MB 014 53 Elevacdo de temperatura para interruptores de uso doméstico
NBR 06378

ABNT
NBR05410 Instalagdes elétricas de baixa tensao

18.7 Postes Galvanizados
Definicao
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Compreende o fornecimento e a instalagdo de postes de ferro galvanizado para a
sustentacdo de luminarias e a montagem de ramais de entrada de energia em

edificacoes.
Método Executivo

Fabricac&do dos postes

Os postes serdo fabricados em tubo de ferro galvanizado, conforme projeto
executivo, continuos ou em trechos com redugdo de secao, de acordo com a sua
finalidade. Poderao ser pintados ou ndo, também a depender do projeto. O topo devera
ser fechado com tampo de ferro galvanizado soldado ou rosqueado.
Assentamento

Os postes serdo assentados nos locais indicados nos projetos executivos,
devendo ser chumbados em base de concreto armado fck = 15,0 MPa em, ao menos,

10% de sua altura.

Critérios de Controle

Os postes serdo assentados nos locais indicados nos projetos executivos,
devendo ser chumbados em base de concreto armado fck = 15,0 MPa em, ao menos,

10% de sua altura.

Controle do material

Os postes para ramais de entrada de energia deverao estar de acordo com as
especificacoes técnicas da concessionaria local de energia.

Controle do Assentamento

As dimensdes da base, assim como os detalhes de instalagao e fixagdo do poste,

deverao estar de acordo com o projeto executivo.
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Critérios de Medicdo e Pagamento

A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagdo. O pagamento
sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacdo.

18.8 Fios e Cabos

Definicao

Compreende o fornecimento, enfiacdo nos eletrodutos ou langamento nas

eletrocalhas, ligacdes e identificacdes das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfiacao dos condutores devera ser feita utilizando arame guia galvanizado. Os
cortes dos condutores deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagdo, com

objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Apos a enfiacdo e langcamento dos condutores nos eletrodutos e eletrocalhas
devera ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores

e condutores e terra.

Critérios de Medicdo e Pagamento

A medicao sera por metro (m) de condutor instalado, e por bitola. O pagamento

sera efetuado por preco unitario contratual, apos a conclusdo, incluindo a apresentagao
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de relatérios de isolamento e continuidade e conforme medi¢cdo aprovada pela

fiscalizacao.

Documentos de Referéncia

FONTE CODIGO | DESCRICAO
ABNT | EB Requisitos gerais para materiais de instalac¢des elétricas
00081/NBR prediais.
05354
ABNT | NB 000 Instalacées elétricas de baixa tensao
03/NBR 05410
19 Pintura
19.1 Tratamento
Definicao

Compreende a execucao de servicos de limpeza e tratamento de superficies e a

aplicacao de produtos para prote¢cdo das mesmas em ambientes agressivos.

Método Executivo

Limpeza com lixadeira elétrica e tratamento de concreto com nata de cimento e

lixamento com lixa de carbureto de silicio.

A preparacgao para a pintura podera ser feita através da limpeza mecanica, que

83
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consiste na remocgao dascascas de laminagcdo e de outras impurezas através da
utilizacdo de ferramentas manuais ou mecanicas de raspagem, escovamento e

lixamento.
Critérios de Medicéo e Pagamento

Os servigos serdao medidos pela area executada,em metros quadrados (m?),
conforme dimensdesdo projeto.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicéo

aprovada pelaFiscalizagao.

6.1Tinta Latex, Pintura em estruturas metdlicas e Caiacao
Definicao

Compreende o fornecimento de materiais e a execucao de pintura de paredes e
tetos com tintas latex a base de acetato de polivinila (PVA).

Consiste na execucao de pinturas em instalagdes industriais, seja em estruturas
metalicas, tubulacdes, tanques, pecas de concreto, alvenarias e demais dispositivos
que requeiram tratamento especial.

Por definicdo, a tinta € uma composi¢do quimica, pigmentada ou nao, que se
transforma em pelicula sélida quando aplicada.

Geralmente, a pintura € composta de fundo, massae tinta de acabamento, cada
conjunto deste formando um “sistema de pintura”. Os fundos diminuem a absorcao,
uniformizam e selam as superficies, proporcionando uma economia das tintas de
acabamento. As massas, em geral, propiciam uma superficie mais lisa e homogénea
sendo, porém, dispensaveis.

A caiacao consiste na aplicagcdo de uma mistura de cal e agua (com ou sem
corante) diretamente sobre o revestimento. Devera ser utilizada tinta preparada, a qual

sera adicionada agua na quantidade indicada pelo fabricante.
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Na tinta para caiagdo deve ser adicionado fixador para pintura a cal, Globofix ou
similar. Quando as superficies forem excessivamente absorventes, € necessario
adicionar 6leo de linhaca, em quantidade suficiente, para a primeira demao da caiacao.

A pintura sera aplicada, no minimo, a trés demaos, sendo uma de aparelho e

duas na cor indicada no projeto
Método Executivo

Preparacao das superficies:
e O po6 devera ser eliminado, espanando-se a superficie;
e Manchas de gordura serao eliminadas com uma solucdo de detergente e agua,
na propor¢ao 1:1. A superficie devera ser enxaguada e deixada parasecar.
e O mofo sera eliminado lavando-se a superficiecom uma solugao de agua
sanitaria e agua, naproporcdo de 1:1. A superficie devera ser enxaguada e
deixada para secar.

e Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo devera ser
corrigido.

e Havendo caiagdo, devera ser eliminada com escova de aco.
e Pequenas rachaduras e furos de quadrosdeverao ser preenchidas com
massa de reboco.

e Partes soltas ou crostas de tintas antigasdeverao se eliminadas com uma
espatula.

Critérios de Controle

Ndo serdo aceitas tintas que apresentem, naabertura da lata, problemas de
sedimentagado oude variacao de cor acentuada em relagdo ao especificado.
Caso algum lote de tinta apresente alteracdes de cor acentuadas com relacéao ao

especificado ouem relagéo as superficies ja pintadas, o0 mesmodevera ser substituido.
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Além disso, ndo serdo aceitas misturas ou diluicdes no intuito de se adequar cores,
exceto quando especificado em projeto.

A pintura com tinta latex somente podera ser iniciada ap6s a cura completa do
reboco, ou seja,no minimo 1 més apds sua concluséo, o que evitara problemas futuros

de “eflorescéncia”, de “calcificacdo” e de “desagregamento”.
Critérios de Medicéo e Pagamento

Os servicos de pintura com PVA latex e pintura em objetos metalicos serdo
medidos pela drea executada, em metros quadrados (m?), conforme dimensdes do

projeto.

20 Brinquedos

Serao implantados brinquedos em pegas metélicas: balanco com 3 pecas, gira-
gira e escorregador. Os brinquedos serao assentados sobre lastro de concreto com 5 cm
de espessura.

O pagamento sera por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada

pela Fiscalizacao, habitualmente por unidade fornecida e assentada.

21 Combate aincéndios
Definicao

Consiste no fornecimento e instalacado de dispositivos e de equipamentos de
combate a incéndios em edificagoes.
Agente Extintor: Produto, quimico ou nao, utilizado para a extingdodo fogo.

Sinalizacao: Dispositivo destinado a sinalizar saidas de emergéncias, rotas de
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fuga, extintores, etc.
lluminacdo de Emergéncia: Dispositivo destinado a iluminar as saidas,
escadase passagens, automaticamente, quando ha falta de energia elétrica da rede

publica, permitindo o normalescoamento de pessoas até a via publica.

Método Executivo

Os equipamentos e instalacbes de combate a incéndios em edificagcbes
deverao ser fornecidos observando-se o fornecimento do extintor e luminaria de

emergéncia.

Critérios de Controle

As instalacdes deverao estar de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de
Bombeiros. Qualquer modificagdo somente sera aceita com sua autorizagao.

Todo e qualquer controle sobre os equipamento ou sistemas de combate de
incéndio devera ser preventivo e sistematico, mesmo durante a execug¢io da obra.

Todo extintor sera inspecionado visualmente a cada més, no decorrer da obra,
devendo ser mantida uma ficha de controle de inspecao paracada.

Os extintores deverdo ter etiquetas de indentificagdo neles fixadas, com
informacdes sobre a data da carga, a data para recarga e o0s numeros de
identificacao. Essas etiquetas deverao ser protegidas convenientemente, a fim de

que os dados nao sejam danificados.

Critério de Medicao e Pagamento

Para fins de pagamento, a unidade de medicao para tubulacdes sera ometro
(m) executado e testado. Os demais servigos serdo medidos conforme ositens
da planilha contratual, por unidade (un) executada ou instalada e aceita pela
Fiscalizacao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme
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medicao aprovada pela Fiscalizagao.

22 Diversos

Quadro Escolar

Dentre os itens que integram a planilha orgamentaria devera ser fornecido e
instalado pela CONTRATADA quadro branco, material férmica branca brilhante,
acabamento superficial moldura aluminio, finalidade marcador, tamanho 3,00x1,20m,
caracteristicas adicionais magnética.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme

medi¢cdo aprovada pela Fiscalizacio.
Placa de Identificacdo de Sala

Serao fornecidas e instaladas placas identificativas em acrilico e= 3 mm, com
adesivo sobreposto, dimensdes igual a 12 x 30 cm, fornecimento e instalagao.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme

medicao aprovada pela Fiscalizacao.

Placa de Inauguracao

Definicao

Sera fornecida placa de inauguracdo de obra metalica com dimensdes
0,40 x 0,60 cm.
O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme

medicao aprovada pela Fiscalizacao.

Terra Vegetal
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Definicao

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada, utilizando adubo
organico bovino, cacau ou similar. O pagamento sera efetuado por metro cubico (m?)

conforme medi¢cdo aprovada pela Fiscalizagéo.

Adubo

Definicao

Aplicacdo de adubo em solo, utilizando fertilizante npk - 4: 14: 8, fertilizante
organico composto, classe A. O pagamento sera efetuado por metro quadrado (m?)

conforme medi¢cdo aprovada pela Fiscalizagéo.

Plantio de Arvore Ornamental

Definicao

Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor
ou igual a 4,00 m, utilizando muda de arvore ornamental do tipo oiti/aroeira
salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao. O pagamento sera efetuado por

preco unitario contratual e conforme medi¢cdo aprovada pela Fiscalizagao.

Banco com encosto

Definicao

Fornecimento de Banco com encosto, comprimento igual a 1,50m,
largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura. O

pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicao
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aprovada pela Fiscalizacao.

Lixeira em fibra de vidro

Definicao

Fornecimento e instalagdo de conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com
capacidade 20l cada, com tampa vai e vem. Para a instalacao sera feita escavagao
manual de vala ou cava e a utilizacao de concreto simples fabricado na obra, fck=13,5
mpa, langado e adensado, para fixagdo da lixeira.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme

medicao aprovada pela Fiscalizacao.

23 Limpeza Geral

Limpeza permanente da obra, incluindo remocao de entulho, lavagem e remocgéao
de detritos.

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.
Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis. O servigco de limpeza sera aceito a
partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, entulho e detritos em grau satisfatério
para um bom ambiente de trabalho na obra. Para fins de recebimento, a unidade de

medicdo é o m?.

24 Administracao Local

24.1 Administracéo Local

Definicao
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A Administragado Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades,
dentre outras que se mostrarem necessarias: Chefia e coordenacao da obra; Equipe de
producao da obra; Departamento de engenharia e planejamento de obra; Manutengao do
canteiro de obras; Gestao da qualidade e produtividade; Gestdo de materiais; Gestaode
recursos humanos; Gastos com energia, agua, gas, telefonia e internet; Consumos de
material de escritério e de higiene/limpeza; Medicina e seguranca do trabalho;
Laboratérios e controle tecnolégico dos materiais; Acompanhamento topografico;
Mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.); Equipamentos de
informatica; Eletrodomésticos e utensilios; Veiculos de transporte de apoio e para
transporte dos trabalhadores; Treinamentos; Outros equipamentos de apoio que néo

estejam especificamente alocados para nenhum servico.
Método Executivo

E importante também observar que a administracdo local depende da estrutura
organizacional que o construtor vier a montar para a condugao da obra e de suarespectiva
lotacdo de pessoal. Nao existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve- se observar
a legislacao profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas a higienee seguranca
do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura
organizacional necessaria para bem administra-la. A concepg¢éo dessa organizagao, bem
como da lotagdo em termos de recursos humanos requeridos, é tarefade planejamento,
especifica do executor da obra.

Para a obra em questao esta previsto um reservatorio elevado de agua (1.000
litros) apoiado em estrutura de madeira para abastecimento do canteiro de obras, além
da locagao de contéineres que serao utilizados como:

e Escritdério com banheiro com as seguintes medidas 6,20 x 2,20 m;
e Sanitario com as seguintes medidas 2,30 x 6,00 m e altura de 2,50 m,
contendo 4 bacias, 8 chuveiros,1 lavatério e 1 mictorio.

e Almoxarifado com banheiro com as seguintes medidas 6,00 x 2,30 m.
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Critérios de Controle

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listadas a seguir, quando
forem obrigatdrias, de acordo com a legislacdo em vigor, também devem ser consignadas
na administracdo local da obra, caso ndo tenham os custos apropriados em nenhuma

outra rubrica orcamentaria:

e NR 4 - Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina
do Trabalho - SESMT;

¢ NR5-Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes - CIPA.

¢ NR 6-Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

e NR 7 - Programa de Controle Médico e Saude ocupacional - PCMSO;

e NR 9 - PPRA - Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais;

e NR 10 - Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade;

e NR 11- Transporte, Movimentacdao, Armazenagem e Manuseio de

Materiais.
e NR 15 - Atividades e Operacgodes Insalubres;
e NR16 - Atividades e Operacoes Perigosas;

e NR-18 -PCMAT- Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao.

e NR-21-Trabalho a Céu Aberto;

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo com as
exigéncias legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos itens

da Administragao Local

24.2 Mobilizagdo e Desmobilizagéo

Definicao
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Mobilizag&o consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o
inicio das obras. Incluem-se neste servigo a localizagao, o preparo e a disponibilizacao,
no local da obra, de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalagcoes
necessarios a execugao dos servicos contratados.

Desmobilizagdo consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas,
construgbes e equipamentos do canteiro de obras. Estdo incluidos neste item a
desmobilizagdo do pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da area a sua

situacao original.
Método Executivo

Sera obrigatdria, antes do inicio da obra, a emissao, pela Contratada, de um
documento informando a Delegacia Regional do Ministério do Trabalho sobre o inicio dos
servicos. Devendo constar no documento a data que sera iniciada a obra e o prazo de
execucao; endereco completo da obra; endereco e o CGC da empresa; descricdosuscinta
da obra e seus dados principais; numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

Na construgdo do canteiro de servico deverdo ser previstas as unidades

determinadas pela Norma.
Critérios de Controle

Todas as instalagbes provisorias deverdao ser construidas de acordo com o0s
padrdes da Contratante, conforme os projetos de instalagdes provisérias previamente
aprovados pela Fiscalizagao.

Sera de responsabilidade do Eng? Fiscal, representante da Contratante, a
implementacdo do PCMAT.

A obra nao sera iniciada sem que a Contratada encaminhe a Fiscalizagdo copias
dos documentos exigidos nesta especificacdo e no contrato, destacando-se, dentre eles

e A comunicagao prévia de inicio de obra ao Ministério do Trabalho;
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e O PCMAT - Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao;

e A matricula da obra no INSS;
e A ART da obra junto ao CREA/BA;

e A licencga para construcao (no caso de Edificagdes) emitida pela Prefeitura do

local onde sera realizada a obra

Critérios de Medicado e Pagamento

As instalacbes provisorias constituirdo objeto de medicdo conforme a planilha
contratual da obra, estando incluidos nos precos as despesas comaquisi¢ao, transporte
€ manuseio de materiais, 0s equipamentos, a mao-de-obra, com encargos, os impostos
e taxas incidentes.

Os servigos necessarios a infra-estrutura do canteiro, tais como desmatamento,
drenagem, pavimentacgdes, redes de agua e de esgoto, instalac¢des elétricas, etc, também
deverao estar incluidos nos precos dos barracées.

A mobilizacédo e a desmobilizacdo da obra serdo remuneradas separadamente. O

pagamento sera efetuado conforme medicao aprovada pela Fiscalizacao.

DISPOSICOES FINAIS

Os servigos constantes das presentes especificagcbes deverdo ser entregues
perfeitamente acabados e arrematados. A contratada removera do local da obra todos os
equipamentos usados, sobras da obra, entulhos e construcdes provisorias.

Quanto as mudancas e duvidas que porventura surgirem durante a execucao da obra
deve o contratado procurar contratante antes de autorizar o andamento do servico para

que ele defina como deve ser realizado, sob pena do servico nao ser aceito pela

fiscalizacao.
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A Fiscalizacdo devera aprovar, se for o caso, e receber oficialmente todos os
servigcos. Os casos porventura omissos nestas especificagdes somente poderdao ser

solucionados com a concordancia da Contratante.
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OBRA: |[REFORMA UBS DE PINHOES

END: |MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA

BDI: 29.79%|SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027 (DESONERADAS) |DATA: | 9/25/2023

PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMO

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR TOTAL  |PESO(%)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 3,454.02 0.46%
2 |DEMOLICAO/REMOCAO/CARGA/TRANSPORTE 20,619.12 2.74%
3 |MOVIMENTACAO DE TERRA 14,797.12 1.97%
4 |INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 62,582.12 8.32%
5 |ALVENARIA DE VEDACAO 28,478.71 3.79%
6 |COBERTURA 67,898.92 9.03%
7 |IMPERMEABILIZACAO 24,171.68 3.21%
8 |ACABAMENTO/REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 68,457.93 9.10%
9 |PAVIMENTACAO 69,948.57 9.30%
10 [(ESQUADRIAS/DIVISORIAS/VIDROS E ACESSORIOS 70,427.16 9.37%
11 |[INSTALACAO HIDRAULICAS 9,814.30 1.31%
12 [INSTALACOES SANITARIAS 35,245.73 4.69%
13 [(LOUCAS/METAIS E ACESSORIOS 30,235.99 4.02%
14 [INSTALACOES PLUVIAS E AR CONDICIONADO 6,691.65 0.89%
15 [INSTALACOES ELETRICAS 43,212.09 5.75%
16 [PINTURA 69,081.96 9.19%
17 [(EQUIPAMENTOS 25,339.89 3.37%
18 [(COMBATE A INCENDIO 4,354.89 0.58%
19 [DIVERSOS 3,434.17 0.46%
20 |(CABEAMENTO ESTRUTURADO 11,417.40 1.52%
21 |(ADMINISTRACAO LOCAL 50,120.33 6.67%
22 (MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 1,600.80 0.21%
23 |VEICULO FISCALIZACAO 29,715.18 3.95%
24 [LIMPEZA GERAL 859.88 0.11%

TOTAL 751,959.61 100.00%
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OBRA:|REFORMA UBS DE PINHOES

END.: | MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA

BDI: 29.79% | SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027 (DESONERADAS) | DATA: | 9/25/2023
Responsével: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

PLANILHA ORCAMENTARIA

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 3,454.02
Item Caodigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

1.1 COMPOSICAO | PLC.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6.00 443.54 575.67 3,454.02
2.0 DEMOLICAO/REMOCAO/CARGA/TRANSPORTE 20,619.12
Item Caodigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(RS$)

21 SINAPI 97622 ;Ehf;l;gf;) DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 753 51.87 67.32 506.92
22 SINAPI 97631 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 313.29 3.08 4.00 1,253.16
23 ORSE 13 DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 19.82 243.01 315.40 6,251.23
24 SINAPI 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 256.29 21.12 27.41 7,024.91
25 SINAPI 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5.00 11.47 14.89 74.45
26 ORSE 3264 REMOGAO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 3.00 19.21 24.93 74.79
2.7 ORSE 9602 REMOGAO DE PIA M2 2.30 19.80 25.70 59.11
2.8 SINAPI 97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 20.00 1.20 1.56 31.20
29 ORSE 7224 REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UN 1.00 38.38 49.81 49.81
210 SINAPI 97660 :FEI\;.I;)/(;/;E;DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 25.00 062 0.80 20.00
211 SINAPI 97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1,000.00 0.62 0.80 800.00
212 SINAPI 97662 :EEAI\:CR)SCZ::J;JS:;AE?E;Z(/';%??S E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM M 50.00 0.46 0.60 30.00
213 SINAPI 97641 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 114.55 4.69 6.09 697.61
214 SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23.10 8.69 11.28 260.57
215 SINAPI 97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 175.54 322 218 733.76

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

2.16 SINAPI 97650 M2 175.54 6.94 9.01 1,581.62
AF_12/2017

217 ORSE 26 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 33.62 16.53 21.45 721.15
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

2.18 SINAPI 97912 ( M3XKM 100.86 3.43 4.45 448.83
M3XKM). AF_07/2020

3.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA 14,797.12

ltem Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

31 SINAPI 96523 ESCAVAC?O MANAUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 2511 92.72 12034 3,021.74
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

32 SINAPI 96527 E?CAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 297 121.47 157.66 468.25
FORMAS). AF_06/2017

33 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 20.57 47.13 61.17 1,258.27

3.4 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 64.66 104.44 135.55 8,764.66

35 ORSE 2509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 74.36 9.88 12.82 953.30

R g -

36 SINAPI 47912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM 74.36 343 4.45 330.90
M3XKM). AF_07/2020

4.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 62,582.12

Item Caodigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5

41 SINAPI 96619 M2 19.19 33.32 43.25 829.97

CM. AF_08/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
4.2 SINAPI 96541 M2 44.46 194.33 252.22 11,213.70
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
4.3 SINAPI 96536 M2 78.62 78.20 101.50 7,979.93
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

X SINAPI 92419 = . 3 .. .
a4 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 49.92 84.27 109.37 5459.75
45 SINAPI 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. G 53.80 17.82 2313 1,246.37
AF_06/2017

46 SINAPI 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. G 226.52 14.97 19.43 4,401.34
AF_06/2017

.7 SINAPI 82759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- G 84.22 14.34 18.61 1,567.33
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

48 SINAPI 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- G 136.07 12.78 16.59 2,257.40
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

49 SINAPI 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- G 314.19 11.42 14.82 4,656.30

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

410 SINAPI 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 456 814.34 1,056.93 4,819.60
ACABAMENTO. AF_06/2017

211 SINAPI 103682 CONCREIAGE!\/I DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM M3 6.83 962.01 1,248.59 8,527.87
EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

412 SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 268 946.27 1,228.16 5,747.79
ACABAMENTO. AF_02/2022

413 SINAPI 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA M2 17.12 174.38 226.33 3,874.77
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

5.0 ALVENARIA DE VEDACAO 28,478.71
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Responsével: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item Caodigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

I R PR T I T T
52 SINAPI 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 11.70 49.94 64.82 758.39
53 SINAPI 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 32.10 37.18 48.26 1,549.15
5.4 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 11.70 48.91 63.48 742.72
6.0 COBERTURA 67,898.92
Item Caodigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

6.1 SINAPI 04201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 273.44 2078 52.03 14,473.18

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

62 SINAPI 92259 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS UN £.00 458.63 595.26 2381.04
’ MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ’ ! : U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

6.3 SINAPI 92541 N M2 273.44 82.95 107.66 29,438.55
TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.4 SINAPI 01221 CUMEEIRA PARA TELHA C'ERA’MICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 13.97 23.82 30.92 431.95
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.5 ORSE 248 EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA M 70.84 7.48 9.71 687.86

6.6 ORSE 294 EMASSAMENTO DE ALGEROZ M 15.05 9.54 12.38 186.32

6.7 COMPOSICAO TERGA.01 | FAIXA EM MADEIRA MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TRABALHADA, PARA BEIRAL DE TELHADO, 6 X 20 CM M 70.84 56.26 73.02 5,172.74

6.8 SINAPI 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS M2 185.25 45.32 58.82 10,896.41

6.9 COMPOSICAO FORRO.01 [ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO EM FORRO DE GESSO COMUM M 249.79 8.49 11.02 2,752.69

6.10 COMPOSICAO IMU.01 IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 164.06 6.94 9.01 1,478.18
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OBRA:|REFORMA UBS DE PINHOES
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Responsével: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

PLANILHA ORCAMENTARIA

7.0 IMPERMEABILIZAGAO 24,171.68

ltem Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

7.1 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 383.27 43.76 56.80 21,769.74

72 SINAPI 08546 |MPERMEAB(|L|ZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE M2 17.12 108.10 140.30 2,401.94
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

8.0 ACABAMENTO/REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 68,457.93

Item Caodigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

8.1 SINAPI 87904 ( ¢ ) M2 763.67 8.29 10.76 8,217.09

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

2 SR args1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. 2 1712 669 868 148.60
. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ! . . :

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
8.3 SINAPI 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 589.67 40.95 53.15 31,340.96
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
8.4 SINAPI 87535 BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M2 174.00 35.77 46.43 8,078.82
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

8.5 SINAPI 87273 ~ M2 174.00 60.21 78.15 13,598.10
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

8.6 ORSE 9682 REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E=4 CM m? 20.16 233.04 302.46 6,097.59

8.7 ORSE 10716 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM? - ESP=2,0CM M2 6.40 117.59 152.62 976.77

9.0 PAVIMENTACAO 69,948.57

ltem Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

9.1 SINAPI 87630 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. M2 194.78 41.26 53.55 10,430.47
AF_07/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

9.2 SINAPI 95241 AF 07/2016 M2 194.78 32.04 41.58 8,098.95
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,

9.3 SINAPI 104162 INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM M2 194.78 94.47 122.61 23,881.98

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

9.4 SINAPI 94994 M2 102.77 91.16 118.32 12,159.75
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
9.5 ORSE 7324 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO M2 8.75 112.73 146.31 1,280.21
DE BASE
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
9.6 SINAPI 94275 DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA M 19.45 41.08 53.32 1,037.07
URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
9.7 ORSE 8373 RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 15 CM, MEIA-CANA M 267.91 34.40 44.65 11,962.18
9.8 SINAPI 97113 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 297.55 2.84 3.69 1,097.96
10.0 ESQUADRIAS/DIVISORIAS/VIDROS E ACESSORIOS 70,427.16
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
O O o O
101 ORSE 12178 PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1.1/4" X 1/4" CANTONEIRA 2" X 1/14" INCLUSIVE DOBRADICAS, M2 260 1,055.90 1,370.45 6,304.07

FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=1/8"

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
10.2 SINAPI 90848 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM UN 2.00 920.92 1,195.26 2,390.52
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA RADIOLOGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/PINTURA, DIM: 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHUMBO
10.3 ORSE 12082 EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADICAS REFORCADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, MARCA AROUCA, REF.: UN 1.00 6,520.65 8,463.15 8,463.15
108449/40-Z-ZCE OU SIMILAR, MAGCANETA TIPO ALAVANCA, INCLUSIVE BATENTES DE MADEIRA.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
10.4 SINAPI 90844 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 11.00 1,208.31 1,568.27 17,250.97
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

10.5 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2 1.60 444.10 576.40 922.24
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
10.6 SINAPI 94562 ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 6.79 599.84 778.53 5,286.22
AF_12/2019
0 0 O
107 ORSE 10976 GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 1 1/4" X 1/8", BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL, M2 8.85 537.29 697.35 6,171.55

BARRA CHATA HORIZONTAL DE1 1/4" X 1/8"

108 SINAPI 102162 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 27.16 335.29 43517 11,819.22
BAGUETE. AF_01/2021 PS

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM

10.8 SINAPI 102162 M2 27.16 335.29 435.17 11,819.22
BAGUETE. AF_01/2021 PS
11.0 INSTALACAO HIDRAULICAS 9,814.30
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

1.1 SINAPI 94648 £ ~
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

M 70.00 10.50 13.63 954.10
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PLANILHA ORCAMENTARIA

112 SINAPI 04649 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA M 30.00 15.54 2017 605.10
’ RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 ’ i : ’

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

11.3 SINAPI 103978 o M 20.00 25.24 32.76 655.20
INSTALACAO. AF_06/2022

114 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUT?, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 13.00 94.85 12311 1,600.43
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

11.5 SINAPI 102609 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 2.00 1,085.67 1,409.09 2,818.18

11.6 ORSE 1200 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RiGIDO SOLDAVEL @ 25MM UN 21.00 116.72 151.49 3,181.29

12.0 INSTALAGOES SANITARIAS 35,245.73

Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

121 SINAPI 98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. UN 1.00 316.47 410.75 410.75
AF_12/2020

12.2 ORSE 6386 *CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM) UN 4.00 304.11 394.70 1,578.80

123 SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 2.00 2259 55.28 22112
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

124 SINAPI 89495 RALO SIFONADO, PVC, D,N 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE UN 8.00 15.59 2023 161.84
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

12.5 SINAPI 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 21.00 19.48 25.28 530.88

12.6 SINAPI 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 12.00 38.87 50.45 605.40

127 SINAPI 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 50.00 35.44 26.00 2,300.00

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

128 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREE"IAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 20.00 20.05 26.02 520.40
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

129 SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREE"IAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 20.00 25.45 33.03 660.60
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.10 SINAPI 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREE"IAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 10.00 3171 2116 411.60
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1211 ORSE 1679 ;Sg,lgof;??? COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS UN 10.00 79.06 102.61 1,026.10

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE

12.12 ORSE 1678 UN 9.00 128.70 167.04 1,503.36
LAVAR, ETC...)

12.13 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) PT 2.00 117.00 151.85 303.70

12.14 SINAPI 98084 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X UN 1.00 6,360.84 8,255.73 8,255.73

3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

12.15 SINAPI 48090 FILTRO ANAEROBIO RETANG’ULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 UN 1.00 7,541.06 0,787.54 9,787.54
X3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4

12.16 SINAPI 98100 ) ~ UN 1.00 5,368.60 6,967.91 6,967.91
X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
13.0 LOUGAS/METAIS E ACESSORIOS 30,235.99
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
131 SINAPI 86931 VA,SO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BR~ANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 2.00 470.76 611.00 1,222.00
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
132 SINAPI 86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 10.00 142.96 185.55 1,855.50

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAGAO EM BANCADA, C/VALVULA
13.3 ORSE 9684 " ~ UN 7.00 493.30 640.25 4,481.75
CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

13.4 SINAPI 86872 UN 1.00 686.53 891.05 891.05
AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

135 SINAPI 86913 AF_01/2020 ! / Q ¢ UN 2.00 53.70 69.70 139.40
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

13.6 SINAPI 86915 ~ / / UN 17.00 139.85 181.51 3,085.67
INSTALACAO. AF_01/2020

13.7 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2.00 30.10 39.07 78.14

13.8 SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 10.00 44.26 57.45 574.50
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

13.9 SINAPI 95547 UN 10.00 67.47 87.57 875.70

INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
13.10 SINAPI 100868 ~ UN 2.00 369.61 479.72 959.44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

13.11 SINAPI 100867 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1.00 355.77 461.75 461.75
13.12 ORSE 13110 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 2.00 111.45 144.65 289.30
13.13 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2.00 334.96 434.74 869.48
13.14 ORSE 4375 LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPCIDADE 5 L UN 14.00 99.90 129.66 1,815.24
13.15 COMPOSICAO COMP.08 [ BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM. M2 12.73 764.85 992.70 12,637.07
14.0 INSTALACOES PLUVIAS E AR CONDICIONADO 6,691.65
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
141 SINAPI 80865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E M 70.00 16.23 21.06 1,474.20

INSTALACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
14.2 SINAPI 89866 ~ UN 24.00 6.89 8.94 214.56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA:|REFORMA UBS DE PINHOES

END.: | MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA

BDI: 29.79% | SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027 (DESONERADAS) | DATA: | 9/25/2023
Responsével: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

PLANILHA ORCAMENTARIA

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
14.3 SINAPI 89869 - UN 5.00 9.59 12.45 62.25
INSTALACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
14.8 SINAPI 89512 M 50.00 46.05 59.77 2,988.50
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
14.9 SINAPI 89554 UN 10.00 26.87 34.87 348.70
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

14.12 SINAPI 99253 UN 2.00 532.89 691.64 1,383.28
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
14.15 ORSE 1540 CURVA 90° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM UN 4.00 42.41 55.04 220.16
15.0 INSTALACOES ELETRICAS 43,212.09
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
15.1 SINAPI 91836 @) M 30.00 12.97 16.83 504.90

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
15.2 SINAPI 91835 ~ M 70.00 11.80 15.32 1,072.40
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
153 SINAPI 91872 ~ (1) M 10.00 16.86 21.88 218.80
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
15.4 SINAPI 91925 ~ M 300.00 3.24 4.21 1,263.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
155 SINAPI 91927 ~ M 1,500.00 4.35 5.65 8,475.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
15.6 SINAPI 91929 ~ / M 1,000.00 6.40 831 8,310.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
15.7 SINAPI 91933 ~ M 60.00 14.43 18.73 1,123.80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
15.8 SINAPI 92984 ~ . ~ M 60.00 24.62 31.95 1,917.00
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

159 SINAPI 93653 UN 3.00 11.12 14.43 43.29
AF_10/2020

15.10 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 6.00 11.73 15.22 91.32
AF_10/2020

1511 SINAPI 93656 :FISJIL(;I/\Iz'I'OOzRO MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN .00 12.90 16.74 133.92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.12 SINAPI 93658 ¢ UN 2.00 20.70 26.87 53.74
AF_10/2020

15.13 ORSE 9005 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1.00 452.99 587.94 587.94

15.14 ORSE 9042 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 440V UN 4.00 82.63 107.25 429.00

15.15 ORSE 2796 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. =0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.80M UN 1.00 414.81 538.38 538.38

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
15.16 SINAPI 92023 - UN 18.00 44.64 57.94 1,042.92
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.17 SINAPI 91959 ~ UN 1.00 39.85 51.72 51.72
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.18 SINAPI 91996 ~ UN 11.00 31.08 40.34 443.74
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.19 SINAPI 92000 ~ UN 15.00 27.45 35.63 534.45
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.20 SINAPI 91992 ~ UN 5.00 40.44 52.49 262.45
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.21 SINAPI 91993 ~ UN 8.00 42.16 54.72 437.76
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.22 SINAPI 91940 ~ UN 11.00 16.75 21.74 239.14
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.23 SINAPI 91941 ~ UN 14.00 10.61 13.77 192.78
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.24 SINAPI 91939 ~ ( ) UN 13.00 29.25 37.96 493.48
INSTALACAO. AF_03/2023

15.25 SINAPI 101881 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 100 984.00 127713 127713
’ BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ : e e

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

15.26 SINAPI 101875 . -~
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 1.00 410.76 533.13 533.13

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM
15.27 SINAPI 97586 P ~ UN 30.00 158.97 206.33 6,189.90
REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR

1528 ORSE 12870 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR un 4.00 5684 377 295.08
15.29 ORSE 10352 [ LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W UN 5.00 85.97 111.58 557.90
15.30 ORSE 630 REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORGA TIPO 2 PT 10.00 161.80 210.00 2,100.00
15.31 ORSE 625 REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE PT 6.00 82.09 106.54 639.24
15.32 ORSE 632 REVISAO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO INTERRUPTOR E FIAGAO PT 4.00 90.70 117.72 470.88
15.33 SINAPI 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1.00 138.73 180.06 180.06
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E
1534 SINAP! 101504 DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS un 100 193223 2507.84 250784
16.0 PINTURA 69,081.96
Cédigo SINAPI Descrigdo | Unid. | Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

16.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 846.25 391 5.07 4,290.49

16.2 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 185.25 4.83 6.27 1,161.52

16.3 SINAPI 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 M2 846.25 27.80 36.08 30,532.70
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.

16.4 SINAPI 88496 ¢ M2 185.25 30.33 39.37 7,293.29
AF_04/2023

16.5 SEINFRA 3022 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDE M2 525.43 20.74 26.92 14,144.58

16.6 SINAPI 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 185.25 13.95 18.11 3,354.88

16.7 SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 320.82 11.70 15.19 4,873.26
PINTURA DE PROTEGCAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA ANTI-

16.8 ORSE 2304 - ¢ ¢ M2 36.89 7.60 9.86 363.74
CORROSIVA ZARCAO - R2
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU

16.9 SINAPI 100760 o . ~ M2 36.89 48.49 62.94 2,321.86
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

16.10 ORSE ™ PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 02 DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO M2 28.00 2052 26.63 745.64
BRILHANTE SOBRE MADEIRA (SUVINIL OU SIMILAR)

17.0 EQUIPAMENTOS 25,339.89

Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, REFRIGERACAO POR COMPRESSAQ,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU

17.1 ORSE 11149 ~ ¢ UN 1.00 1,088.91 1,413.30 1,413.30
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

17.2 SINAPI 103247 - ( ) / UN 3.00 2,456.03 3,187.68 9,563.04
INSTALACAO. AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

17.3 SINAPI 103244 - ( ) / UN 5.00 2,213.35 2,872.71 14,363.55
INSTALACAO. AF_11/2021 PE

18.0 COMBATE A INCENDIO 4,354.89

Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

181 ORSE 8058 CENTRAL DE ALARME E DETECGCAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN UN 1.00 431.04 559.45 559.45
OU SIMILAR

18.2 ORSE 11979 ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - MODELO AM-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" UN 1.00 69.84 90.65 90.65

18.3 ORSE 10446 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO - FORNECIMENTO UN 1.00 294.49 382.22 382.22

18.4 ORSE 1512 SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 UN 5.00 53.94 70.01 350.05

185 SINAPI 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1.00 829.65 1,076.80 1,076.80

INSTALACAO. AF_10/2020_PE

186 ORSE 1505 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA UN 2.00 183.56 238.24 952.96
11S, NBR9443, 9444, 10721

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO

18.7 ORSE 12884 . a
(ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA 52

UN 10.00 23.48 30.47 304.70

18.8 ORSE 11688 SINALIZACAO HORIZONTAL RODOVIARIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M2 10.00 29.89 38.79 387.90
MICROESFERAS DE VIDRO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

18.9 SINAPI 97599 INSTALACEO. AF_02/2020 UN 8.00 24.09 31.27 250.16
19.0 DIVERSOS 3,434.17
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
19.1 COMPOSICAO PLC.02 PLACA DE IDENTIFICAGAO DE SALAS EM ACRILICO COM ADESIVO SOBREPOSTO 12 X 30 CM UND 19.00 42.75 55.49 1,054.31
19.2 COMPOSICAO PLC.03 PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA METALICO 0,40 X 0,60 CM UND 1.00 1,004.53 1,303.78 1,303.78
103 INSUMO-S 10826 é\ggag?sjfsﬁiT%fI&O’\leERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA UN 5.00 86,20 111.88 550.40
19.4 ORSE 9367 CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM UN 1.00 398.09 516.68 516.68
20.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO 11,417.40
Coédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
- - -
T I i e N I T R I
202 SINAPI 91884 :::&)ZA-RFQEI;\‘EJS(&DE:TF?; El’:/,\z:ﬁi(;;\gELAFDl\:);/SZ?ZI\;l (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 10.00 10.55 13.69 136.90
20.3 ORSE 11343 CURVA 45° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 25MM (3/4") UN 10.00 6.28 8.15 81.50
204 ORSE 796 TOMADA PARA LOGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA UN 8.00 55.78 72.40 579.20
20.5 ORSE 421 CABO TELEFONICO CI 50 - 10 M 30.00 13.34 17.31 519.30
20.6 ORSE 7138 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 200.00 11.95 15.51 3,102.00
207 ORSE 12781 :?EZZEI;II%ENTO E INSTALAGAO DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE UN 1.00 3,455.95 4,485.48 4,485.48
20.8 ORSE 676 PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4" UN 1.00 159.27 206.72 206.72
20.9 ORSE 693 PONTO SECO DE TOMADA P/ LOGICA, COM ELETRODUTO PVC RiGIDO EMBUTIDO, @ 3/4" UN 8.00 172.51 223.90 1,791.20
21.0 ADMINISTRACAO LOCAL 50,120.33
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
211 COMPOSIGAO | ADM.01 ADMINISTRAGAO LOCAL UND 1.00 38,616.48 50,120.33 50,120.33
22.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 1,600.80
Cédigo SINAPI | Descrigdo | Unid. | Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)
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SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO Ma_

OBRA:|REFORMA UBS DE PINHOES

END.: | MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA

BDI: 29.79% | SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027 (DESONERADAS) | DATA: | 9/25/2023
Responsével: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

PLANILHA ORCAMENTARIA

221 | composicho | Mool | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO [ uno | 2.00 616.69 | 800.40 1,600.80

23.0 VEICULO FISCALIZACAO 29,715.18
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

231 | composicio | veicor | VEiCULO LEVE-FISCALIZACAO MES 6.00 3,815.80 4,952.53 29,715.18

24.0 LIMPEZA GERAL 859.88
Cédigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. | Prego unit.(R$) | P. unit. BDI(RS) Total(R$)

24.1 ORSE [ 2450 [umpeza GeraL M2 290.50 2.28 2.96 859.88

TOTAL 751,959.61
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OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
MEMORIAL DE CALCULOS
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES
. . DENSIDADE
ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA(M2) | VOL.(M3) | MASSA(TO) | DMT (kM) | QTD(UN) | = ) UN TOTAL
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6.00
3.00 2.00 6.00
20 |DEMOLIGAO/REMOGAO/CARGA/TRANSPORTE
DENSIDADE
ITEM DESCRICAO EXT. (M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO) | DMT (KM) | QTD (UN) ey UN TOTAL
51 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA w3 753
" |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 :
PROCEDIMENTO 3.70 0.15 3.00 1.67 1.67
VACINA 451 0.15 3.00 2.03 2.03
ENTRADA RECEPGAO 5.19 0.15 3.00 234 234
CIRCULAGAO, 2.40 0.15 3.00 1.08 1.08
CONSULTORIO ENF. 01 3.00 0.15 0.90 041 0.41
ABERTURA DE PORTAS
0.80 0.15 2.10 0.25 0.25
0.70 0.15 2.10 0.22 0.22
ABERTURA DE JANELAS
0.70 0.15 0.80 0.08 0.08
0.60 0.15 0.40 0.04 2.000 0.08
52 | DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 2 313.29
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MURO| 70.00 1.00 70.00 2.000 140.00
PARTE EXTERNA 6135 1.00 6135 1.000 6135
PILARES| 1.80 1.00 1.80 4.000 7.20
CONSULTORIO ENF. 5.65 1.00 5.65 1.000 5.65
FARMACIA 11.42 1.00 11.42 1.000 11.42
ARQUIVO 9.06 1.00 9.06 1.000 9.06
ENTRADA RECEPGAO 27.37 1.00 27.37 1.000 27.37
TRIAGEM 11.98 1.00 11.98 1.000 11.98
PROCEDIMENTO 5.64 1.00 5.64 1.000 5.64
VACINA 8.87 1.00 8.87 1.000 8.87
ESTERILIZAGAO 8.34 1.00 8.34 1.000 8.34
EXPURGO 8.45 1.00 8.45 1.000 8.45
COPA 7.96 1.00 7.96 1.000 7.96
23 | DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE ™3 19.82
CALCADA EXTERNA| 0.07 33.11 2.32 232
CALGADA INTERNA 0.07 181.63 12.71 12.71
LASTRO INTERNO 0.05 95.84 4.79 4.79
54 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA "2 256.29
" |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 "
PAREDE
106.93 1.50 160.40 1.000 160.40
PISO
95.89 95.89
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
25 UN 5.00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
VASO| 2.00 2.00
LAVATORIO 3.00 3.00
2.6 | REMOGAO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 3.00
3.00 3.00
2.7 |REMOGAO DE PIA M2 2.30
1.40 0.50 0.70 2.000 1.40
1.80 0.50 0.90 0.90
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OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

28 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 20.00

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

GERAL 20.00 20.00
29 REMOGAO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UN 1.00
1.00 1.00

210 REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 25.00

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
25.00 25.00
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
211 | REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M i

1,000.00 1,000.00

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA,
212 Y] 50.00

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

50.00 50.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES

Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

213 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 114,55
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RECEPGAO 14.92 14.92

VACINA! 12.57 12.57

FARMACIA 3.84 3.84
CONSULTORIO ENF. 01 12.00 12.00
CONSULTORIO MED 01 10.00 10.00
WC FEM. 1.60 1.60

WC MASC. 1.61 1.61

COPA - HJ DML 6.00 6.00
TRIAGEM 10.00 10.00

ARQUIVO 3.84 3.84
CONSULTORIO ODONT. 12.25 12.25
CONSULTORIO - HJ COPA 6.00 6.00
PROCEDIMENTO 19.92 19.92

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
214 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 23.10

RECEPCAO 0.80 2.10 1.68 2.000 3.36
VACINA 0.80 2.10 1.68 1.68
FARMACIA 0.80 2.10 1.68 1.68
CONSULTORIO ENF. 01 0.80 2.10 1.68 1.68
CONSULTORIO MED 01 0.80 2.10 1.68 1.68
WC FEM. 0.70 2.10 1.47 1.47
WC MASC. 0.70 2.10 1.47 1.47
COPA - HJ DML 0.80 2.10 1.68 1.68
TRIAGEM 0.80 2.10 1.68 1.68
ARQUIVO 0.80 2.10 1.68 1.68
CONSULTORIO ODONT. 0.80 2.10 1.68 1.68
CONSULTORIO - HJ COPA 0.80 2.10 1.68 1.68
PROCEDIMENTO! 0.80 2.10 1.68 1.68
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMIENTO, METALICA E
2.15 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 175.54
AF_12/2017
COBERTURA EXISTENTE 175.54 175.54
216 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2 175.54
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
COBERTURA EXISTENTE 175.54 175.54
217 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 33.62
ALVENARIA 7.53 7.53
ARGAMASSA 0.02 313.29 6.27
CONCRETO| 19.82 19.82
A 3
el T R e M3 10085
33.62 2.000 1.500 100.86
3.0 MOVlMENTACAO DE TERRA
TEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG.(M) |  ALT.(M) | AReA(M2) | voL.(m3) |massa(ro)| omT(km) | amp (un) DE;'::'X:DE UN TOTAL

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
3.1 |SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE ™3 25.11
FORMAS). AF_06/2017

SAPATAS -
SAPATAS (0,60X0,60X1,5) 0.90 0.90 155 1.256 20.00 25.11
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
32 |(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). ™3 2.97
AF 06/2017
VIGAS BALDRAME -
PAREDES NOVAS| 56.52 0.15 0.35 2.967 2.97
33 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ™3 20.57
SOMA DOS ITENS 3.1 E 3.2 28.080 28.08
DESCONTO CONCRETO DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES 7.510 - 1.00 - 7.51

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

38 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 64.66

NIVELMANETO DE PISOS 0.46 43.35 19.941 19.94
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OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

AREA AMPLIADA 0.56 79.86 44.722 44.72

3.5 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 74.36

64.660 1.15 74.36

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
3.6 M3XKM 74.36
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ATERRO INTERNO! 64.660 1.15 74.36

4.0 |INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

ITEM DESCRICAO EXT. (M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO) | DMT (KM) | QTD (UN) DE;“:"'\JX:DE UN TOTAL

a1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 19.10
- COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 )

SAPATAS (0,6X0,6)

SAPATAS 0.60 0.60 0.360 26.00 9.36
VIGAS BALDRAME (15x30) -
INTERIOR ESCOLA| 65.52 0.15 9.828 9.83
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
4.2 SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 44.46

MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

SAPATAS (0,6X0,6)

SAPATAS INTERIOR ESCOLA 2.40 0.30 26.00 18.72
SAPATAS (PESCOCO) h=1,05
SAPATAS INTERIOR ESCOLA 0.90 1.10 26.00 25.74
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
43 |VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 78.62

UTILIZACOES. AF_06/2017

VIGAS BALDRAME (15x30)

INTERIOR ESCOLA| 65.52 0.30 2.00 39.31
VIGAS CINTA (15x30)
INTERIOR ESCOLA| 65.52 0.30 2.00 39.31

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
24 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, M2 49.92
) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 )

UTILIZACOES. AF_09/2020

PILARES DO BALDRAME AO CINTAMENTO SUP. (30x15)
PILARES INTERIOR ESCOLA 0.30 3.20 0.96 26.00 2.000 49.92
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO

a5 KG 53.89
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
VIGAS BALDRAME (15x30)
INTERIOR ESCOLA 0.80 437.00 0.154 53.89
46 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ‘G 12652
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SAPATAS (0,6X0,6)
SAPATAS 1.00 312.00 0.395 123.11
VIGAS BALDRAME (15x30)
INTERIOR ESCOLA 65.52 4.00 0.395 103.41
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.7 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 84.22
MONTAGEM. AF_06/2022
PILARES DO BALDRAME AO CINTAMENTO SUP. (30x15)
PILARES INTERIOR ESCOLA| 0.80 546.00 0.154 67.33
VIGAS CINTA (15x30)
INTERIOR ESCOLA 0.80 137.00 0.154 16.89
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.8 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 136.07
MONTAGEM. AF_06/2022
VIGAS CINTA (15x30)
INTERIOR ESCOLA 86.21 4.00 0.395 136.07
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.9 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 314.19

MONTAGEM. AF_06/2022
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OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES

Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

PILARES DO BALDRAME AO CINTAMENTO SUP. (30x15)

PILARES INTERIOR ESCOLA 3.20 104.00 0.617 205.18
PILARES DA FUNDAGAO A BALDRAME (30x15)
PILARES INTERIOR ESCOLA 1.70 104.00 0.617 109.00

410 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA M3 456
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 -

SAPATAS 0.13 26.00 3.28

PESCOCO DE PILARES 0.15 0.30 1.10 26.00 1.29

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
4.11 |QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - M3 6.83
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

VIGAS BALDRAME -

INTERIOR ESCOLA 65.52 0.15 0.30 2.948 2.95
VIGAS CINTA| -

INTERIOR ESCOLA 86.21 0.15 0.30 3.879 3.88

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PILARES DO BALDRAME AO CINTAMENTO SUP. -

PILARES INTERIOR ESCOLA| 0.30 0.15 4.00 0.18 26.00 4.68
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,

413 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 17.12
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

PARA CAIXA D'AGUA ACIMA DOS BANHEIROS 6.80 6.80

PARA CAIXA D'AGUA ACIMA DA COPA 6.20 6.20

PARA SALA RAIO X 4.12 4.12

50 |ALVENARIA DE VEDAGAO
DENSIDADE
ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) [ VOL.(M3) |MASSA(TO) | DMT(KM) | QTD (UN) e UN TOTAL

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.1 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 225.19
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CONSULTORIO ENF. 01 3.360 3.50 11.76 1.000 11.76
3.000 3.50 10.50 1.000 10.50

0.300 3.50 1.05 2.000 2.10

CONSULTORIO MEDICO 01 3.360 3.50 11.76 2.000 23.52
3.000 2.50 7.50 1.000 7.50

ESPERA 1 4.280 0.40 1.71 1.000 1.71

4.420 2.50 11.05 1.000 11.05

REUNIAO! 3.800 3.50 13.30 2.000 26.60

0.850 3.50 2.98 1.000 2.98

3.000 2.50 7.50 1.000 7.50

PROCEDIMENTO 2.850 3.50 9.98 1.000 9.98

1.000 3.50 3.50 1.000 3.50

1.200 1.00 1.20 1.000 1.20

CIRCULAGAO RECEPGAO 0.800 2.50 2.00 1.000 2.00
WC| 1.830 3.50 6.41 1.000 6.41

2.790 3.50 9.77 1.000 9.77

VACINA! 2.810 3.50 9.84 1.000 9.84

0.750 3.50 2.63 2.000 5.26

RAIO X-SALA BARITADA 1.600 3.50 5.60 1.000 5.60
2.150 3.50 7.53 2.000 15.06

ESPERA 3 4.610 0.40 1.84 1.000 1.84

AREA ABERTA 1.250 3.50 4.38 2.000 8.76
COMPRESSOR 1.250 2.50 3.13 1.000 3.13

1.230 3.50 4.31 4.000 17.24

CONSULTORIO ODONT. 5.080 3.50 17.78 1.000 17.78
FACHADA 2.600 1.00 2.60 1.000 2.60

52 :\IFE':;‘;Z'::ES MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 11.70
Jvol 1.800 3.00 5.40

Vo2 1.300 1.00 1.30

Jvo3 1.200 2.00 2.40

JV04! 1.500 1.00 1.50

JV05 1.100 1.00 1.10

53 :\IFE':;‘;Z'::ES MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 32.10
PFO1 1.600 1.00 1.60

PF02 1.600 1.00 1.60

PMO1 1.500 8.00 12.00

PM02 1.300 1.00 1.30

PMO03 11.300 1.00 11.30

PMO4, 1.500 1.00 1.50

PTO1 1.600 1.00 1.60
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PTO2 1.200 | [ | | 1.00 1.20
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MEMORIAL DE CALCULOS

54 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE o e
: COMPRIMENTO. AF_03/2016 i

Jvo1 1.800 3.00 5.40

Vo2 1.300 1.00 1.30

Jvo3 1.200 2.00 2.40

Vo4 1.500 1.00 1.50

JVos 1.100 1.00 1.10
6.0 COBERTURA

ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG.(M) |  ALT.(M) | AREA(M2) | voL.(m3) |massa(ro)| omTkm) | amp (un) "E;'::'X:DE UN TOTAL
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO

6.1 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 273.44
AF_07/2019

AREA TOTAL 273.44 273.44

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
6.2 MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A UN 4.00
3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
6.3 PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- M2 273.44
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

AREA TOTAL| 273.44 273.44

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA

64 |tELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 13.97
AF_07/2019

CENTRO| 13.97 13.97

6.5 | EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA ™M 70.84

LATERAL TELHADO 70.84 70.84

6.6 | EMASSAMENTO DE ALGEROZ ™M 15.05

FUNDO| 15.05 15.05

67 FAIXA EM MADEIRA MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, M 70.84
: TRABALHADA, PARA BEIRAL DE TELHADO, 6 X 20 CM )

70.84 70.84

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.
68 AF_05/2017_PS M2 185.25

CONSULTORIO MEDICO 01 10.08 10.08
CONSULTORIO ENF. 01 10.08 10.08
RECEPGAO) 10.85 10.85

CIRCULACAO 5.16 5.16

FARMACIA 7.98 7.98

ARQUIVO 4.79 4.79

ESPERA 1 12.15 12.15

ESPERA 2 11.46 11.46

TRIAGEM 8.78 8.78

WC MASC. 2.09 2.09

WC PNE - FEMIN. 2.74 2.74

SALA REUNIAO 11.40 11.40
PROCEDIMENTO! 8.67 8.67

VACINA 10.20 10.20

ESPERA 3 11.56 11.56

RAIO X-SALA BARITADA! 3.20 3.20
COMPRESSOR 1.05 1.05
CIRCULAGAO 2 9.60 9.60
CONSULTORIO ODONT. 16.04 16.04
ESTERILIZAGAO, 7.08 7.08

EXPURGO! 7.08 7.08

COPA 5.90 5.90

AREA DE SERVICO 5.81 5.81

LIXO| 1.50 1.50

a9 FF:::OE(I:)ILVI:?S;% EC gwhsnTl:\nl;lAcAo DE JUNTA DE DILATACAO EM o~ P
CONSULTORIO MEDICO 01 12.72 12.72
CONSULTORIO ENF. 01 12.72 12.72
RECEPGAO, CIRCULAGAO, ESPERA 1, ESPERACIZ';ESE\Z;ZEZ a1t il
FARMACIA 11.30 11.30

ARQUIVO 9.06 9.06

TRIAGEM 11.86 11.86

WC MASC. 5.94 5.94

WC PNE - FEMIN. 6.66 6.66

SALA REUNIAO 13.60 13.60
PROCEDIMENTO! 11.84 11.84

VACINA 12.82 12.82

RAIO X-SALA BARITADA! 7.20 7.20
COMPRESSOR 416 4.16
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MEMORIAL DE CALCULOS
CONSULTORIO ODONT. 16.06 16.06
ESTERlUZACAO 10.70 10.70
EXPURGO 10.70 10.70
COPA 9.90 9.90
AREA DE SERVICO! 13.44 13.44
LIXO 5.00 5.00
o T e |
IGUAL A AREA DE TRAMA 273.44 0.60 164.06
7.0 1ZAGAO
ITEM DESCR|CAO EXT. (M) LARG. (M) ALT. (M) AREA (m2) VOL. (M3) MASSA (TO) [ DMT (KM) QTD (UN) DE;‘:TXAADE UN TOTAL
71 ;MD::ARAMOESAAB;U::;:Z?;:RDE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, M2 383.27
SAPATAS E ARRANQUES -
cuscuz 0.60 0.60 0.36 20.00 7.20
LATERAIS| 2.40 0.30 0.72 20.00 14.40
VIGAS BALDRAME!
LATERAIS| 65.52 0.30 2.000 19.66
TOPO 65.52 0.15 9.83
PILARES DA FUNDACAO AO BALDRAME
PILARES| 0.90 1.05 20.00 18.90
RECUPERACAO PAREDES
313.29 313.29
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTlCA,
7.2 UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 17.12
E=3MM. AF_06/2018
LAJES CAIXA D’AGUA 17.12 17.12
8.0 ACABAMENTO/REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG.(M) | ALT.(M) | AReA(M2) | voL.(m3) |massa(ro)| omT(km) | amp (un) DE;“:':X‘:\DE UN TOTAL
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
81 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 763.67
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 5.1 450.38 450.38
REMOCAO DE ARGAMASSA 313.29 313.29
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
82 com R?LO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2 17.12
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF MZZ
LAJES CAIXA D'AGUA 17.12 17.12
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
8.3 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 589.67
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUC/-\O DE TALISCAS.
AF 0_6@14
IGUAL AO ITEM 8.1 MENOS O ITEM 8.4 589.67 589.67
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERRMlCA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
8.4 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 174.00
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ITEM 8.5 174.00 174.00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
8.5 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M2 174.00
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
ESTERELlZACAO 10.70 2.80 29.96 29.96
EXPURGO 10.70 2.80 29.96 29.96
COPA 9.90 2.80 27.72 27.72
AREA DE SERVICO! 11.42 2.80 31.98 31.98
LIXO 5.00 2.80 14.00 14.00
WC PNE FEM. 6.66 2.80 18.65 18.65
WC MASC. 5.94 2.80 16.63 16.63
ACIMA DAS BANCADAS COM PIA
2.60 0.60 1.56 1.56
1.90 0.60 1.14 1.14
2.00 0.60 1.20 2.00 2.40
8.6 REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E=4 CM m? 20.16
PAREDES SALA DE RAIO X 7.20 2.80 20.16 20.16
87 :/E!;i?:/sl:’::%g’:M ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 M2 6.40
LAJE SALA DE RAIO X 3.20 3.20
PISO SALA DE RAIO X 3.20 3.20
9.0 PAV|MENTACAO
ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA(M2) | VOL.(M3) |MassA(T0)| DMT (kM) | QTD (UN) DE;‘::JX:DE UN TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
MEMORIAL DE CALCULOS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
91 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM o e
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONSULTORIO MEDICO 01 10.08 10.08
CONSULTORIO ENF. 01 10.08 10.08
RECEPGAO) 10.85 10.85
CIRCULAGAO 5.16 5.16
FARMACIA 7.98 7.98
ARQUIVO! 4.79 4.79
ESPERA 1 12.15 12.15
ESPERA 2 11.46 11.46
TRIAGEM 8.78 8.78
WC MASC. 2.09 2.09
WC PNE - FEMIN. 2.74 2.74
SALA REUNIAO 11.40 11.40
PROCEDIMENTO 8.67 8.67
VACINA 10.20 10.20
ESPERA 3 11.56 11.56
RAIO X-SALA BARITADA 3.20 3.20
COMPRESSOR 1.05 1.05
CIRCULAGAO 2 9.60 9.60
CONSULTORIO ODONT. 16.04 16.04
ESTERILIZAGAO| 7.08 7.08
EXPURGO! 7.08 7.08
COPA 5.90 5.90
AREA DE SERVIGO 5.81 5.81
LIXO| 1.50 1.50
A. ABERTA 1.06 1.06
AREA SOL 01 5.70 5.70
AREA SOL 02 2.77 2.77
9 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAIES - P
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES

Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

CONFORME ITEM 9.1 194.78 194.78

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

9.3  |BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 M2 194.78
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022
CONFORME ITEM 9.1 194.78 194.78

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
9.4 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 102.77
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO EXTERNOS 102.77 102.77

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM

9.5 M2 8.75
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE
ENTRADA/RAMPAS DE ACESSO/CALGADA 35.000 0.250 8.75

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
9.6 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 19.45
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGCAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

CALGADA E TRAVAMENTOS 19.45 19.45
9.7 | RODAPE ALTA RESISTENCIA, H = 15 CM, MEIA-CANA ™M 267.91
CONSULTORIO MEDICO 01 12.72 12.72
CONSULTORIO ENF. 01 12.72 12.72
RECEPGAO, CIRCULAGAO, ESPERA 1, EspERAClzéCEler:?}i)Ez a1 a1l
FARMACIA 11.30 11.30
ARQUIVO 9.06 9.06
TRIAGEM 11.86 11.86
WC MASC. 5.94 5.94
WC PNE - FEMIN. 6.66 6.66
SALA REUNIAO 13.60 13.60
PROCEDIMENTO| 11.84 11.84
VACINA 12.82 12.82
RAIO X-SALA BARITADA 7.20 7.20
COMPRESSOR 4.16 4.16
CONSULTORIO ODONT. 16.06 16.06
ESTERILIZAGAO| 10.70 10.70
EXPURGO! 10.70 10.70
COPA 9.90 9.90
AREA DE SERVICO 13.44 13.44
LIXO| 5.00 5.00
A. ABERTA 4.20 4.20
AREA SOL 01 7.96 7.96
AREA SOL 02 5.96 5.96
- S:L‘!g;:‘c&c;ﬁ ;ciil:;;ﬁ::lm PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS - —
IGUAL AO ITEM 9.1+9.4 297.55 297.55
10.0 [ESQUADRIAS/DIVISORIAS/VIDROS E ACESSORIOS
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) |MASSA(TO) | DMT (KM) | QTD (UN) DE;‘:"'\JX:DE UN TOTAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES

Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

PORTA EM CHAPA DE FERRO EM BARRA 1.1/4" X 1/4"
10.1 (CANTONEIRA 2" X 1/14" INCLUSIVE DOBRADICAS, FERROLHOS E M2 4.60
CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=1/8"

PFO1 1.00 2.50 2.50 1.000 2.50

PF02 1.00 2.10 2.10 1.000 2.10

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

10.2  [ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 2.00
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
PMO02 1.000 1.00
PMO03 1.000 1.00

PORTA RADIOLOGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/PINTURA, DIM:
0,92X2,12M, LAMINADO DE CHUMBO EMBUTIDO, E=2MM,
10.3 (DOBRADICAS REFORCADAS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, UN 1.00
MARCA AROUCA, REF.: 108449/40-Z-ZCE OU SIMILAR, MAGANETA
TIPO ALAVANCA, INCLUSIVE BATENTES DE MADEIRA.

PMO1 1.000 1.00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
10.4  |ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO UN 11.00
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PMO1 10.000 10.00

PMO4 1.000 1.00

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF_12/2019

PTO1 1.00 1.000 1.00 1.000 1.00

PTO02 0.60 1.000 0.60 1.000 0.60

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
106 BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE M2 6.79
. VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E .

INSTALACAO. AF_12/2019

Vo1 1.20 1.100 1.32 3.000 3.96
V02 0.70 0.800 0.56 1.000 0.56
Vo3 0.60 0.400 0.24 2.000 0.48
Jvoa 0.90 1.100 0.99 1.000 0.99
Vo5 0.50 1.600 0.80 1.000 0.80

GRADE DE FERRO COM QUADRO EM BARRA CHATA 11/4" X
10.7 (1/8", BARRA QUADRADA DE 1" NA VERTICAL, BARRA CHATA M2 8.85
HORIZONTAL DE1 1/4" X 1/8"

GRADIL FACHADA 14.75 0.60 8.85 1.000 8.85

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA

108 4 M2 27.16
DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
IGUAL AO ITEM 10.6 6.79 4.000 27.16
11.0  [INSTALAGAO HIDRAULICAS
- A DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO)| DMT(KM) | QTD (UN) P UN TOTAL
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
11 |PE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORI~0 DE o T
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
DISTRIBUIGAO PONTOS DE CONSUMO 70.000 70.00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
2 |PE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATGRI_O DE o B0
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
DISTRIBUICAO GERAL| 30.000 30.00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
11.3  |DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Y] 20.00
AF_06/2022
SAIDA DAS CAIXAS 20.000 20.00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
114 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 13.00
INSTALACAO. AF_08/2021
13.000 13.00
3 |_CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E - e
INSTALACAO. AF_06/2021
2.000 2.00
116 | PONTODE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO - e

SOLDAVEL @ 25MM
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OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
MEMORIAL DE CALCULOS
21.000 21.00
12.0  [INSTALAGOES SANITARIAS
DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) |MASSA (TO) | DMT (KM) | QTD (UN) P UN TOTAL
121 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, - .
i EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 i
1.000 1.00
12.2 | *CAIXADE CP1-060 (: ™) UN 4.00
4.000 4.00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
12.3 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 4.00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
4.000 4.00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
12.4 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE UN 8.00
AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
8.000 8.00
125 | S'FAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC1.1/4 X 1.1/2 - - P
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
21.000 21.00
126 | ENGATE F}EXTVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E - P
INSTALACAO. AF_01/2020
12.000 12.00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
12.7 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ™M 50.00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
50.00 50.00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
12.8 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Y] 20.00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
20.00 20.00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
12.9 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Y] 20.00
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
20.00 20.00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
12.10 (FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Y] 10.00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
10.00 10.00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
12.11 UN 10.00
40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
10.000 10.00
12.12 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ o om
. 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...) :
9.000 9.00
12.13 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ - .
100 MM (VASO SANITARIO)
2.000 2.00
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
12.14 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UN 1.00
UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1.000 1.00
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
12.15 |DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, UN 1.00
VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1.000 1.00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
12.16 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE UN 1.00
INFILTRAGAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
1.000 1.00
13.0 |LOUGAS/METAIS E ACESSORIOS
- A DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO)| DMT(KM) | QTD (UN) T UN TOTAL
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
13.1 |BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 UN 2.00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2.000 2.00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
13.2  |EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 10.00
|INSTALACAO. AF_01/2020
10.000 10.00
CUBA DE ACO INOX 304, DIVIENSGES 34 X 56 X 17CM, PARA
B INSTALACAO EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2", o o
" |REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, :
TORNEIRA E ENGATE
7.000 7.00
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SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES

Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU

134 a
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 1.00

1.000 1.00

135 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO - e
i POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i

2.000 2.00

136 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, o B
. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 :

17.000 17.00

137 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, UN 2.00

|I_NCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

2.000 2.00
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA,
£ |I_NCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 o e
10.000 10.00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
13.9 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN 10.00
AF_01/2020
10.000 10.00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
13.10 (80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.00
AF_01/2020
2.000 2.00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
13.11 |70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1.00
AF_01/2020
1.000 1.00
13.12 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=11/4", - e
JACKWAL OU SIMILAR
2.000 2.00
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
(EHE INSTALAGAO. AF_01/2020 LN 200
2.000 2.00
1344 | UIXEIRAEM ACO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU o 0
SIMILAR CAPCIDADE 5 L
- 14.000 14.00
13.15 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM. M2 12.73
01 3.00 0.400 1.20 1.000 1.20
02 1.70 0.400 0.68 1.000 0.68
03 1.55 0.750 1.16 4.000 4.65
04 2.15 0.750 161 3.000 4.84
05 1.20 0.400 0.48 2.000 0.96
06 1.00 0.400 0.40 1.000 0.40
14.0 |INSTALACOES PLUVIAS E AR CONDICIONADO
DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) |MASSA(TO) | DMT (KM) | QTD (UN) I UN TOTAL

181 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- " 70.00
) CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 )

70.00 70.00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
14.2 [DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 24.00
AF_08/2022
24.00 24.00

e TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 5100
- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 )

5.00 5.00

148 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E " 50.00
) INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 )

50.00 50.00

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
14.9  [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10.00
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

10.00 10.00
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MEMORIAL DE CALCULOS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
14.12 |COM TUOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: UN 2.00
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
2.000 2.00
14.15 | CURVA 90° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM UN 4.00
8.00 4.000 4.00
15.0 |INSTALAGOES ELETRICAS
" A DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) [ VOL.(M3) | MASSA (TO)| DMT(KM) | QTD (UN) P UN TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
15.1 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO Y] 30.00
E INSTALAGAO. AF_03/2023
30.00 30.00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25
152 |MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - Y] 70.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
70.00 70.00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
15.3  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO Y] 10.00
E INSTALAGAO. AF_03/2023
10.00 10.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
15.4 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E Y] 300.00
|INSTALACAO. AF_03/2023
300.0 300.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
15.5 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E Y] 1,500.00
|INSTALACAO. AF_03/2023
1,500.0 1,500.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
15.6  |KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Y] 1,000.00
AF_03/2023
1,000.0 1,000.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
15.7 |0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E Y] 60.00
|INSTALACAO. AF_03/2023
ENTRE QUADROS 60.0 60.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA
15.8 |0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE Y] 60.00
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ENTRADA 60.0 60.00
159 | D'SIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
3.000 3.00
15.10 | P'SIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
6.000 6.00
15.11 | DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - o
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
8.000 8.00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
15121 EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 200
2.000 2.00
15.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN 1.00
1.000 1.00
15.14 | PISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS - e
40KA - 440V
4.00 4.00
15.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUOLOS MACICOS ESP. = - o
0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.80M
1.00 1.00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
15.16 |EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
18.00 18.00
15.17 | NTERRUPTORSIMPLES (2 MGDULOS), 10A/250V, INCLUINDO o AT
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
1.00 1.00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
15.18 (INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11.00
AF_03/2023
11.00 11.00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
15.19 (INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 15.00
AF_03/2023
15.000 15.00
15.20 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO o o
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
5.000 5.00
1521 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO o o
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
8.000 8.00
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

15.22 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11.00
AF_03/2023
11.000 11.00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
15.23 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 14.00
AF_03/2023
14.000 14.00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
15.24 |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 13.00
AF_03/2023
13.000 13.00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
15.25 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, UN 1.00
) PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E )

|INSTALACAO. AF_10/2020

1.000 1.00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
15.26 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, UN 1.00
- PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E )

INSTALACAO. AF_10/2020

1.000 1.00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
15.27 |TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA UN 30.00
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

30.000 30.00

REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO,
15.28 |POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA UN 4.00
TASCHIBRA OU SIMILAR

4.000 4.00

15.29 | LUMINARIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LAMPADA LED 15W UN 5.00
5.000 5.00

15.30 | REVISAO DE PONTO DE TOMADA DE FORCA TIPO 2 PT 10.00
10.000 10.00

15.31 | REVISAO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE PT 6.00
6.000 6.00

15.32 REVISAO DE PONTO I?E INTERRUPTOR COM REPOSICAO DO o 2.00

INTERRUPTOR E FIACAO

4.000 4.00

15.33 HASTE DE~ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1.00
INSTALACAO. AF_12/2017

1.000 1.00

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA
15.34 |DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO UN 1.00
|INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1.000 1.00
16.0 [PINTURA
ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO) | DMT (KM) | QTD (UN) DE}“:'/&:DE UN TOTAL
p— ::‘JAZD:E i:;(\fz: 3272";:;), APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, —- e
INTERNO
CONSULTORIO MEDICO 01 12.72 2.80 35.62
CONSULTORIO ENF. 01 12.72 2.80 35.62
RECEPCAO, CIRCULAGAO, ESPERA 1, EspERAClzéCEler:ré;i)Ez a1 580 17951
FARMACIA 11.30 2.80 31.64
ARQUIVO 9.06 2.80 25.37
TRIAGEM 11.86 2.80 3321
WC MASC. 5.94 2.80 16.63
WC PNE - FEMIN. 6.66 2.80 18.65
SALA REUNIAO 13.60 2.80 38.08
PROCEDIMENTO 11.84 2.80 33.15
VACINA 12.82 2.80 35.90
RAIO X-SALA BARITADA| 7.20 2.80 20.16
COMPRESSOR 4.16 2.80 11.65
CONSULTORIO ODONT. 16.06 2.80 44.97
ESTERILIZAGAO 10.70 2.80 29.96
EXPURGO 10.70 2.80 29.96
A. ABERTA] 9.90 2.80 27.72
AREA DE SERVICO| 13.44 2.80 37.63
LIXO 5.00 2.80 14.00
EXTERNO
61.79 3.50 216.27
34.85 1.50 2.000 104.55
DESCONTO
ITEM 8.5 - 17400 - 174.00
p— ;:“:zg.s:?&c;:ozgmuco, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA —- P—
IGUAL AO ITEM 6.8 185.25 185.25

Pagina 149 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO J
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU
OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
MEMORIAL DE CALCULOS
163 | APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES - —
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
IGUAL AO ITEM 16.1 846.25 846.25
164 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACKO EM TETO, DUAS - P
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
IGUAL AO ITEM 6.8 185.25 185.25
16.5 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDE M2 525.43
INTERNO
CONSULTORIO MEDICO 01 12.72 2.80 35.62
CONSULTORIO ENF. 01 12.72 2.80 35.62
RECEPGAO, CIRCULAGAO, ESPERA 1, ESPERA 2, ESPERA3 E
ARCULACAD 2 64.11 2.80 179.51
FARMACIA 11.30 2.80 31.64
ARQUIVO! 9.06 2.80 25.37
TRIAGEM 11.86 2.80 33.21
WC MASC. 5.94 2.80 16.63
WC PNE - FEMIN. 6.66 2.80 18.65
SALA REUNIAO 13.60 2.80 38.08
PROCEDIMENTO! 11.84 2.80 33.15
VACINA 12.82 2.80 35.90
RAIO X-SALA BARITADA! 7.20 2.80 20.16
COMPRESSOR 4.16 2.80 11.65
CONSULTORIO ODONT. 16.06 2.80 44.97
ESTERILIZAGAO, 10.70 2.80 29.96
EXPURGO! 10.70 2.80 29.96
A. ABERTA 9.90 2.80 27.72
AREA DE SERVICO 13.44 2.80 37.63
LIXO| 5.00 2.80 14.00
DESCONTO
ITEM 8.5 - 174.00 - 174.00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
166 TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ' i w2 185.25
IGUAL AO ITEM 6.8 185.25 185.25
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
167 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2053 i w2 32082
61.79 3.50 216.27
34.85 1.50 2.000 104.55
PINTURA DE PROTEGAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM
16.8 |APLICAGAO DE 01 DEMAO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCAO - M2 36.89
|R2
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.1 4.60 2.000 9.20
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.5 1.60 2.000 3.20
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.6 6.79 2.000 0.5 6.79
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.7 8.85 2.000 17.70
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
169 |SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE R B
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020
IGUAL AO ITEM 16.8 36.89 36.89
PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAGAO DE 02
16.10 |DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SOBRE MADEIRA M2 28.00
(SUVINIL OU SIMILAR)
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.2 2.00 2.000 4.00
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.3 1.00 2.000 2.00
IGUAL AO DOBRO DO ITEM 10.4 11.00 2.000 22.00
17.0 |EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG.(M) |  ALT.(M) | AReA(M2) | voL.(m3) |massa(ro)| omT(km) | amp (un) DE;'::'X:DE UN TOTAL
BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, REFRIGERACAO POR
17.1 |COMPRESSAO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - UN 1.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
GERAL 1.000 1.00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000
17.2  |BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 3.00
AF_11/2021 PE
3.000 3.00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000
17.3  |BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5.00
AF_11/2021 PE
GERAL 5,000 5.00
18.0 |COMBATE A INCENDIO
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) |MASSA (TO) | DMT (KM) | QTD (UN) DE;"::'X:DE UN TOTAL
181 | CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 o AT
LAGOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR
1.000 1.00
182 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - MODELO AM-2 DA - 2
VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI"
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1.000 1.00
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO -
183 | FoRNECIMENTO un 100
1.000 1.00
18.4 | SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES - REV 01/2022 UN 5.00
5.000 5.00
185 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, o AT
"> |CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE :
1.000 1.00
EXTINTOR DE PG QUIMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE
18.6 |MEDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 115, NBR9443, UN 4.00
9444, 10721
4.000 4.00

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM
18.7 |PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) UN 10.00
DE SAIDA DE EMERGENCIA- PLACA 52

10.000 10.00

SINALIZACAO HORIZONTAL RODOVIARIA, COM TINTA
18.8 [RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM M2 10.00

MICROESFERAS DE VIDRO

10.000 10.00
P60 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, o amm
"~ |SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 .

8.000 8.00
19.0 |DIVERSOS
DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) |MASSA(TO) | DMT (KM) | QTD (UN) I UN TOTAL
101 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM ACRILICO COM ADESIVO — P
SOBREPOSTO 12 X 30 CM
19.000 19.00
19.2 | PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA METALICO 0,40 X 0,60 CM UND 1.00
1.000 1.00

103 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA UN 5.00
) BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM )

5.000 5.000

194 CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM UN 1.00
) CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM )

ENTRADA| 1.000 1.000
20.0 [CABEAMENTO ESTRUTURADO
DENSIDADE
ITEM DESCRICAO EXT. (M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO) | DMT (KM) | QTD (UN) ey UN TOTAL
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
20.1 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO Y] 30.00
E INSTALAGAO. AF_03/2023
30.00 30.00

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
20.2  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 10.00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

10.00 10.00
503 | CURVA45° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM - P
=25MM (3/4")

10.00 10.00

20.4 | TOMADA PARA LOGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA UN 8.00

8.00 8.00

20.5 | CABO TELEFONICO CI 50 - 10 ™M 30.00

30.00 30.00

20.6 | FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 Y] 200.00

200.00 200.00

507 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RACK FECHADO TIPO - o
" |ARMARIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE ACESSORIOS i

1.00 1.00

208 PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO UN 1.00
EMBUTIDO @ 3/4"

1.00 1.00

o P’ONTO SECO DE TOMADA P/ LOGICA, COM ELETRODUTO PVC UN 500
RIGIDO EMBUTIDO, @ 3/4"

8.00 8.00

21.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL

ITEM DESCRICAO EXT.(M) | LARG.(M) |  ALT.(M) | AREA(M2) | voL.(m3) |massa(ro)| omT(km) | amp (un) DE;“:mDE UN TOTAL

Pagina 151 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO g vt ROL )
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: |REFORMA UBS DE PINHOES

Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8

MEMORIAL DE CALCULOS

21.1 | ADMINISTRACAO LOCAL UND 1.00
ADMINISTRAGAO LOCAL DAS OBRAS 1,000 1.00
22.0 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
- P DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO)| DMT(KM) | QTD (UN) P UN TOTAL
22.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UND 2.00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO, ACESSORIOS 2,000 200
E MATERIAIS
23.0 |VEICULO FISCALIZAGAO
DENSIDADE
ITEM DESCRICAO EXT.(M) [ LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO)| DMT(KM) | QTD (UN) oy UN TOTAL
23.1 | VEICULO LEVE-FISCALIZACAO MES 6.00
FISCALIZAGAO] 6.000 6.00
24.0 |LIMPEZA GERAL
- P DENSIDADE
ITEM DESCRIGAO EXT.(M) | LARG. (M) ALT. (M) AREA (M2) | VOL.(M3) | MASSA (TO)| DMT(KM) | QTD (UN) fa UN TOTAL
24.1 | LIMPEZA GERAL M2 290.50
LIMPEZA GERAL 290.50 290.50
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DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento:

OBRA: REFORMA UBS DE PINHOES

Agente Executor:
Prefeitura Municipal de Juazeiro

Programa: Modalidade:
Tipo de Obra:
Construgao de Edificios

Itens Limites’ Adotado

1° Quartil Médio 3° Quartil

Administracdo Central (AF) 3.00% 4.00% 5.50% 4.00%
Seguro e Garantian (SG) 0.80% 0.80% 1.00% 0.80%
Risco (R) 0.97% 1.27% 1.27% 1.27%
Despesas Financeiras (DF) 0.59% 1.23% 1.39% 1.23%
Lucro (L) 6.16% 7.40% 8.96% 7.40%
Impostos
1SS2 (IF1) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Cofins (IF2) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
PIS (IF3) 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Contribuigado Previdencidria sobre a Receita Bruta - D ada (IF4) 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
Bdi Adotado?® 25.92%| 29.79%| 34.00%| 29.79%

Férmula adotada:

BDI = (1 + AF + SG + R)x(1 + DF))x(1+L) -1

(1-ZIF)

1 O limites adotados para os sub-itens passiveis de aceitacdo para o célculo da taxa de BDI sdo aqueles estabelecidos no Acérdao 2622/2013 do TCU.

2 Na maioria dos municipios a aliquota é de 5%; como néo incide sobre materiais, equipamentos e subempreitadas, a respeito disso o Cédigo Tributario de Juazeiro-BA
Art. 77. § 3° "Nas prestacao que se referem os itens 7.02, 7.05 e 7.17 da lista de servicos do Anexo Il desta lei, com excesséo dos servigos de pavimentagéo,
reparagdo, conservagao e reforma de estradas e pontes, o imposto sera calculado sobre o pre¢o deduzido os materiais até o limite de 40% (Quarenta por cento) do
valor dos servigos. (NR)". Com isso, 5% (ISS) incidindo sobre 60%, corresponde & méo-de-obra do servigo, resulta em 3,0% do valor total.

* O BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acordado 2622/2013 do TCU s&o acatados sem necessidade de justificativas.

Juazeiro/BA - 24 de setembro de 2023

CREA:
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gl |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA ‘QM
UM NOVO TEMPO
AT
OBRA: [REFORMA UBS DE PINHOES
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
VALOR CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM UNIDADE +BDI=29,79% _ _ _ _ _ _ ACUMULADO
(R$) 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)
REFORMA DA ESCOLA ANTONILA DA FRANGA CARDOSO 751,959.61 27’?3‘122 62’3::;/2 72’27_2{‘32/1 140;?2‘822 181’;2_?‘820: 266’3?3;/2 R$ 751,959.61
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 3,454.02 3.454.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 3,454.02
2.0 |DEMOLIGAO/REMOGAO/CARGA/TRANSPORTE 20,619.12 mmmm R$ 20,619.12
30 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 1479742 000l 739856 7Sl ool  0o0of 000 14.797.12
4.0 |INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 62,582.12 mmm R$ 62,582.12
50 |ALVENARIA DE VEDAGAO 284787 |00l 0ol 7i1968]  7.1968]  14239.36] __ 000f .o 2847811
6.0 |COBERTURA 70802 |00 000l 000 33946l 1697473 _ 16.97473[ o 67.898.92
70 |IMPERMEABILIZAGAD 2017168 |00 000l 1208584  1208584] 000l 000 .o 24.171.68
8.0 |ACABAMENTO/REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 68,457.93 mm R$ 68,457.93
00 |PAVIMENTAGAD 004857 |00l 0ol 000]  1746744] 3497420  17.487.14f o 69,048.57
10.0 |ESQUADRIAS/DIVISORIAS/VIDROS E ACESSORIOS 70,427.16 mmmm R$ 70,427.16
11.0 |INSTALAGAO HIDRAULICAS 081430 000 0ol 000  245358] 490715  245358] o 9.614.30
12.0 |INSTALAGOES SANITARIAS 524573 |00l 0ol o000 881143l 1762287  881143f o 35.245.73
13.0 |LOUGAS/METAIS E ACESSORIOS 30,235.99 mmmmm R$ 30,235.99
14.0 |INSTALAGOES PLUVIAS E AR CONDICIONADO 6,691.65 mmm R$ 6,691.65
150 |INSTALAGOES ELETRICAS 4321200 |—— 000l 0ol 000 1080302] 2160605 __ 10.803.02f o 43.212.08
16.0 |PINTURA 60,0816 |0 0ol 000 000l 1727049 __ 51.81147[ .o 69,081,965
17.0 |EQUIPAMENTOS 253308 %0l 0ol o000 000 000 2533989 o 25,339.89
18.0 |COMBATE A INCENDIO s3sago| 000 000l oo 00of  000] 435489 ¢ 4.354.89
19.0 |DIVERSOS sasaq7l—— 0ol ool o000l o000l 000 3437l o 343417
200 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 141740 —— 00l ool o000l 000 285435 856305 1,417.40
210 | ADMINISTRAGAO LOCAL 50,120.33 RS 50.120.33
22.0 [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,600.80 mmmm R$ 1,600.80
230 |VEICULO FISCALIZAGAO 29.715.18 RS 20715.18
240 |LIMPEZA GERAL soss |00 o000 _o00o] o000 000 85988l o 859 88
TOTAL 751,959.61 27,869.90 62,305.10 72,670.01 140,448.99 181,822.29 266,843.33 | R$ 751,959.61
FINANCEIRO ACUMULADO [R$  27,869.90 [ R$ 90,175.00 [ R$ 162,845.01 | R$ 303,294.00 [ R$ 485,116.29 | R$ 751,959.62 | -
FISICO ACUMULADO | 3.71%| 11.99%] 21.66%) 40.33%| 64.51%) 100.00%| -
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ANEXO VII
COMPOSICOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: REFORMA UBS DE PINHOES
SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027
BDI: 29.79% / / / DATA: | 9/25/2023
(DESONERADAS)
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
COMPOSICOES
- REFERENCIA:
COMPOSICAO 4 ..
ICA PLC.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI/ORSE M2 RS 443.54
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
PLC.01.1 INSUMO-S 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0.1100 19,84 2.18
PLC.01.2 INSUMO-S 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 1.0000 325,00 325.00]
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
O *
PLC.01.3 INSUMO-S 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M £.0000 9,65 38.60
REGIAOQ - BRUTA
* *
PLC.O1.4 INSUMO-S 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, M 1.0000 718 718
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PLC.01.5 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.0000 19.65 39.30
PLC.01.6 SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 27.16 27.16
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
PLC.01.7 SINAPI 94962 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0.0100 412.66 4.12
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
o " REFERENCIA:
COMPOSICAO H g
CA REMO.03 REMOCAO DE MEDIDOR SINAPI/ORSE UND R$ 57.94
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
REMO.03.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000 27.84 27.84
REMO.03.2 INSUMO-S 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2.0000 11,24 22.48|
REMO.03.3 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2.0000 3.81 7.62
e
A ~ ~ REFERENCIA:
COMPOSICAO REMO.02 REMOCAO E RECOOLOCACAO DE CAIXA D AGUA 1000 L UND RS 85.81
SINAPI/ORSE
Item Codigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
REMO.02.1 ORSE 5048 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, UN 0.0700 795.98 55.71)
CAP. 1000 LITROS
REMO.02.2 INSUMO-S 6111 SERVENTE DE OBRAS H 2.0000 11,24 22.48|
REMO.02.3 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 2.0000 3.81 7.62
COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CONFORME PADRAO a
- REFERENCIA:
COMPOSICAO COBOGO.01 SEDUC), 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SINAPI/ORSE M2 RS 198.29
AREIA
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
COBOGO0.01.1 INSUMO-O 11639 COBOGO CIMENTO, (ELEMENTO VAZADO,CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM UN 11.6760 10.80 126.10)
COBOGO.01.2 INSUMO-S 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0.0040 111,43 0.44)
TRANSPORTE)
COBOGO0.01.3 INSUMO-S 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1.4700 0,80 1.17|
COBOGO0.01.4 INSUMO-S 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1.8800 18,79 35.32
COBOGO0.01.5 INSUMO-S 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1.8800 11,24 21.13
COBOGO0.01.6 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1.8800 3.81 7.16|
COBOGO0.01.7 ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 1.8800 3.71 6.97]
- FAIXA EM MADEIRA MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, TRABALHADA, REFERENCIA:
COMPOSICAO 8! h
A UM PARA BEIRAL DE TELHADO, 6 X 20 CM SINAPI/ORSE M Bobpz
Item Codigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
* *
TERGA.01.1 INSUMO-S 35072 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1.0000 50,42 50.42
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TERCA.01.2 INSUMO-S 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0.1000 18,79 1.87|
TERCA.01.3 INSUMO-S 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0.1000 21,14 2.11
TERCA.01.4 INSUMO-S 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0.1000 11,24 1.12
TERCA.01.5 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0.1000 3.81 0.38]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: REFORMA UBS DE PINHOES
SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027
BDI: 29.79% / / / DATA: | 9/25/2023
(DESONERADAS)
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
COMPOSICOES
TERCA.01.6 | ORSE | 10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H | 0.1000 3.69 | 0.36
- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE DILATACAO EM FORRO DE REFERENCIA:
COMPOSICAO . k
A FORRO.01 GESSO COMUM SINAPI/ORSE M BRE
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
FORRO.01.1 INSUMO-S 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0.0100 35,80 0.35
FORRO.01.2 INSUMO-S 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0.0100 31,56 0.31
FORRO.01.3 INSUMO-S 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0.0100 13,50 0.13
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM
FORRO.01.4 INSUMO-S 4812 (SEM COLOCACAO) M2 0.1000 12,49 1.24]
FORRO.01.5 INSUMO-S 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0.2000 0,89 0.17
FORRO.01.6 SINAP| 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1800 27.34 4.92
FORRO.01.7 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0700 19.65 1.37]
= - REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM REFERENCIA:
COMPOSICAO . - T X
A REVISAO.01 REPOSICAO DE 20% DO MATERIAL SINAPI/ORSE M2 B
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
REV.01.1 INSUMO-S 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1.0000 18,79 18.79)
REV.01.2 INSUMO-S 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1.5000 11,24 16.86|
TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, SIMPLES, NAO RESINADA, COR CLARA,
REV.01.3 INSUMO-O 2187 12 QUALID, COMP=51CM, 26 UN/M? (ITABAIANINHA OU SIMILAR) N 68000 050 612
REV.01.4 ORSE 9 REMOGAO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS M2 1.0000 11.20 11.20]
REV.01.5 ORSE 30 DEMOLICAO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS M2 0.2000 2430 286
CERAMICAS
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO
REV.01.6 ORSE 196 SERRADO C/ RIPAO 5 X 3CM E RIPA 4 X 1,5CM, EXCLUSIVE PECAS M2 0.2000 100.20 20.04
PRINCIPAIS
REV.01.7 ORSE 278 LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS M2 0.9000 3.29 2.96]
REV.01.8 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1.0000 3.81 3.81]
REV.01.9 ORSE 10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO H 0.5000 3.69 1.84
" PLACA DE IDENTIFICACAO DE SALAS EM ACRILICO COM ADESIVO REFERENCIA:
COMPOSIGAO . X
oA pLc.02 SOBREPOSTO 12 X 30 CM SINAPI/ORSE UND AT
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
PLC.O2.A ORSE 12431 PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, oN 10000 42.75 42.75
DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- - REFERENCIA:
COMPOSICAO PLC.03 PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA METALICO 0,40 X 0,60 CM SINAPI/ORSE UND R$ 1,004.53
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
SECRETARIA DE SAUDE - SESAU

OBRA: REFORMA UBS DE PINHOES
SINAPI JULHO/2023/BA - ORSE JUN/2023 - SEINFRA 027
BDI: 29.79% / / / DATA: 9/25/2023
(DESONERADAS)
Responsavel: JOAO VITOR DE OLIVEIRA, CREA BA: 052109790-8
COMPOSICOES
Item Coédigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
PLC.03.1 INSUMO-S 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1.0000 979,88 979.88]
PLC.03.2 INSUMO-S 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0.6000 18,79 11.27|
PLC.03.3 INSUMO-S 6111 SERVENTE DE OBRAS H 0.6000 11,24 6.74]
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG
PLC.03.4 ORSE 1903 / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECGAO MECANICA E M3 0.0040 535.78 2.14]
TRANSPORTE
PLC.03.5 ORSE 10549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0.6000 3.81 2.28
PLC.03.6 ORSE 10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 0.6000 3.71 2.22]
. . REFERENCIA:
COMPOSICAO i .
CA ADM.01 ADMINISTRACAO LOCAL SINAPI/ORSE UND RS 38,616.48
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
ADM.01.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 134.4 98.00 13,171.20
ADM.01.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 336.0 32.06 10,772.16)
ADM.01.3 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 336.0 43.67 14,673.12
- ~ ~ REFERENCIA:
COMPOSICAO . .
CA MOB.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO SINAPI/ORSE UND RS 616.69
Item Codigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
MOB.01.1 INSUMO-O 8488 CAMINHAO CARROCERIA - DE MADEIRA 15 T (170 KW)- FONTE:DNIT H 3.0000 139.65 418.95
MOB.01.2 INSUMO-S 4222 GASOLINA COMUM L 20.0000 5,69 113.80
MOB.01.3 SINAPI 88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0000 27.98 83.94
COMPOSICAO VEIC.01 VECULO LEVE-FISCALIZACAO e MES R$ 3,815.80
Item Codigo SINAPI Descrigao Unid. Quant. Preco unit.(R$) Total(R$)
VEIC.01.1 INSUMO-O 4415 VECULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL OU SIMILAR H 160.0000 13.18 2,108.80]
VEIC.01.2 INSUMO-S 4222 GASOLINA COMUM L 300.0000 5,69 1,707.00
- IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO REFERENCIA:
COMPOSICAO X .
A IMU.01 CUPINICIDA INCOLOR SINAPI/ORSE M2 BEe
Item Codigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
IMU.01.1 INSUMO-S 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0.1000 30,17 3.01
IMU.01.2 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2000 19.65 3.93]
- REFERENCIA:
COMPOS b = B .
ICAO COMP. 08 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, e=2,5cm. SINAPI/ORSE M2 RS 764.85
Item Codigo SINAPI Descrigdo Unid. Quant. Prego unit.(R$) Total(R$)
PVS.01.1 INSUMO-S 11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ M2 1.0000 164,15 464.15
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQ. E= *2.5*
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE
PVS.01.2 SINAPI 100861 MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4.0000 39.79 159.16
PVS.01.3 SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0000 27.53 82.59
PVS.01.4 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.0000 19.65 58.95
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ANEXO Vil
ART / RRT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA No BA202;05234299

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico

JOAO VITOR DE OLIVEIRA GUIMARAES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0521097908
Registro: 3000132,

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE JUAZEIRO CPF/CNPJ: 13.915.632
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JUAZEIRO UF: BA
Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito P

Acdao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO o 1 V
Complemento: Bairro: CENT! \
Cidade: JUAZEIRO : BA CWJ34OO

Coordenadas G aficaS” 0,0

Data de Inicio: 26/08/2023 Previsdo de término: 31/01/2024
ao Especificado

Finalidade: Saude

Proprietario: MUNICIPIO DE JUAZEIRO CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

\ Quantidade Unidade
CIVIL > EDIFICAGOES >, N9 - DE 500,00 m2

AGOES > FORMA DE 500,00 m2

4. Atividade Técnica
14 - Elaboracéo

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUC
IMOVEIS

35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGA
EDIFICAGAO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Apos clUséo das atividades técnicd$ ssional deve proceder a baixa desta ART

v
la Jardi r|rrNa

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessi hstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

5. Observactes

Projetos e Orgamentos da Unidade

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA DAS EN

8. Assinaturas

JOAO VITOR DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 051.844.431-77

Local

U data MUNICIPIO DE JUAZEIRO - CNPJ: 13.915.632/0001-27
oes ‘

9. Informagd

10. Valor
Pagamento néo identificado.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZW2A
Impresso em: 29/08/2023 as 18:06:02 por: , ip: 192.168.100.1
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ANEXO IX
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
REF.: TOMADA DE PRECOS 018/2023

(NOME DA EMPRESA ,  CNPJ/MF N.2 ,  (ENDERECO
COMPLETO , declara, sob as penas da Lei, que estd enquadrada como
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.2 123/06, alterada
pelas Leis Complementares n.2 128/2008 e n2147/2014, n° 155/2018 e pelo Decreto 8.538/2015,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias superiores.

(Local) , __de de 2023.

Empresa e assinatura do responsavel legal

OBSERVACOES:

e Apresentar a presente declaragao fora dos envelopes.
e Podendo anexar a presente o Extrato de Pesquisa Fiscal, emitido pelo 6rgdo do Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal, se for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

Modalidade de Licitacdo Numero
TOMADA DE PRECOS 018/2023

Em cumprimento ao Instrumento Convocatério acima identificado, declaramos que termos
conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitagao.

Declaramos ainda, sob as penas da Lei, nos termos do paragrafo 22 do art. 32 da Lei n? 8.666/93 e
posteriores altera¢des, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite

a empresa a participar da presente licitacado.

Juazeiro/BA, xx de xxxxx de 2023.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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ANEXO XI

DECLARAGAO

Declaramos que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituigdao Federal
de 1998 (Lei n2 9.854/99).

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante legal)

Obs.: Este documento devera ser emitido em papel que identifique a licitante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br
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ANEXO Xil - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N2 /2023

Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de
engenharia relativos 3 REFORMA E REQUALIFICAGAO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINHOES, COM
EXECUCAO POR REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
JUAZEIRO/BA E A EMPRESA , NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICIPIO DE JUAZEIRO, Estado da BAHIA,
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praga Barao do Rio Branco, n2 01 — Centro, CEP:
48.903-400 - Juazeiro/BA, através do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU, inscrito no CNPJ
sob 0 n2 XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo seu SECRETARIA DE SAUDE, Sr.2. ANA
LUCIA ALVES DE ARAUIJO, brasileira, inscrita no CPF/MF sob o n2 XXXXXXX, portadora da Cédula de

Identidade n2 XXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de , doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado, com sede na , n.2 , ha cidade de , inscrita
no CNPJ/MF sob o n.2 , heste ato representado por , inscrito
no CPF/MF sob o n.2 , residente e domiciliado na cidade de , de ora em

diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na lei n.2 8.666, de 21.06.93 e suas
alteracBes posteriores, a Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares n2 128/2008,
147/2014, 155/2018, e pelo Decreto 8.538/2015, e tendo em vista a homologacdoem _/ /2023 do
resultado da Tomada de Pregos n? 018/2023, Processo Administrativo n? 302/2023, tém justo e
acordado entre si o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO SUPORTE LEGAL

1.1 — Este contrato foi precedido de licitacdo na modalidade Tomada de Pregos n2 018/2023,
observados os dispositivos da Lei n? 8.666, de 21.06.1993 e altera¢Ges posteriores, bem como da Lei
Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, n? 147/2014, n° 155/2018, e
pelo Decreto 8.538/2015.

1.2 - A garantia de execucdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, na forma Seguro Garantia ou Fianca Bancaria conforme a Apdlice n? emitida
em , a critério da contratada, com prémio no valor de RS ( ),
em anexo que passa a fazer parte deste Contrato como se aqui transcrito fosse.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 — Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de engenharia relativos a REFORMA E
REQUALIFICACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINHOES, neste Municipio de Juazeiro/BA, de
acordo com as especificagdes dos anexos do Termo de Referéncia (Projetos Executivos; Planilhas
Orgamentarias), com execuc¢ao por regime de empreitada por prego unitario.

2.2 — Os servigos objetos deste certame deverdo ser executados pela licitante vencedora, em total
obediéncia aos anexos do Edital da Licitacdo e a proposta de precos da empresa contratada, que ficam
fazendo parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL

3.1 — O contrato e a prestacdo dos servicos para execucao do objeto deste certame terdo a vigéncia
pelo prazo de 08 (oito) meses, a partir da data da assinatura da Ordem de Servico, podendo ter seu
prazo prorrogado ou ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na conformidade do
estabelecido na Lei n® 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 — Pela execugao dos servicos previstos na Cladusula Segunda deste Contrato, a CONTRATANTE
pagarad a CONTRATADA o valor global de RS ( ).

4.2 — O pagamento somente serd efetuado através de transferéncia bancaria para a conta corrente da
empresa contratada.

4.3 — O pagamento devera ser efetuado apds a efetiva execucdo dos servicos, através de transferéncia
bancédria para a conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias subsequentes aos
servicos, mediante apresentacao da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

4.4 — Apbs a aprovagdo da Medicdo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU, solicitara
pagamento, apresentando toda a documentacgdo necessaria a sua liquidacao.

4.5 — A contratada ficard sujeita a multa didria correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura,
pelo ndo cumprimento das tarefas determinadas na planilha orgcamentaria, desde que comprovada a
responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente devera ser descontado na fatura mensal.
4.6 — Nenhum pagamento sera efetuado a licitante devedora, enquanto pendente de liquidagao,
gualquer obrigacao financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

4.7 — A CONTRATADA devera apresentar a Geréncia Financeira da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:
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| — Certiddo Negativa de Débitos para com o INSS (CND), na forma exigida pela Constituicdo
Federal em seu art. 195, § 39;

Il — Certiddo Negativa de débitos de Tributos e Contribuicdes Municipais.

[Il — Certidao de Regularidade com o FGTS.

IV — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justica do Trabalho.

V — Certiddo de Regularidade de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita
Federal;

VI - Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

4.8 — A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA devera consignar, em seu corpo, o Percentual
correspondente a Pessoal e Material em relagao ao valor contratado.

4.9 - Os servicos serdao medidos mensalmente de acordo com o preco unitdrio dos servigos, conforme
executados e de acordo com os cronogramas fisicos a serem determinados pela Secretaria de Saude.

4.10 - As medi¢Oes serdao comprovadas mediante execucdo in loco, através da afericdo das
guantidades aplicadas e atestadas pela fiscalizagao.

4.11 - As medi¢Oes serao elaboradas relativas aos servicos executados no periodo do dia 1 do més
anterior até o dia 30, pelo gestor do contrato, com a participacao da CONTRATADA, e sera formalizada
e datada até o décimo dia util de cada més, e pagas em até 25 (vinte e cinco) dias ap0s.
4.11.1: Os servigos executados fora das especificagdes ndo serdo objetos de medigdo e
terdo que ser refeitos sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 — Os precos sdo irreajustaveis, ressalvado o caso de ndo conclusdo da obra no prazo estabelecido
em cronograma por culpa da Administracdo ou por advento de uma das hipdteses do art. 57, § 19, da
Lei n.2 8.666/93, situacdo em que os precos serdo reajustados considerando a varia¢gdo do INCC (Lei n.2
8.66/93: art. 40, XI).

1.2 — Ocorrendo alteracdo das condicdes econdmicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, sera assegurada a recuperacao dos valores ora contratados, objetivando a manutencdo do
equilibrio econémico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, I, “d”, da Lei n2 8.666/93 e
alteracdes.

CLAUSULA SEXTA — DAS MULTAS

6.1 — A CONTRATADA ficard sujeita a multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do valor
total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigagao contratual, devendo o valor da multa ser
recolhido ao setor de tesouraria deste municipio, no prazo de 03 (trés) dias a contar do recebimento
da notificagao.
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6.2 — O contratado ficara sujeito a multa moratéria de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o
valor total do contrato pelo ndo cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de
qualquer obrigacdo contratual.

6.3 — A multa a que se refere o item anterior serd descontada dos pagamentos devidos pela PMJ-BA ou
cobrada diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, e podera ser aplicada cumulativamente
com as demais sangdes ja previstas.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1 — A CONTRATADA sera responsavel pelos prejuizos que possam ser acarretados a CONTRATANTE
pelo ndao cumprimento de qualquer das disposi¢des contratuais ora convencionadas.

7.2 — Arcard a CONTRATADA com toda e qualquer despesa relativa a execugao dos servicos ora
pactuados, inclusive em relacdo a: mao de obra, encargos sociais e fiscais e demais despesas indiretas.

7.3 — A CONTRATADA, sera responsavel por todo e qualquer dano e/ou prejuizo que, eventualmente,
venha a sofrer o CONTRATANTE ou terceiros, em decorréncia da execugado dos servicos, objeto deste
contrato.

7.4 — Permitirda que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execucdao dos servicos
contratados.

7.5 — Todo o pessoal que for utilizado na execucdo deste contrato sera diretamente vinculado e
subordinado a CONTRATADA, ndo tendo com o CONTRATANTE nenhuma relacdo juridica sobre
gualquer titulo ou fundamento.

7.6 — Os acidentes que venham a ocorrer com a CONTRATADA e/ou outra pessoas quando da execugdo
deste Contrato, serdo da inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.7 — Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a
imediata substituicdo do empregado, cuja permanéncia julgar inconveniente.

7.8 — Prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva
independente de solicitacdo.

7.9 — Os servicos contratados, caso ndo satisfacam a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, serdao
impugnados, cabendo a CONTRATADA todo o 6nus decorrente de sua re-execucao direta ou por
empresa devidamente qualificada, de capacidade e idoneidade reconhecidas, além das
responsabilidades contratuais e legais.
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7.10 — Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes do valor inicial do
contrato, conforme estabelece o art. 65, § 12 da Lei n2 8.666/93 e alteragdes posteriores.

7.11 — Emitir Nota Fiscal de Servicos para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE.

7.12 — Executar a prestacdo de servicos de acordo com as especificacdes, condicdes e prazos propostos
neste termo, Memorial Descritivo e Planilhas Orgamentdrias, obedecendo as legislagdes pertinentes a
matéria;

7.13 - Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislagao vigente;

7.14 - Exibir sempre que solicitada pela Administracdo, documenta¢do comprobatéria de que esta em
dia com o recolhimento dos encargos de qualquer natureza incidentes sobre o contrato em execugao;

7.15 - Ser responsavel quanto ao correto atendimento dos servigos contratados;

7.16 - Facilitar a fiscalizacdo a ser desenvolvida pela CONTRATANTE, através do seu representante,
prestando as informacdes solicitadas;

7.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual ou Municipal, as
normas gerais de seguranca;

7.18 - Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os
materiais e tecnologias adequadas, com a observancia as recomendac¢bes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo;

7.19 - A contratada serd responsavel por apresentar a prefeitura cépia da ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica relativa ao objeto da licitacdo.

7.20 - Disponibilizar equipamentos, materiais, ferramentas e utensilios necessarios para execucdo dos
servicos contratados, ndo cabendo a contratante, qualquer 6nus por perdas decorrentes de roubos
furtos, danos materiais.

7.21 — Executar os servicos contratados em conformidade com as especificacbes pontuais da
fiscalizacdo.

7.22 — Executar as obras servicos pelo registro global estipulado cumprindo rigorosamente os projetos
executivos e especificacdes técnicas, fornecidas pela contratante e observadas as normas pertinentes
em vigor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n? 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Pagina 170 de 177



AMOR LABORE -\ O¥Nia ViNCIT

7.23 — Manter preposto no local das obras, em tempo integral, para representa-la na execucao do
contrato;

7.24 — Manter um didrio de obra atualizado diariamente onde constem todas as anotacdes pertinentes
as obras e servigos;

7.25 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte o
objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes de ma execucao
ou de materiais empregados indevidamente;

7.26 — Obedecer a todas as leis, cddigos e regulamentos federais, estaduais ou municipais relacionados
com os servicos em execucdo e todas as normas de seguranca aplicaveis;

7.27 — A contratada devera manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.28 - Os servigos ndo poderdo ser objeto de cessao ou transferéncia, no todo ou em parte;
7.29 - Conduzir os servicos em estrita observancia das normas das legislacdes federal, estadual e
municipal, cumprindo as determinacdes dos poderes publicos, mantendo o local dos servicos nas

melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

7.30 - Disponibilizar equipe técnica para execucdo dos servicos, sendo necessdria a permanéncia de um
Técnico de Seguranca do Trabalho e um Engenheiro Civil supervisionando os servicos de reforma;

7.31 - A CONTRATADA se responsabilizard pelo fornecimento de EPIs, materiais, equipamentos,

transporte, alimentacdo, além de questdes administrativas, acidentais, ndo sendo atribuida a
CONTRATANTE qualquer culpabilidade neste ambito.

7.32 - Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
mantidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.33 - Manter atualizada a garantia contratual até o fim da vigéncia do contrato objeto desta licitacdo,
com a consequente emissdo do Termo de Encerramento Fisico;

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 — Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condigdes estabelecidas na Cladusula Quarta deste
instrumento.

8.2 — Designar, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SESAU, pessoas responsaveis pelo
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encaminhamento e fiscalizacdo dos servicos ora pactuados.
8.3 — Aguelas contidas no Edital de Licitacdo, aqui ndo transcritas.

8.4 — Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacoes
contratuais.

8.5 — Comunicar a contratada, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, qualquer alteragao no
local ou nos horarios.

8.6 — Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relativas a execu¢ao do servico, determinando o
gue for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

8.7 — Acompanhar e fiscalizar a boa execug¢do dos servicos e aplicar as medidas corretivas necessarias
inclusive as penalidades contratuais e legalmente previstas, comunicando a contratada as ocorréncias
gue a seu critério exijam medidas corretivas.

8.8 — Prestar informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da
contratada.

8.9 - Designar para fiscalizagdo do contrato, servidor da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SESAU.

8.10 — Notificar a contratada, a ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao.

CLAUSULA NONA — DAS PENALIDADES

9.1 — Além da cobranca de multa prevista no subitem 6.1, poderd, ainda, a CONTRATADA,
sofrer as seguintes sang¢des:

| — Adverténcia por escrito;

Il — Multa de 1% sobre o valor dos servigcos, por dia de atraso na entrega, sem justa causa, dos
Servigos;

lll — Suspensdo tempordria do direito de participar de licitacdes e impedimento de contratar
com o Municipio de Juazeiro, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na
forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA DECIMA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

10.1 — Os servigos constantes neste contrato serdo fiscalizados por servidor ou comissao de servidores,
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designados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU, doravante denominada “Fiscalizagdo”,
gue terdo autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientacao geral, controle e
fiscalizagao da execugado contratual.

10.2 — A Fiscalizacdo compete, entre outras atribuicdes:
| — Solicitar a Contratada e seus prepostos, ou obter da Administracao, tempestivamente, todas
as providéncias necessarias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo
correspondente copia dos documentos escritos que comprovem essas solicitagbes de
providéncias.
Il — Acompanhar os servicos e atestar seu recebimento definitivo;
Il — Encaminhar a Geréncia Financeira da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SESAU, os
documentos que relacionem as importancias relativas e multas aplicadas a Contratada, bem
como os referentes ao pagamento.

10.3 — A agdo da Fiscalizacdao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

10.4 — Para a fiscalizagdo do contrato foi designado(a) o servidor(a), da Secretaria de Saide JOAO
VITOR DE OLIVEIRA GUIMARAES, Engenheiro Civil — CREA: 052109790-8, portador do CPF ne:
051.844.431-77.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 - Em conformidade com os artigos 73, inciso |, a 76 da Lei n? 8.666/93, mediante recibo, o objeto
deste contrato sera recebido pela Fiscalizacao da Prefeitura.
a) O recebimento provisério dos servigos sera promovido pelo MUNICIPIO, através de sua
ASSESSORIA TECNICA, constituida pelo engenheiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -
SESAU, que verificara e atestara o cumprimento de todas as exigéncias contratuais, emitindo
parecer conclusivo, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacdo, por escrito,
da contratada, informando a conclusao dos servicos.
b) O recebimento definitivo dos servigos sera feito apds o decurso do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da emissdo do parecer conclusivo da ASSESSORIA TECNICA. Durante esse periodo a
Contratada terd sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalacdes por ela
construidas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, deverda ser prontamente
reparada pela CONTRATADA, estando estd sujeita, ainda, as sancOes de que trata a Clausula
Nona do presente contrato.
c) O termo de recebimento definitivo dos servicos serd registrado na SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE — SESAU, e nio isenta a contratada das responsabilidades cominadas no art. 618 do
Cédigo Civil Brasileiro de 2002.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1 — Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes desta contratacdo, serdo
provenientes da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Org3o: 03 SECRETARIA DE SAUDE — SESAU
Unidade Orcamentdria: 0606

PROJETO ATIVIDADE: 2086

Elemento de Despesa: 33903900 / 449051
Fonte: 15001002 (100%)

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO, DA DENUNCIA E DAS SANCOES.

13.1 — Constitui motivo para a rescisdo do presente instrumento, independentemente de Notificacdo
Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das clausulas contratuais e as hipdteses
previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei n? 8.666/93 e alteragdes, ficando facultado a sua dendncia, desde
gue a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
sem prejuizo das sancdes legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

13.2 — As penalidades estabelecidas em Lei, ndo excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem
a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em consequéncia do inadimplemento das condi¢des contratuais.

13.3 — O presente Contrato podera ser rescindido, no todo ou em parte, por mutuo acordo, desde que
ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem
impossivel a execucdo dos servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

14.1 — A CONTRATADA se responsabilizard pela adocao de todas as medidas de protecdo relativas a
seguranca e a saude dos funciondrios envolvidos na execu¢ao dos servicos de conformidade com as
disposicdes da Constituicdo Federal, da Consolidacdo das Leis Trabalhistas em seus Artigos 154 a 201,
na Lei 6.514 de 27 de dezembro de 1977, na portaria n? 3.214 de 08 de julho de 1978 da Secretaria do
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, no Cddigo de Edificacdes e Regimentos Sanitarios, nas
normas contidas em acordo e convencdes coletivas de trabalho e recomendacdes da OIT ratificadas
pelo Brasil.

14.2 - O responsavel técnico pela empresa é , CREA n?

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1 — A CONTRATADA ndo terd direito a qualguer indenizacdo, se ocorrer, provisoria ou
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definitivamente, a suspensao da execucdo deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no
caso da rescisdo por motivos alheios a sua vontade e sem infracdo de quaisquer cldusulas e condicdes
contratuais, o pagamento de forma proporcional aos servicos efetivamente executados.

15.2 — As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os
seus termos, cldusulas e condicdes, por si e seus sucessores.

15.3 — Para os efeitos de direito valem para este contrato a lei n2 8.666/93 e, alteracdes posteriores, e
demais normas legais que Ihe sejam aplicdveis, a proposta de precos apresentada, aplicando-se, ainda,
para 0s casos omissos, os principios gerais de direito.

15.4 — Na execucgao do objeto ora ajustado, a CONTRATADA sera responsavel por todas as obrigacdes
trabalhistas, tributarias e previdenciarias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente
por qualquer vinculo empregaticio que venha a se configurar, inclusive indeniza¢des decorrentes de
acidente de trabalho.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Juazeiro, Estado da Bahia, como competente para dirimir toda
e qualquer duvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais
privilegiado que possa ser.

E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este instrumento, na
presenca das testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

Juazeiro/BA, de de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE — SESAU

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. , CPF/MF n2
2. , CPF/MF n2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n? 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Pagina 175 de 177



ANEXO Xlli
PECAS GRAFICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO / BA
Praga do Rio Branco, N2 01, Centro, Juazeiro, Bahia, CEP 48.903-400
CNPJ n2 13.915.632/0001-27 www.juazeiro.ba.gov.br

Pagina 176 de 177



DETALHE DAS BANCADAS

14.75 . ¥ 15.05 L 4 15.05 .

3.10

)
’ 1 5 373 55 2.40 5 2.40 5 200 5 197 ds 150 g s 373 55 2.40 55 2.40 55 2.00 15 197 Js 150 g8 QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS
4&;4, 3.73 44,11} 2.40 4»1;4, 2.40 4&; 2.00 44,1;4, 1.97 44,1;4, 1.50 4&1} e i e ok ke , P i s = ARER =
e T— = S —— —— - = NOME .| COMP. | ALTURA | PEITORIL| AREA DESCRICAO MATERIAL
\\\\\\§§\§ & ! % {;7*‘%8”’ i W - ® SR el [ SERSTErRena . ~| é@ +G36m . GIRO PORTA EM CHAPA DE FERRO, IMPERMEABILIZADO
B 5 z g SQ%\\\\\\\{\ §‘\\\\\\\\\\\\ od| b 150m? 8 4 —— oo e e o 150m? 8 PFOT | 01 | 1.00m | 250m 250m* | 2.50m* | o4 FoLHA COM PINTURA AUTOMOTIVA
8 . AN EXISTENTE 7 o A EXISTENTE 7
- - - %( ) TROCAR POR PIA\| TROCAR POR PIA . . . GIRO PORTA EM CHAPA DE FERRO, IMPERMEABILIZADO
“ u u = S com BANCADA COM BANCADA . -~ m JU [ ] . e PFO2 | 01} 1.00m | 2.10m - 210m? | 210m* | o1 FOLHA COM PINTURA AUTOMOTIVA
5 \ ; | \ T : o ° ; \ \ T . , , GIRO ESQUADRIA DE MADEIRA SEMI-OCA
A SERVICO § ESTERO\!.S%/%CAO {;E% % w . | . *I‘j § {;Ew {;% - AREA SERVICO . | PM01*| 08 | 090m | 2.10m - 180m? | 11.34m7 T O 06 NOVAS E 02 REPOSICOES
-- —] 7.08m? g5 7.08m? 5.90m? 5.81m? 05 7.08m? 5.90m? s 5.81m?
o PROCEDIMENTO 109 N )50, = AN CORRER
GARAGEM CONSULTORIO - HJ COPA 2 COPA - HJ DML 5.50m? EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE Il = EiTER&%ﬁCAO EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE N PMO02 | 01 0.70m | 2.10m - 1.47m? | 1.47m? 01 FOLHA ESQUADRIA DE MADEIRA SEMI-OCA
6.00m? 6.00m? 19.92m? 6.00m? R = 2 7.08m? — = SRo
Al P 1 i ~ EXISTENTE T o P i PMO3 | 01 | 0.70m | 2.10m - 147m? | 147m® | O ESQUADRIA DE MADEIRA SEMI-OCA
2% CONSULTORIO ODONT. / / | / [ S CONSULTORIO ODONT. / [ / | / [
— -~ -~ +0.56m +0.56m * GIRO
o T ] $16,04mz N | | [ | -~ $16.04m2 o @/ | v'%‘ | | | | i PMO47) 01 | 0.80m | 2.10m - 1.89m* | 1.89m* | 01 FOLHA ESQUADRIA DE MADEIRA SEMI-OCA
/ | / | / | o - = B GIRO PORTAO TIPO GRADE EM FERRO
[ [ | CIRCULACAO 2 PTO1 | 01 | 1.00m | 1.00m - 1.00m? | 1.00m? ,
[ | | o _ e SUBIR PISO PARA FICAR NA MESMA ) AIO X-SALA BARITAD _—Te o Ul 56Cm {; 01 FOLHA IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
£ i CULAGAO 2 +0.56m = g S - {;7 .
/ | S T T T TT__« S : / g ALVENARIA H= 40cm 9.60m? GIRO PORTAO TIPO GRADE EM FERRO
| y - 9.60m? - {;7 320 (| g . 2 2 .
20, 2.27 20 2.30 20, 192 20, 145 123 15 85 / L 456 “ \ 9.610 A ~3.89 N 16; 187 it = VL B s 3 28 o0 5 187 Tt FTe | o1 | oeom | Toom oeomt| 60 | o1 FoLa IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
7 - [ - A - A - + - 4‘/% 4”; [/:7 /52! \ 4"; N — - - 1 2 %ﬁf giiig / o M- j} g TOTAL | 15 22.37m?
9 — — 2 )W S 3£ e - S 37m
‘o) o o) o) o) Ol — — 5 - g AN Bl [ ) T o 2 | w0 xcomua eanmaon
* os0__AR / / _ ’ AN S T 3 g~ 00— _— : 0.36m A - A
B A s S Qgﬁ / / b sl \ SHE A sl 8N - AREASOLOT 3.20m? *  AREA CONTABILIZADA E REFERENTE APENAS PARA ABERTURAS DE VAOS
100 0 , I : 0/ RETIRAR CAIXA DAGUAE g3 8 — e 0 COMPRESSOR ¢ |lay20dem | I \ T +0.46m —— ** PORTA COM CHAPA DE FERRO NA PARTE INFERIOR E BARRAS DE APOIO - VER DET.
4100 8 | [apozn— ‘/ < 25\ g 2 S [P - & , i
i - . o 7 S - _ - -
I~ i 2 R &= . B — . ) -
a( 2l i / av :f#:]/ Vo 2010 ( B 63‘
K 1 ) — y 1 ) |
2 i 2 1L — — — 1 —_——r ﬂﬂﬂﬂ : QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
o 2 §\§\§ ) 7 SUBIR PISO PARA FICAR NA - - RN, ‘ ‘ & Qi - s -
§&\§\\\§\\\\§ \ // // MESMA ALTURA DO GERAL j} L - | N I NOME | QTD.| COMP. | ALTURA | PEITORIL| AREA To'?rE:l. DESCRICAO MATERIAL
S N A= 11.56m? - NIVEL +0.46m - - ESPERA 3 ; BHDH
€ $+0.46m , — , .| 02FOLHAS ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO COM GRADE
3.80 - 250 ~F=250m [ 11.56m* ﬁcﬂﬁj ngéﬁ H ‘ T JVOT | 03 1 1.20m | 1.40m | 1.00m | 1.32m* | 3.96m CORRER IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
3.80 . 2.54 2 2.81 1.87 1] 3 3.80 2.85 24 2.54 : 4 2.81 1.87 ik I . 2 02 FOLHAS ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO COM GRADE
L=l = ' 187 = SALA REUNIAO g : - g |lz¥ ¢ 0 [ R [ « JVoz | 01 1 0.70m ) 0.80m | 1.30m | 0.86m* | 0.56m CORRER IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
po +0.46m o ESPERA 3 Pt SALA REUNIAO b p -
CONSULTORIO ODONT. 11.40m? $+046¢ | ﬂﬂﬂ 2 , 02 FOLHAS ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO COM GRADE
i " 1156m? EXISTENTE soson B e LULL Lt ~EXITENTE V03 ) 02| 0.60m | 040m | 1.70m | 0.24m" | 0.48m CORRER IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
12.25m? +0.46m ’ o o ° +0.46m =
TRIAGEM ™~ FECHAR JANELA EXISTENTE \f;iw om? -~ EXISTENTE .~ 3 3 ‘Qim Y _— woa | o1 | osom | 11om | 100om | osom? | ogomz | 02FOLHAS ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO COM GRADE
o $ = o COM ALVENARIA PROCEDIMENTO - : PROCEDIMENTO // g g : Y : : | : : CORRER IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
N 10.00m? S I 1.20x1.00 c04m TROCAR POR N | —— TROCAR I I M +0.46m 5 2 \ — |
_ - S/ PORTA DE 900m \ SANITARIO \ - 8.67m? W - wos | o1 | osom | 16om | o050m | osom? | ogom: | O1FOLHA ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO COM GRADE
7/ == == EXISTENTE ‘0.90x2.io§ [ [— | l: —— 29 ) ‘ ) ) ) PIVOTANTE | IMPERMEABILIZADO COM PINTURA AUTOMOTIVA
K~ ~ T r - > LA
/ ar =) ar ar 1T F = — ar
== ° 3 TRIAGEM ) AT i 8. TOTAL | 08 6.79m*
e — - — || 88 7 +0.46m === UUUU UU 3 _ g £
= = = = ALVENARIA H=40cm ——— o N r MASC Z e;., i o ALVENARIA H= 40cm ———=+ EP 8.78m’ f i iy Pui F 75 WC MASC. = 3 o
2 RN Rcts e | g g B EXISTENTE m I \ || e g 2
& \ / N @ o IR 01 Ty m 11115 N 09m &
LN A ) il o — i
= WC MASC. WC FEM. TRIAGEM \ — oy HHHH HHHH % y ﬂﬂﬂﬂ 1 ﬂﬂﬂﬂ cepERA 2 — — g
- - AREA/SOL 0 +0.46m | _ _ — o I J ‘ ‘ ‘ i) T o A
1.60m? 1.60m? CPERA T $+\8/36n; § 878m? — 27 _ e 3. i T repmrat \ _,\‘ [ ,\‘ D) L) :?ﬁﬂ o @ . LEGENDA QUADRO DE AREAS
A7 BN 3|~ al Y a ) = = : \ o \ ! & 3|~
o VACINA A [ [ $+0_46m | ZHm EXISTENTE 5 Z g- ‘ | #+046m ; ; £ 3= WC PNE - FEMIN. EN o
= 257’ 1 = o 215m <[z B 3 y ) ) et =250 ) H <G| S — g 2 ALVENARIA EXISTENTE
~ 3 N \ PR = T 3 i g i g ' - ST T \ 274m’ 3 - _ PISO GRANILITICO - AREA 182.71m?
275 18 /90 \ |od 285 [ ™ 3.59 274,183 2] 187 19 I 2175 285 [ AR 11 350 183 23 187 19 )
7 I I M I I TLY I CoNSTRUIR ALVENARIA GESSO = PISO GRANILITICO - AREA
_ ARQUIVO o \ A U ALY o ? \ I T A _ 182.71m?
/ Rl = ” ecsromms (15— T TR 1 W == T 77777 construr esaunonns oA AREA 47
m L L. [PM01]0.90x2.10 gggﬂ(é'{gENARlA / ARQUIVO UL ,‘ :7‘ [PM01]0.90x2.10 / ARQUIVO - + + 4 4+ 4+ o+
o - \ I S Mgl - o RCULACA S Maybim % I  DEMOLIR ALVENARIA |:| PISO EM CONCRETO - AREA 73.24m*
5 | ] = CIRCULACAO [ ] ' = é,7+0.46m A - U7, 77/7
“ EAMACIA L +50é6n21 [ EXISTENTE 516m? EXISTENTE _______ DEMOLIR ESQUADRIAS _ AREA DE PAREDE - AREA 33.43m?
] l [PM01]0.90x2.10 [ PMQ1]0,90x2.10 o o [ PM01]0.90x2.10 [PM01]0.90x2.10 ? y DEMOLIR LAVATORIO (03 UNID.), BANCADAS
=== 384m = 2222 777 7 7] ) -~ = "\ L] L= _ i ] (02 UNID.), VAZOS (01 UNID.), CAIXA D'AGUA
\ Il / RECEFCRO = — é Il / — RECEPCHO — o = (OTUNID.) E BANCOS (02 UNID.) .
. — ) — - . )
\ 5 \ 1 (NN 085’ j ] I ] oo | (e = CONSTRUIR LAVATORIO (08 UNID.) OBSERVACOES IMPORTANTES:
~ ol — CONSULTORIO MEDICO 01 - J H | b CONSULTORIO ENF. 01 Y CONSU TO&% MEDICO 01 ™~ J H _ CONSULTORIO ENF. Of ) Y ﬁiﬁw ////% BANCADAS COM PIA (05 UNID.), BANCADAS - FAZER REVISAO TETO, PAREDE E PISO
) My osom — B 06 7 _ qu_-ogr;”z Myr0som N _ 7 EXISTENTE (02 UNID.) E VAZOS (02 UNID.) - TROCAR PORTAS GERAL - 02 UNID
5 ' ' / ] / 24 L L .- B g 28 - PINTAR PORTAS E JANELAS
o [ ] - FAMACIA o =2.50m = =Wl &= =< F=2.50m e L . F=2.50m CONSTRUIR PISO EM CONCRETO
N m S || MyeLiom = S | HE A ) ER - ol b = =
CONSULTORIO ENF. 01 o) / 7.98m? @ o) i m ! - m 9 L | S ] S
eI CONSULTORIO MEDICO 01 } } / EXISTENTE L % EE ] el B .
10.00m? - 1 )
" [ 7 R. 22 1.87 1 3.36 — 1 — 3.36 22 250 -~ " _ 2.85 2] 1.87 1
i 7 [ f i " i 7 f
|| @ ' @ - B it
285 23 250 3 285 2 ot \ o1 J L a+ g 2] i i o) e Dot §|‘ Wi - ot DETALHE PORTA - PNE (PMO04)
T i B 777" e T .20x1. K ; T
“ . . o ok [PFo1]1.00x2.50
T , St ‘ 90 |
aa e A a e : . P b ) EOBAE‘, . , SOBE i T
e 2 B 4 . Y - & o . 4 4 4 . “ a !
HALL Lo e AH&E 2 B - Fer e oLl S S B < B‘QEL 1 < A ) ‘
0.46 < i +0. YT . coe “ ‘, I A T by +0.46m
oo S e o B3 = - - (e o3 3 3 ol 1 1 — ] 3 SOy
| | ATy . : E Lt e T @ . e CoLe e, © e . . _ — .
’ Co 44 T - =3 Soet | . B ACESSO <+ o L, ] P - ACESSO = 10 .4 /
e e e T RAMPAAS A1ame s o e e . DR = RAMPA A= 4.13m? £0.20m o q 4, 4 MACANETA
) ‘ e T — F833%% . .7 | . - —— 1=8.33% A 11.78m? J
4 . ’ . ool e LTI R R = /N o
N s A B e @ TS — s . @ = | AN ”
L ] . 777 CLE L I T a |
) ay s : . B B < D P a j & . AA ce < - -PT01 1.00x1.00 o REVESTIMENTO RESISTENTE
! . (FAZERFECHAMENTO. = * = o . a7 R R P I < AMPACTO
‘ ., DEELVENARIANO: . 7 . . . D R 4 : 1R 8
o PORTAQ H= 1.00m L cE e, ’ : 4 J ’ . = =
a - ) *1‘ . e Ca - . . ) : A, ) T, N 4 b S Q Q
CALCADA o i R P s T, 4 & . ; — S 4. “ T N —— T o
+620 T ‘ A P ) T CALCADAS & |t e sl = F P R I CALCADA ==
; . : S 4 . i PR . L =
3010m N s N T PR - . CTe e, Q; +0.20 « — — RAMPAA=240m* | RATAMAR . 48 +0.20 — RAMPA A= 2.40m? PATAMAR =
R R . : 4 s a, s , N B 295Tm? - — 1=8.33% B A=1.20m2 ", | ¢ PR {4 29.51m? = 1=8.33% A= 1.20m? ]
‘ : . EL DA N . R TP e . =
| o p . B La o ER S B .. ; s : . . T~ B - B ) ., . 3 1 1 — 1 .
' 925 ¥ 240 PR R S " 45 " 240 PR WY — LEGENDA PONTOS ELETRICO
15 3.95 , 3.15 , 5.78 &£ 000 187 5 b3 3.95 , 3.15 , 5.78 i R 187 5
(I 7 7 ¥ 7 T (i 7 7 7 1A
:{D PLANTA BAIXA - ATUAL *.35* 2.60 ¥ 5.40 ¥ 1.00 ¥ 5.70 ¥ 4».35* 2.60 ¥ 5.40 ¥ 1.00 ¥ 5.70 ¥ ‘ SIMBOL. EM VISTA ‘ ‘ SIMBOL. EM PLANTA ‘ QUANTIDADE
ESC.: 1/75 " 15.05 ¥ y 15.05 ¥ -
— TOMADA MEDIA SIMPLES h=1.20m --
1 PLANTA BAIXA - CONSTRUIR/DEMOLIR :@ PLANTA BAIXA - PROPOSTA
RS TS FESC TS E] —> TOMADA BAIXA SIMPLES h=0.30m -
—» TOMADA ALTA h=2.50m 08 UNID.
= TOMADA MEDIA DUPLA h=120m 11 UNID.
; ; ; 2 B TOMADA BAIXA DUPLA h=030m 14 UNID.
01-1UND. - 2.20m x 0.40m - AREA 02 - 1 UND. - 1.70m x 0.40m - AREA 03 - 2 UND. - 1.40m x 0.60m - AREA CONFERIR QUADRO DE AREAS TOMADA 84 DU 4OND
2 2 —e .
O88m O68m 084cm CADA —WN INTERRUPTOR 1 SECOES h=1.20m 12 UNID.

A0
2.20 OBSERVACOES IMPORTANTES:
- NOS AMBIENTES COM AR CONDICIONADO ALEM DA TOMADA , COLOCAR PONTO
DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO ENCANADO;
- TODOS OS PONTOS ESTAO COTADOS PELO EIXO;
- CONSIDERAR A ALTURA DO PONTO PELO PISO ACABADG;

S

Wx
SF

S
o] z
VISTA ISOMETRICA
SEM ESCALA LEGENDA PONTOS HIDRAULICOS
VISTA ISOMETRICA VISTA ISOMETRICA BANCADA GRANITO
SEM ESCALA SEM ESCALA .
B 1.40 , . PONTO DE AGUA FRIA (AF) 15 UNID.
BANCADA GRANITO BANCADA GRANITO 0.60 78
# : ¥ : W ° POTO DE ESGOTO 15 UNID.
. 2.20 . ) 1.70 ) 0S¥
| I 4 4 4 © | —0 PONTO PARA TORNEIRAS DE JARDIM| 02 UNID.
9 ] ‘ ' g b o OBSERVAGOES IMPORTANTES:
g | o \ ol |o, « 7 ; : B e - TODOS OS PONTOS ESTAO COTADOS PELO EIXO;
1 ' - | I , f 5 ¥ BANCADA ' ARE - CONSIDERAR A ALTURA DO PONTO PELO PISO ACABADO;
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA

04 - 3 UND. - 2.00m x 0.60m - AREA 05 - 2 UND. - 1.20m x 0.40m - AREA 06 - 1 UND. - 0.80m x 0.40m - AREA
1.20cm CADA 0.48m? CADA 0.32cm CADA

SESAU

SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA DE '

™ = ADMINISTRAGAO: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS
U E‘f :\%Op‘sj(% T ;_iv{“ i?}i" SECRETARIO: FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA COSTA
20 E TRABALHO
M 1.20
o 40 - \ J \\ J
’ ( PROJETO ARQUITETONICO: h
SEM ESCALA ( CONTEUDO: )
z z PLANTA BAIXA-ATUAL / PLANTA BAIXA-CONTRUIR/DEMOLIR / PLANTA BAIXA-PROPOSTA
BANCADA GRANITO VISTA ISOMETRICA VISTA ISOMETRICA L )
. SEM ESCALA SEM ESCALA rLI?’CI:IQILHOES 0 1
£ : F , JUAZEIRO - BA
02 0.98 B 1.00 L BANCADA GRANITO BANCADA GRANITO ~ <
+ S - : , 1 : : , 1.20 i ) 80 ) [ RESPONSAVEL TECNICO:
e} 5 ‘ E | ; - - ’ ’ MARIE GABRIELLI ALVED DE SOUSA MENDES ARQUITETA E URBANISTA CAU: A59714-7
ol o H ~ ‘ L g9 v ‘ ~ CHRISLEY OTAVIANO DA SILVA MONTEIRO ESTAGIARIO - ENGENHARIA CIVIL
@@ | : . g [0 « ¢ _ ° s 9 o h
"AREA MOLHADA BANCADA . N ) :' H=0.80m d ‘ ’ - ve [ RESUMO: DATA: PRANCHA: h
| | Heessmg C o N o ' ' <2 H=120m 06 AREA DO TERRENO = 300.40m?

‘ : AGOSTO / 2023 )
AREA CONSTRUIDA = 168.14m? 0 1
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR AREA TOTAL CONSTRUIDA 5 J 101

SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA LAREA TOTAL CONSTRUIDA = 233.28m? INDICADA

Pagina 177 de 1




	1 Apresentação
	2 Caracterização do Município
	3 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PINHÕES
	4 Projeto técnico:
	4.1 Objeto
	4.2 Objetivo
	4.1 População beneficiada
	5. Especificações Gerais:
	6 Serviços preliminares:
	Método executivo
	Critérios de medição e pagamento
	6.2 Limpeza do terreno e Remoção de Árvore Definição
	Método Executivo
	Critérios de Controle
	Critério de Medição e Pagamento
	7 Demolição, Remoção, Carga e Transporte Definição
	Método executivo (1)
	Critérios de Controle (1)
	Critérios de medição e pagamento (1)
	8 Movimentação de Terra Definição
	Método Executivo (1)
	Escavação
	Material proveniente da escavação
	Regularização do fundo da escavação
	Critérios de controle
	Escavação (1)
	Critérios de medição e pagamento (2)
	9 Infraestrutura e Superestrutura
	Método executivo (2)
	Critérios de controle (1)
	Critérios de medição e pagamento (3)
	9.2 Forma Definição
	Método Executivo (2)
	Critério de Controle
	Critérios de Medição e Pagamento
	9.3 Laje Definição
	Método executivo (3)
	Critérios de medição e pagamento (4)
	10 Alvenaria
	Método Executivo (3)
	Critérios de Controle (2)
	Critério de Medição e pagamento
	10.2 Cobogó Definição
	Método Executivo (4)
	Critério de Controle (1)
	Critério de Medição e Pagamento (1)
	10.3 Cinta de Amarração Definição
	Método Executivo (5)
	Critério de Controle (2)
	Critério de Medição e Pagamento (2)
	10.4 Divisória
	Método Executivo (6)
	Critérios de Controle (3)
	Critérios de Medição e Pagamento (1)
	11 Cobertura
	Método Executivo (7)
	Critérios de Controle (4)
	Critérios de Medição e Pagamento (2)
	11.2 Telha Cerâmica Definição
	Método Executivo (8)
	Critérios de Controle (5)
	Critério de Medição e Pagamento (3)
	11.3 Cumeeira
	Método Executivo (9)
	Critério de Medição e Pagamento (4)
	11.4 Forro de Gesso Definição
	Método Executivo (10)
	Critérios de Controle (6)
	Critério de Medição e Pagamento (5)
	12 Impermeabilização Definição
	Método Executivo (11)
	Critérios de Controle (7)
	Critério de Medição e Pagamento (6)
	13 Revestimento Interno e Externo
	Método Executivo (12)
	Critérios de Controle (8)
	Critérios de Medição e Pagamento (3)
	13.2 Revestimento Cerâmico Definição
	Método Executivo (13)
	Critérios de Controle (9)
	Critérios de Medição e Pagamento (4)
	14 Pavimentação
	Método Executivo (14)
	Critérios de Controle (10)
	Critérios de Medição e Pagamento (5)
	14.2 Piso Cerâmico Definição
	Método de Execução
	Critérios de Controle (11)
	Critérios de Medição e Pagamento (6)
	14.3 Rodapé e Soleira Definição
	Método Executivo (15)
	Critérios de Controle (12)
	Critérios de Medição e Pagamento (7)
	14.4 Meio-fio Definição
	Critérios de Medição e Pagamentos
	15 Esquadrias, Divisórias, Vidros e Acessórios
	Método executivo (4)
	Armazenagem
	Montagem
	Colocação de vidros
	Caixilharia
	Caixões
	Meio Caixões
	Caixilhos
	Guarnições
	Controle da aquisição das esquadrias
	Portas
	Critérios de medição e pagamento (5)
	Documentos de referência
	Método Executivo (16)
	Recomendações
	Limitações de uso
	Opções de Cor e Acabamento
	Critérios de controle (2)
	Tolerância
	Folgas
	Critérios de Medição e Pagamentos (1)
	Documentos de referência (1)
	16 Instalações Hidrossanitárias, Louças e Metais
	16.1 Tubos e Conexões Definição
	Método Executivo (17)
	Critérios de Controle (13)
	Critérios de Medição e Pagamento (8)
	16.2 Registros e Válvulas Definição
	Método Executivo (18)
	Critérios de Controle (14)
	Critérios de Medição e Pagamento (9)
	16.3 Caixas de Inspeção Definição
	Método Executivo (19)
	Critérios de Controle (15)
	Critérios de Medição e Pagamento (10)
	16.4 Filtro e Sumidouro Definição
	Método Executivo (20)
	Critérios de Controle (16)
	Critérios de Medição e Pagamento (11)
	16.5 Tanque Séptico Definição
	Método Executivo (21)
	Critérios de Medição e Pagamento (12)
	16.6 Louças e Metais Definição
	Método Executivo (22)
	Critérios de Controle (17)
	Critérios de Medição e Pagamento (13)
	16.7 Reservatório Definição
	Método Executivo (23)
	Critérios de Controle (18)
	Critérios de Medição e Pagamento (14)
	17 Instalações Pluviais e Ar Condicionado Definição
	Método Executivo (24)
	18 Instalações Elétricas
	18.1 Eletrodutos e Conexões Definição
	Método Executivo (25)
	Critérios de Controle (19)
	Critérios de Medição e Pagamento (15)
	18.2 Disjuntores Definição
	Método Executivo (26)
	Critérios de Controle (20)
	Critérios de Medição e Pagamento (16)
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
	Definição
	Método Executivo (27)
	Critérios de Controle (21)
	Critérios de Medição e Pagamento (17)
	Documentos de Referência
	Definição (1)
	Método Executivo (28)
	Critérios de Controle (22)
	Critérios de Medição e Pagamento (18)
	Documentos de Referência (1)
	Materiais
	Método Executivo (29)
	Critérios de Controle (23)
	Critérios de Medição e Pagamento (19)
	Documentos de Referência (2)
	Método Executivo (30)
	Critérios de Controle (24)
	Critérios de Medição e Pagamento (20)
	Documentos de Referência (3)
	Método Executivo (31)
	Critérios de Controle (25)
	Critérios de Medição e Pagamento (21)
	Documentos de Referência (4)
	Método Executivo (32)
	Critérios de Controle (26)
	Critérios de Medição e Pagamento (22)
	18.8 Fios e Cabos Definição
	Método Executivo (33)
	Critérios de Controle (27)
	Critérios de Medição e Pagamento (23)
	Documentos de Referência (5)
	19.1 Tratamento Definição
	Método Executivo (34)
	Critérios de Medição e Pagamento (24)
	6.1 Tinta Latex, Pintura em estruturas metálicas e Caiação Definição
	Método Executivo (35)
	Critérios de Controle (28)
	Critérios de Medição e Pagamento (25)
	20 Brinquedos
	21 Combate a incêndios Definição
	Método Executivo (36)
	Critérios de Controle (29)
	Critério de Medição e Pagamento (7)
	22 Diversos Quadro Escolar
	Placa de Identificação de Sala
	Placa de Inauguração Definição
	Terra Vegetal
	Adubo Definição
	Plantio de Árvore Ornamental Definição
	Banco com encosto Definição
	Lixeira em fibra de vidro Definição
	23 Limpeza Geral
	24 Administração Local
	Método Executivo (37)
	Critérios de Controle (30)
	24.2 Mobilização e Desmobilização Definição
	Método Executivo (38)
	Critérios de Controle (31)
	Critérios de Medição e Pagamento (26)
	DISPOSIÇÕES FINAIS
	ORÇ_ RESUMO
	ORÇAMENTO
	MEMÓRIA DE CÁLCULO
	BDI
	CFF
	COMPOSIÇÕES
	Sheets and Views
	Layout1


