

ESTÁDIO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M²


Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.547.113,62

Início das Obras: 07/11/2012

Final das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 59.152-D - ART nº: 842012.151351



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
25008000	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	14,00
25009000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
25010000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
25011000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	4,00
25012000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14,98
25013000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	457,00
25014000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	5,00
25015000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	2,00
25016000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	4,00
25017000	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 1100 OU EQUIVALENTE	UN	10,00
25018000	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 2100 OU EQUIVALENTE	UN	3,00
25019000	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÔD. 3100 OU EQUIVALENTE	UN	4,00
25020000	LULA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	614,00
25021000	LULA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	12,00
25022000	LULA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	4,00
25023000	LULA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1 1/2"	UN	12,00
25024000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2"	UN	1,00
25025000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2"	UN	125,00
25026000	CABO EPR/ALPE 90 1 KV No. 25 MM2 (FASE)	M	91,45
25027000	CABO EPR/ALPE 90 1 KV No. 25 MM2 (NEUTRO)	M	30,48
25028000	CABO EPR/ALPE 90 1 KV No. 16 MM2 (TERRA)	M	38,48
25029000	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA) DIAM. 3/4"	M	102,35
25030000	DISJUNTOR DR. TRIPOLAR 40A	UN	2,00
25031000	DUTO AÉREO PERFORADO V. SRS-200-S10 100mmx50mm	M	82,00
25032000	DUTO AÉREO 100MM X 100M ESPESURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA)	M	12,00
25033000	DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALÇO)	M	20,00
25034000	EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	35,00
25035000	DISJUNTOR DR. TRIPOLAR 70A	UN	2,00
25036000	CÉLULA FOTOVOLTAICA	UN	23,00
25037000	REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA CÔD. 02488 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	28,00
25038000	TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136	UN	70,00
25039000	TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	18,00
25040000	TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136	UN	3,00
25041000	TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136	UN	74,00
25042000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FASE - PRETO)	M	2164,88
25043000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NEUTRO - AZUL)	M	2284,57
25044000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RETORNO - BRANCO)	M	440,77
25045000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TERRA - VERDE)	M	2284,57
25046000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FASE - PRETO)	M	442,73
25047000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NEUTRO - AZUL)	M	487,41
25048000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RETORNO - BRANCO)	M	168,28

PÁGINA 07 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016



Certidão nº 327555/2015

16/03/2016, 17:18

Chave de impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste ato registrado em 16/03/2016 e contém 13 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGUINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA- PEC- ÁREA 3.000,00M².


Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.113,62

Início das Obras: 07/11/2012

Fim das Obras: 08/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº: BA2012.151351



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
25049000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TERRA - VERDE)	M	487,41
25050000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FASE - PRETO)	M	348,68
25051000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (NEUTRO - AZUL)	M	118,03
25052000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 30 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERDE - TERRA)	M	148,03
25053000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRETO - FASE)	M	52,52
25054000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AZUL - NEUTRO)	M	17,81
25055000	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (VERDE - TERRA)	M	17,51
25056000	DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A	UN	13,00
25057000	DISJUNTOR A SECO 1P20A	UN	2,00
25058000	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A - DIN	UN	33,00
25059000	DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN	UN	4,00
25060000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRAND DETG-U 904022	UN	3,00
25061000	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 38 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRAND DINOL - DETG-U 904028	UN	1,00
25082000	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 80X100X40 CM	UN	8,00
26001000	CABO DE COBRE NU 35 MM ²	M	400,00
26002000	CABO DE COBRE NU 50 MM ²	M	40,00
26003000	BUCHA DE NYLON Nº 6 PARAFUSO	UN	441,00
26004000	PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO, PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM ² , REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744	UN	360,00
26005000	CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10MM DE DIÂMETRO REF.: TEL - 5238	UN	330,00
26006000	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOTARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-53	UN	441,00
26007000	SELANTE DE POLIURETANO, SIKAPLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE	UN	2,00
26008000	CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO DE POTENCIAIS METÁLICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO	UN	3,00
26009000	BARRAMENTO 5MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM ² + 1 DE 50MM ² , REF. TERMOTÉCNICA	UN	3,00
27000000	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	131,97
27001000	BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE	UN	42,00
27002000	ELETRÓDUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	21,00
27003000	CONDULETE, EM ALUMÍNIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR	UN	1,00
27004000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	2,00
27005000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
27006000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	54,00
27007000	CURVA 90° PARA ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	108,00
27008000	LUVA PARA ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	2,00
27009000	PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00
27010000	PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	52,00
27011000	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UN	21,00
27012000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"x1"x2"	UN	52,00
27013000	ARRUELA LISA 3/8"	M	21,00
27014000	ELETRÓDUTO PVD-FLEXÍVEL (MANGUEIRA) DIAM. 3/4"	M	7,00
27015000	VERGALHO ROSCA TOTAL D=14"	M	

PÁGINA 08 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016

Certidão nº 327555/2015

16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste ato registrado em 16/03/2016 e contém 13 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M².

Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.647.113,53

Início das Obras: 07/11/2012

Fim das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART Nº: BA2012.151351

Página 09 de 11

P. M. J.

PAG. Nº 612



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
27010000	EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA 1/4"	UN	21,00
27017000	DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FERRO, REF. G64. 122305 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	22,00
27018000	DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF. COD.: 122015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO	UN	1,00
27019000	AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. CAX 103/041 ENGESUL OU EQUIVALENTE	UN	5,00
27020000	CHUMBADOR CBC PARA FUSO 1/4" - CÍSER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
27021000	CHUMBADOR CBC PARA FUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 98212 CÍSER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
27022000	CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM ² - CONFORME NBR 5660 e 13249	M	123,67
27023000	SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÔMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE	UN	64,00
27024000	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA	UN	26,00
27025000	SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2533 OU EQUIVALENTE	UN	42,00
27026000	TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 300MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE	UN	6,00
27027000	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TQQUES	UN	2,00
27028000	BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8	UN	42,00
28000000	ELETRICA - PE REDE DE FIDELIDADE		
28001000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	584,16
28002000	CABO TELEFÔNICO C1-50.30 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	155,82
28003000	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,91
28004000	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X12 CM NO PISO	UN	12,00
28005000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	6,00
28006000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	3,00
28007000	CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE	UN	8,00
28008000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	98,00
28009000	CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	8,00
28010000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4"	UN	104,00
28011000	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1"	UN	18,00
28012000	CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4X2X2"	UN	1,00
28013000	EMENDA INTERNA P/ ELETROCALHA (50 X 50 mm)	UN	21,00
28014000	DUTO AEREO PERFORADO URS-200-B05 50mmx50mm	M	84,10
28015000	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇAO INOX ROSCA GOBERNA-M5X12MM	UN	72,00
28016000	CABO UTP-8 VIAS, CAT. 6E	M	1808,46
28017000	GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE	M	8,00
28018000	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXÍVEL 1,6 M	UN	148,00
28019000	PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXÍVEL 2,6 M	UN	4,00
28020000	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR	UN	35,00
28021000	TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR	UN	8,00
28022000	RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA	UN	2,00
28023000	SWITCH 24 PORTAS 1375014-1	UN	2,00
28024000	VOZ E PANEL 50 PORTAS	UN	3,00
28025000	REGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE	UN	2,00
28026000	PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE	UN	4,00
28027000	ESTABILIZADOR 0,50 KV	UN	2,00
28028000	BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA	M	2,00
28029000	MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE	UN	2,00
28030000	CONECTOR (PLUG) RJ45	UN	4,00
28031000	TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
28032000	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 80X40X40 CM	UN	1,00
29000000	COMUNICAÇÃO VISUAL		
29001000	BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM. 70 X 13,2 CM	PQ	1,00
29002000	BLOCO 3 - DEPOSITO - TIPO B DIM. 45 X 3,5 CM	PQ	1,00

PÁGINA 09 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016



Certidão nº 327555/2015
16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2016 e contém 13 folhas



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC - ÁREA 3.000,00M².

Contrato Nº: 113/2012

Valor do Contrato: R\$ 1.547.113,62

Início das Obras: 07/11/2012

Fim das Obras: 03/11/2015

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº BA2012.151351

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
29003000	BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29004000	BLOCO 1 - ADM. ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29005000	BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29006000	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29007000	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29008000	BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29009000	BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29010000	BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PC	1,00
29011000	BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PC	1,00
29012000	BLOCO 2 - SALA MÚLTIPLO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29013000	BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29014000	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29015000	BLOCO 2 - CRAS COORDENAÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29016000	BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29017000	BLOCO 2 - SALA MÚLTIPLO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29018000	BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM	PC	1,00
29019000	BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29020000	PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29021000	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29022000	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29023000	PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29024000	PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29025000	PRAÇA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29026000	PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29027000	PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM	PC	1,00
29028000	QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM	PC	1,00
29031000	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE 2 "MÃO FUMÊ" E 2 "SAÍDA"	PC	4,00
30001000	SERVÇOS COMPLEMENTARES 2 "MÃO FUMÊ" E 2 "SAÍDA"		
30001000	BRINQUEDO INFANTIL MÚLTIPLO DE EUCALIPTO ROLÇO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO)	CJ	1,00
30002000	ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORÇA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	1,00
30003000	CONJUNTO PRANCHAS ABDOMINAIS MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CALÇAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E-5CM (CONFORME PROJETO)	CJ	1,00
30004000	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS)	UN	9,00
30005000	GRAMA BATATAIS EM PLACAS (60X50)CM	M2	669,98
30006000	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 25	M2	185,00
30007000	MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN	CJ	1,00
30008000	BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M	ML	31,58
30009000	BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORÇA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	1,00
30010000	BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORÇA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO	CJ	2,00
30011000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,59
30012000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALÇAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,18
30013000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,48

PÁGINA 10 DE 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 327555/2015, emitida em 16/03/2016



Certidão nº 327555/2015

16/03/2016, 17:18

Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A8B52

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2016, às 17:18:08 por: adapt, lp: 179.182.20.82

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-0 - ART nº:BA2012.151351



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
30014000	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2,5 CM, VERDE EBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,40
30015000	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	60,30
30016000	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50 L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI	UN	1,00
30017000	SUPORTE PARA BICICLETA TIPO "J" INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM: 2" COM LAGURA DE 80CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO	UN	10,00
30018000	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO)	UN	4,00
30019000	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT. DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	11,00
30020000	PLANTIO DE ARBUSTOS EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	34,00
30021000	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	58,20
31000000	PINTURA		
31001000	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA	M	88,50
31002000	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS COR BRANCO NEVE (FORRO)	M2	450,88
31003000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE)	M2	1056,69
31004000	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	M2	528,31
31005000	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	2131,01
31006000	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO(ZARÇAO ALAMBRADO)	M2	900,00
31007000	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS	M2	410,67
31008000	PINTURA À BASE DE BORRACHA COLORADA, COR CINZA MÉDIO, EM 02 (DUAS) DEMAS, SOBRE PISO EM CONCRETO RÚSTICO	M2	74,20
31009000	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA)	M2	919,14
31010000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS COR PRETO FOSCO (FORRO)	M2	117,73
31011000	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS NA COR PRETO FOSCO (PAREDE)	M2	229,36
32000000	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
32001000	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3000,00
33000000	ADMINISTRAÇÃO		
33001000	ENGENHEIRO PLENO	H	1320,00
33002000	ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO	H	220,00
33003000	MESTRE DE OBRAS	H	1320,00
33004000	VIGIA NOTURNO	H	2640,00
33005000	EPÍ	UN	48,00
33005000	PCMAT	UN	1,00
33005000	PCMSO	UN	23,00
33006000	REFEÇÃO	UN	3000,00
33007000	TRANSPORTE IDA/VOLTA	UN	3000,00
33008000	AS BUÍLT	UN	1,00
33009000	CAMINHÃO CARROCERIA FOM F-12000-32T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	CHP	80,00

Aceitamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da fiscalização.

Alagoinhas-Ba, 03 de Novembro de 2015.

Dr. Sonia Fontes
Sec. de Infra-estrutura
PMA

ENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ LUIZ MARTINS FREIRE
CREA-BA: 30.259-0
FISCAL DE OBRAS PREFEITURA MUNICIPAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2012.151351

Página

P. M. J.

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ADENIR JOSE PONTUAL SEGUNDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RNP: 050436304-2

Registro: 000014939-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

1ª AVENIDA RUA DOMINGOS VELOSO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: ALAGOINHAS

UF: BA

CEP: 48085460

País:

Telefone:

Email:

Contrato: 113/2012

Celebrado em: 15/10/2012

Valor: R\$ 1.847.113,62

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Observação: sem informações

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

1ª RUA DOMINGOS VELOSO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SANTA TEREZINHA

Cidade: ALAGOINHAS

UF: BA

CEP: 48085460

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 07/11/2012

Previsão de término: 07/06/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS

3.000,00

m2

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA, PROGRAMA DO PAC - ÁREA DE 3.000,00M2, NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADENIR JOSE PONTUAL SEGUNDO - CPF: 770.159.205-15

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

- CNPJ: 13.646.005/0001-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 160,00

Pago em: 27/11/2012

Nosso Número: 44345404

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Assinado em: https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87
Página 13
Chave de Impressão: by4w05Wba64z670A08B52
Certificado nº 3275552015
16/03/2016, 17:18

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

P. M. J.

PAG. Nº 616

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 749/2009

Página 1 de 3

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Número da Carteira : BA 39152/D

Visto CREA :

CREA de Origem : BAHIA

Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000039152000014 Série: A

Data de Anotação : 14/12/2007

No. ART Vinculada :

Empresa Contratada : MATOS MENDES CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Nome Proprietário : MATOS MENDES CONST. LTDA

Endereço da Obra : CAMINHO A ST. NO. 8, PIAÇAVEIRA - CAMAÇARI - BA

Valor Obra/Serviço : R\$ 36.050,42

Cidade : CAMAÇARI - BA

Participação : Individual

Tipo da ART : Normal

Número do Contrato : XXXXXXXXXX

Tipo do Contrato : Empregado

Data da Baixa : 07/10/2008 14:03:00

Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO

Data de início : Término :

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : PROJETO E EXECUÇÃO

Descrição : CONCRETO USINADO

Nível : ATUAÇÃO

Informações Complementares

CONSTRUÇÃO DA RUA BOA ESPERANÇA NO BAIRRO DOIS DE JULHO EM CAMAÇARI-BA, CONTRATO 0618/2007. PERÍODO: NOVENO/2007 A FEVEREIRO/2008

Certificamos, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 1 folha(s) expedido(s) pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constantes.



SALVADOR/BA 09/04/2009

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

P. M. J.

PAG. N° 612

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT 749/2009

Página 2 de 1

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/12/2022 16:47:43
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.aspx?DocId=2210a137-ac3d-4820-b60a-bc9006c18d87>



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria de Infra-Estrutura - SEINERA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a firma **MATOS MENDES CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada à Av. Sul, nº 550 - Imocoop - Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 02.059.142/0001-50, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Sr. **Ademir José Pontual Segundo, CREA 39152 - D**, prestou os serviços abaixo relacionados, de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatório o atendimento da empresa à esta Prefeitura.

Dados:

Contrato nº: 0610/2007

Valor: R\$ 86.050,42 (oitenta e seis mil, cinquenta reais e quarenta e dois centavos)


Obra: Construção da Rua Boa Esperança, no Bairro Dois de Julho.

Período: 03 (três) meses (nov./2007 a fev./2008)


SERVIÇOS EXECUTADOS:

Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	633,01	m
Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	541,48	m2
Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	548,45	m2
Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	382,00	m
Coleta e carga manual de entulho	211,64	m3
Transporte de material, por volume, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt.3001 a 5000m	211,64	m3
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	244,47	m3
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	12,00	m
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm	12,00	m
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	125,40	m
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 150mm	508,60	m
Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm. = 50mm	4,00	un
Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, diâm. = 100mm	21,00	un
Caixa em pvc 330x280x100mm, múltipla	62,00	un
Reaterro manual de Valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	130,91	m3
Regularização Manual	115,00	m2
Aterro de áreas, com aquisição de material de jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação manuais	71,78	m3
Melo-fio de concreto simples econômico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	382,40	m
Piso em concreto simples despolado; fck = 15 mpa, e = 7 cm	715,71	m2
Base com brita graduada	56,69	m3
Limpeza geral	716,74	m2
Recuperação de pena d'água Ø 20mm, inclusive materiais, escavação e reaterro	31,00	un

Camaçari, 28 de julho de 2008


João Batista de Souza Bessa
Secretário

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
 de Arquivo Técnico CAT Nº 7492009
 Folha Nº 3 de 3


Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

58044/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO**
Registro: **39152/D BA** RNP: **0504363042**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20170123931** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/08/2017** Baixada em: **19/08/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **90**
Complemento: **Bairro: CONQUISTA**
Cidade: **ILHEUS** UF: **BA** CEP: **45650290**
Contrato: **175/2017** Celebrado em: **23/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.941.120,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA ILHEUS-OLIVENÇA** Nº: **S/N**
Complemento: **ORLA SUL** Bairro: **ORLA SUL** UF: **BA** CEP: **45650290**
Cidade: **ILHEUS**
Data de início: **01/09/2017** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 414.82 TONELADA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 5357.42 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 8345.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 840.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO ORLA SUL NA RODOVIA ILHEUS- OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHEUS-BA.

Número da ART: **BA20170136694** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/09/2017** Baixada em: **18/06/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **90**
Complemento: **Bairro: CONQUISTA**
Cidade: **ILHEUS** UF: **BA** CEP: **45650290**
Contrato: **175/2017** Celebrado em: **23/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.941.120,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA ILHEUS-OLIVENÇA** Nº: **S/N**
Complemento: **ORLA SUL** Bairro: **ORLA SUL** UF: **BA** CEP: **45650290**
Cidade: **ILHEUS**
Data de início: **01/09/2017** Conclusão efetiva: **01/05/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 321.45 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 540.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 414.82 TONELADA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 5357.42 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 8345.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 840.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO ORLA SUL NA RODOVIA ILHEUS- OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHEUS-BA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

58044/2020

Atividade concluída

Número da ART: BA20190143536 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/08/2019 Baixada em: 18/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62

Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL

Nº: 90

Complemento:

Bairro: CONQUISTA

Cidade: ILHEUS

UF: BA

CEP: 45650290

Contrato: 175/2017

Celebrado em: 23/08/2017

Valor do contrato: R\$ 2.105.484,23

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA ILHEUS-OLIVENÇA

Nº: S/N

Complemento: ORLA SUL

Bairro: ORLA SUL

Cidade: ILHEUS

UF: BA

CEP: 45650290

Data de início: 01/09/2017

Conclusão efetiva: 01/11/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 321.45 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 540.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 449.87 TONELADA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 5357.42 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 8345.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 840.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 840.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO ORLA SUL NA RODOVIA ILHEUS-OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHEUS-BA

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 8º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia agrônoma.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 58044/2020

21/06/2020, 17:42

z74wx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z74wx





PREFEITURA DE ILHÉUS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA

CONTRATO Nº 175/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.105.464,23

Início dos Serviços: 01/09/2017

Fim dos Serviços: 01/11/2019

Endereço da Obra: Rodovia Ilhéus-Olivença, s/n, Orla Sul, 45.660-290, Ilhéus-Ba

Responsáveis Técnicos: Engº Civil Ademir José Pontual Segundo - RNP: 0504363042/ CREA-BA:39.152-D - ART:BA20170123931/ BA20190143536

Agrônomo Henrique Megi de Souza - RNP: 0514985089/ CREA-BA:149380-BA - ART:BA20190143579

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MA2 Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, RNP: 0504363042, e o Engenheiro Agrônomo HENRIQUE MEGI DE SOUZA, RNP: 0514985089, executou para a Prefeitura Municipal de Ilhéus-BA, inscrita no CNPJ sob nº 113.672.597/0001-62, localizada na Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45.660-290, Ilhéus-BA, os serviços abaixo discriminados onde constam:

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quantidade
1.1	Escavação de valas e redes coletoras de águas pluviais		
1.1.1	Esgotamento com moto-bomba autoescoavante	h	220,00
1.2	Drenagem utilizando alvenaria de tijolo maciço		
1.2.1	Revestimento da obra com tela plástica com malha de 5 mm	m2	1.188,00
1.2.2	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,5m, em local com nível alto de interferência	m2	1.844,00
1.3	Fundo de Vala		
1.3.1	Limpeza de vala de drenagem	m	540,00
1.4	Cinta de Concreto Armado		
1.5	Tampa de Concreto Armado		
1.5.1	Concreto armado fck 15MPa para tampa, fabricado na obra, adensado e lançamento, para Uso Geral, em formas planas em compensado resinado 12 mm (05 usos)	m3	52,20
1.5.2	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto armado 10cm e tampa de concreto armado	Unid.	54,00
1.6	Ramal para Boca de Lobo		
1.6.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, com (com média entre montante e jusante) uma composição por trecho) com	m3	112,66
1.6.2	Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 800 mm para águas pluviais, fornecimento e assentamento	m	344,47
1.6.3	Relevo mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da capadeira 0,8m³ potência 111HP), largura até 1,5m, profundidade de	m3	87,16
1.6.4	Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 300 mm para águas pluviais, fornecimento e assentamento	m	201,00
1.6.5	Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 1000 mm para águas pluviais, fornecimento e assentamento	m	468,22
1.6.6	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - fornecimento e assentamento. AF 12/2015	m	549,38
1.7	Pocos de Visita		
1.7.1	Poco de visita em alvenaria, para rede D=80mm, parte fina c/ 1,00 m de altura	Unid.	2,00
1.7.3	Tampão fck articulado, classe B125 carga max 12,5 T, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, P=chamimex areia/areia poco visita assentado com arg cim/areia	Unid.	2,00
1.8	Caixa de passagem 4,00 X 4,00 X 1,50 m, para Drenagem, exclui tampa	Unid.	1,00
1.9	Tampa e viga para caixa 4,00 X 4,00 X 1,50 m	Unid.	1,00
1.10	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6 cm incl materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada	m3	2,59
2.0	Pavimentação		
2.1	Pavimentação Asfáltica nova		
2.1.1	Regularização e compactação de sub-leito	m2	4.686,13
2.1.2	Sub-base de solo arenoso fino, compactação 100% proctor modificado, E=15cm	m3	702,92
2.1.2.1	Areia amarela, areia barrada ou arenoso (retirada no local sem transporte)	m3	702,92
2.1.2.2	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - DTM 10km	m3xkm	7.028,83
2.1.2.3	Ensaio de Subleito	m3	702,92
2.1.3	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação	m3	702,92
2.1.3.2	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada - DTM 8km	m3xkm	5.623,36
2.1.3.3	Ensaio de abrasão Los Angeles - Agregados	Unid.	1,00
2.1.3.4	Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia modificada	Unid.	5,00
2.1.3.6	Ensaio de índice de suporte califórnia - amostras não trabalhadas - energia normal - solos	Unid.	1,00
2.1.3.8	Ensaio de teor de umidade - método expedito do álcool - solos	Unid.	10,00
2.1.4	Impressão		4.686,13
2.1.4.1	Transporte de material asfáltico, caminhão de capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km	m2	4.587,50
2.1.5	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso asfáltico usinado a quente (CBUQ) CAP 60/70	t	449,87
2.1.5.1	Transporte de material asfáltico, caminhão de capacidade de 20000L em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km	t	8997,49
2.1.5.2	Controle tecnológico de concreto asfáltico	t	449,87

Página 01 de 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58044/2020, emitida em 22/06/2020.



Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-bc900618d87

Certidão nº 58044/2020
22/06/2020, 11:34

Chave de Impressão: z74wx

O documento encontra-se registrado neste ato em 22/06/2020, às 11:34.





PREFEITURA DE ILHÉUS

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA

CONTRATO Nº 175/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.105.484,23

Início dos Serviços: 01/09/2017

Final dos Serviços: 01/11/2019

Endereço da Obra: Rodovia Ilhéus-Olivença, s/n, Orla Sul, 45.680-290, Ilhéus-Ba

Responsáveis Técnicos: Engº Civil Ademir José Pontual Segundo - RNP: 0504363042/ CREA-BA:39.162-D - ART:BA20170123831/ BA20190143536

Agrônomo Henrique Megi de Souza - RNP: 0514985089/ CREA-BA:149390-BA - ART:BA20190143579

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
2.1.8	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, 30 cm base x 10cm de altura	m	1.900,00
2.2	Pavimentação Utilizando Paralelepípedo		
2.2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide	m2	840,00
2.2.2	Regularização e compactação de sub-leito	m2	840,00
2.2.3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	840,00
2.3	Pavimentação Utilizando Piso Intertravado		
2.3.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide	m2	8.436,82
2.3.2	Regularização e compactação de sub-leito	m2	8.436,82
2.3.3	Sub-base de solo arenoso/fino, compactação 100% proctor modificado, E=15cm	m3	1.265,43
2.3.1	Areia amarela, areia barrada ou arenoso (retirada no arsenal sem transporte)	m3	1.265,43
2.3.2	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada - DTM 10km	m3xkm	12.655,19
2.3.3.3	Ensaios de Subleito	m3	1.265,52
2.3.5	Execução de via em piso intertravado estruturado, com bloco retangular por natural de 20x10 cm, espessura 8 cm	m2	8.436,82
3.0	Tratamento e Segurança		
3.2	Placa de aço galvanizado para sinalização tridimensional (1,10x1,50)m	Unid.	2,00
3.3	Placa de aço galv. - losangular p/ sinalização de ciclovia e faixa de pedestre	Unid.	3,00
3.5	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m2	69,20
3.6	Sinalização vertical simples com placa redonda (D=60 cm), suporte em aço galvanizado h=3m, 2"	Unid.	7,00
3.7	Sinalização vertical dupla com placa redonda (D=60 cm) e octogonal (L=25) - Suporte em aço galvanizado	Unid.	15,00
4.0	Urbanização		
4.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 8cm, armado com malha 10x10 4.2mm	m2	4.139,73
4.2	Aterro com areia com condensamento hidráulico	m3	56,00
4.3	Piso tátil 20x20cm	m2	45,24
4.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x espessura)	m	6.515,29
4.5	Ciclovia		
4.5.1	Regularização e compactação de sub-leito	m2	3.643,43
4.5.2	Aterro de areia com adensamento hidráulico	m3	364,34
4.5.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x espessura)	m	1.175,77
4.5.4	Execução de passeio (ciclovia) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 8cm, armado com malha 10x10 4.2mm	m2	3.643,43
4.5.5	Contenção para Ciclovia		
4.5.5.1	Escavação manual de valas	m3	472,80
4.5.5.2	Preparo para fundo de vala com largura maior que 1,5m	m2	232,45
4.5.5.3	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5	m3	11,58
4.5.5.4	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (E=14cm)	m2	464,90
4.5.5.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro	m2	337,06
4.5.5.6	Massa única para recebimento de pintura	m2	337,06
4.5.5.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex-PVA em parede, duas demãos	m2	492,72
4.6	Plantio de grama em placas, inclusive c/ terra vegetal	m2	8.931,32
4.7	Pintura acrílica em piso cimentado 03 demãos para demarcação de ciclovia	m2	4.165,00
4.8	Regularização de talude	m2	138,86

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido todas as especificações e exigências da fiscalização.

Ilhéus-BA, 20 de Fevereiro de 2020.

ATILIA MEZZES DOJO
Secretário de Infraestrutura e Defesa Civil
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
Engº Atília Mezzes Dojo
Secretário de Infraestrutura e Defesa Civil

MANUELLA VAQUEROZ
Gerente de Engenharia e Fiscalização de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
Engº Civil Manuella Silva Queros
Gerente de Engenharia e Fiscalização de Obras
CREA/RP: 0515377689

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58044/2020, emitida em 22/06/2020.

Certidão nº 58044/2020
22/06/2020, 11:34

Chave de Impressão: 274wv

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J.

Página 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29014/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO**
Registro: 39152/D RNP: 0504363042
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170105640** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 26/07/2017 Balcada em: 17/08/2018
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI** CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DRUMMONT** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMAÇARI** UF: **BA** CEP: 42800000
Contrato: 280/2016 Celebrado em: 20/12/2016
Valor do contrato: R\$ 3.288.414,71 Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **DI**
Cidade: **CAMAÇARI** UF: **BA** CEP: 42800000
Data de início: 13/02/2017 Conclusão efetiva: 12/02/2018
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI** CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #193 - CANAIS 165 - Execução de Manutenção 105500.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #193 - CANAIS 165 - Execução de Manutenção 310000.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E OBRAS D'ARTE CORRENTE, RECUPERAÇÕES ONDE DANIFICADO, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.

Número da ART: **BA20170162982** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 06/11/2017 Balcada em: 17/08/2018
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI** CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DRUMMONT** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMAÇARI** UF: **BA** CEP: 42800000
Contrato: 280/2016 Celebrado em: 20/12/2016
Valor do contrato: R\$ 789.135,07 Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **DI**
Cidade: **CAMAÇARI** UF: **BA** CEP: 42800000
Data de início: 13/02/2017 Conclusão efetiva: 12/02/2018
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI** CPF/CNPJ: 14.109.763/0001-80

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #193 - CANAIS 165 - Execução de Manutenção 40497.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #193 - CANAIS 165 - Execução de Manutenção 84982.46 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E OBRAS D'ARTE CORRENTE, RECUPERAÇÕES ONDE DANIFICADO, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J.	Página 24
624	
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	
29014/2018	
Atividade concluída	

Informações Complementares

- Com exceção de remoção de roçagem por extrapolar as atribuições do responsável técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29014/2018
16/09/2018, 10:25
97wy2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 97wy2

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc9006b18d87



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura e Habitação - SEINFRA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond, s/nº Camaçari - BA, atesta para os devidos fins que a empresa **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Avenida Tatikredo Neves, 3343, Edifício Cempre, Bloco A, sala 605 e 606, caminho das Árvores, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, tendo como responsável técnico o engenheiro civil Ademir José Pontual Segundo - CRBA/BA 39152-D RNP 050436304-2, executou a obra abaixo relacionada, de acordo com os requisitos técnicos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato.

Dados do Contrato:

Contrato: 0280/2016

Objeto: Execução da manutenção e limpeza de canais e obras d'arte corrente, recuperações onde danificado, no Município de Camaçari, Bahia

Valor Contratual: 3.289.414,71 (Três milhões, duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quinze reais e setenta e um centavos).

Valor Aditivo: 789.135,07 (Setecentos e oitenta e nove mil cento e trinta e cinco reais e sete centavos).


Valor Total do Contrato: 4.078.549,78 (Quatro milhões setenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Prazo de execução: 13/02/2017 a 12/02/2019.

Período de execução: 13/02/2017 a 31.01.2018

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
Cavelete com placa institucional pequenas intervenções de obra em chapa zincada, uso 8 vez	m2	23,04
Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00
Interdição de obra com fita de sinalização	m	500,00
Sinalização Difusa com Tefa tapume em PVC - 10 usos	m	550,00
Engenheiro	h	2.099,09
Mestre	h	2.099,09
Encarregado	h	3.786,02
Vigia	h	3.786,02
Demolições / remoções / recuperações		
Demolição de alvenaria de bloco de concreto c=0,14m - revestida	m3	7,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29014/2018, emitida em 17/09/2018, às 11:32.



Certidão nº 29014/2018

17/09/2018, 11:32

Chave de impressão: 97wy2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J. 
Página 12
PAG. Nº 697
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
40348/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO**
Registro: **39152/D BA** RNP: **0504363042**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20160037435** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2016** Baixada em: **21/11/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**

Endereço do contratante: **1ª AVENIDA RUA DOMINGOS VELOSO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **ALAGOINHAS**

UF: **BA**

CEP: **48005460**

Contrato: **218/2014**

Celebrado em: **24/10/2014**

Valor do contrato: **R\$ 5.108.261,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **1ª AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **ALAGOINHAS**

UF: **BA**

CEP: **48005460**

Data de início: **18/12/2013**

Conclusão efetiva: **06/11/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP./P/INS ESPECIAIS 165 - Execução de Manutenção 90000.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Número da ART: **BA20160037436** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/03/2016** Baixada em: **21/11/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**

Endereço do contratante: **1ª AVENIDA RUA DOMINGOS VELOSO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **ALAGOINHAS**

UF: **BA**

CEP: **48005460**

Contrato: **218/2014**

Celebrado em: **24/10/2014**

Valor do contrato: **R\$ 5.108.261,40**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **1ª AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **ALAGOINHAS**

UF: **BA**

CEP: **48005460**

Data de início: **18/12/2014**

Conclusão efetiva: **06/11/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS**

CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP./P/INS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 175945.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Número da ART: **BA20170134862** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2017** Baixada em: **21/11/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J.
PAG. Nº 628
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
40348/2020
Atividade concluída

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Endereço do contratante: AVENIDA DOMINGUES BELOSO

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Contrato: 218/2014

Valor do contrato: R\$ 2.554.230,70

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

Cidade: ALAGOINHAS

Data de início: 07/11/2016

Conclusão efetiva: 07/11/2017

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 48005460

Nº: S/N

Bairro: S/N

UF: BA

CEP: 48005460

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 97.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 165 - Execução de Manutenção 90000.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFERENTE AO ADITIVO DE RENOVACÃO DO 3º PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA, CONFORME ARTS Nº BA2015.041084/ BA2016.0037435.

Número da ART: BA20180000064

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/01/2018

Baixada em: 21/11/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Endereço do contratante: AVENIDA DOMINGUES BELOSO

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Contrato: 004-218/2014

Valor do contrato: R\$ 1.277.115,35

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Data de início: 07/11/2017

Conclusão efetiva: 08/05/2018

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 48005460

Nº: S/N

Bairro: S/N

UF: BA

CEP: 48005460

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 97.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS 165 - Execução de Manutenção 90000.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFERENTE AO ADITIVO DE RENOVACÃO DO 4º PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA CONFORME ARTS Nº BA2015.041084/BA2016.0037435/BA2017.0134862.

Número da ART: BA20180133403

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/08/2018

Baixada em: 21/11/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Endereço do contratante: AVENIDA DOMINGUES BELOSO

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Contrato: 004-218/2014

Valor do contrato: R\$ 1.277.115,35

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade: ALAGOINHAS

Data de início: 08/05/2018

Conclusão efetiva: 09/11/2018

Finalidade: Escolar

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 48005460

Nº: S/N

Bairro: S/N

UF: BA

CEP: 48005460

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/01/2020, às 10:10.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. L. J.
629
CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
40348/2020
Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 97.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #106 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.F/INS ESPECIAIS 165 - Execução de Manutenção 90000.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFERENTE AO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DO 5º PERÍODO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA CONFORME ARTS Nº BA2015.041084/BA2016.0037435/BA2017.0134862/ BA20180000064.

Informações Complementares

- Considerar como serviços de elétrica, apenas em baixa tensão, no âmbito da edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 40348/2020
23/01/2020, 18:41
x9Z6a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x9Z6a





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CÍVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Gestão Pública 2012-2015

Contrato Nº: 218/2014

Valor do Contrato: R\$ 2.043.284,56

Aditivo Nº: 001 218/2014

Valor do Aditivo: R\$ 510.846,14

Aditivo Nº: 002 218/2014

Valor do Aditivo: R\$ 2.554.230,70

Aditivo Nº: 003 218/2014

Valor do Aditivo: R\$ 2.554.230,70

Gestão Pública 2016-2019

Aditivo Nº: 004 218/2014

Valor do Aditivo: R\$ 1.277.115,35

Aditivo Nº: 005 218/2014

Valor do Aditivo: R\$ 1.277.115,35

Total dos Valores Previstos: R\$ 11.272.922,50

Início das Obras: 12/12/2014

Fim das Obras: 26/09/2018

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº: BA2015-041084

Estamos para os devidos fins, que a Empresa, M&A Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, Crea-Ba nº 39.152-D, executou para Prefeitura Municipal de Alagoinhas-Ba, Cnpj: 13.646.005/0001-38, localizada a Rua Domingos Veloso, nº S/N, Centro, CEP 48.005-460, os serviços abaixo discriminados onde constam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES EXECUTADAS		
			GESTÃO PÚBLICA 2012-2015	GESTÃO PÚBLICA 2016-2019	ACUMULADO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M²	75,00	61,50	136,50
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO	M²	625,00	512,50	1137,50
1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	M²	497,50	399,75	897,25
1.4	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA CERÂMICA	UN	500,00	410,00	910,00
1.5	RETRADA DE COBERTURA DE MADEIRA EM TELHA CERÂMICA	M²	400,00	320,00	720,00
1.6	RETRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M²	9500,00	7790,00	17290,00
1.7	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	5000,00	4100,00	9100,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE PEDRA DE MÃO, ATÉ 1,5M	M³	1280,00	1025,00	2305,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA COM ARGAMASSA 1:4	M³	250,00	205,00	455,00
2.3	REATERRO DE VALA COM MATERIAL REAPROVEITADO E APILOADO	M³	500,00	410,00	910,00
2.4	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPa, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,6 (CIMENTO E AREIA)	M	375,00	307,50	682,50
3.0	SUPERESTRUTURA				
3.1	CONCRETO FCK= 15,0 MPa (1:2,6:3), INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M³	37,50	30,75	68,25
3.2	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M³	37,50	30,75	68,25
3.3	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAP. 02X CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M²	100,00	82,00	182,00
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FORMA	M³	25,00	20,50	45,50
4.0	PAREDES E PAINÉIS				
4.1	ALVENARIA EM TUJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:3	M²	800,00	656,00	1456,00
4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9X18X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	800,00	492,00	1292,00
4.3	ALVENARIA EM TUJOLOS MACIÇOS, E = 20,0CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA, NO TRACO DE 1:2:8	M²	75,00	61,50	136,50
4.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	750,00	615,00	1365,00
4.5	MURO DE FECHAMENTO EM BLOCO CERÂMICO CHAPISCADO H=1,80M, INCL. CINTA DE TRAVAMENTO	M	1875,00	1537,50	3412,50
5.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES				
5.1	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 E=0,7CM	M²	875,00	717,50	1592,50

PÁGINA 01 DE 04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40348/2020, emitida em 24/01/2020, às 10:10.

Certidão nº 40348/2020

24/01/2020, 10:10

Chave de Impressão: 8929a

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2020 e contém 4 folhas





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGONINHAS-BA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CÍVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGONINHAS-BA.

5.2	REBOCO EM PAREDES TRACO 1:2:5 PAULISTA E-2CM	M²	5000,00	4700,00	9100,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES 20X20CM TIPO A ATÉ 1,60M INCL. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	6000,00	4100,00	9100,00
5.4	RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	1250,00	1025,00	2275,00
5.5	REVESTIMENTOS EM TETOS				
5.6	RETRADA DE FORRO PVC, INCLUSIVE RETRADA DE PAINÉIS	M²	2500,00	2050,00	4550,00
5.7	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10 CM, ESPESURA 8 MM, COMP 8,0 M	M²	5000,00	4100,00	9100,00
5.8	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M²	5000,00	4100,00	9100,00
5.9	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VAOS ATÉ 3,50M E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/BONC FCR=20MPA	M²	125,00	102,50	227,50
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
7.1	ADUELA/BATENTE DUPLA/CAIXA/GRADE CAIXA 13 X 3,5CM P/PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA	JG	250,00	205,00	455,00
7.2	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	2250,00	1845,00	4095,00
7.3	BASCULANTE DE MADEIRA DE LEI H=60CM	M²	200,00	164,00	364,00
7.4	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 4,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICÕES E DOBRADICAS	UN	87,00	30,00	87,00
7.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	6,00	5,00	11,00
7.6	PORTA DE MADEIRA 80X210 SEM GUARNICÕES	UN	12,00	10,00	22,00
7.7	PORTA DE MADEIRA 70X210 SEM GUARNICÕES	UN	12,00	10,00	22,00
7.8	PORTA DE MADEIRA 80X210 SEM GUARNICÕES	UN	12,00	10,00	22,00
7.9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00	10,00	22,00
7.10	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCIA 1A 0,80X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	UN	37,00	30,00	67,00
7.11	DOBRADICA DE 3 X 2 1/2 EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, PINO E PARAFUSOS, SEM ANEIS, PARA PORTA INTERNA	UN	138,00	114,00	252,00
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
8.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	100,00	82,00	182,00
8.2	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADENADO	UN	19,00	16,00	35,00
8.3	RECUPERAÇÃO DE TUBOS AÇO GALV. 1" A 2 1/2" DE PORTÕES DE QUADRA, TRAVES, GRAFAS E ALAMBRADO INCL FORNEC. SOLDADA	M	38,00	31,16	69,16
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				
9.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESURA 7CM, PREPARO MECANICO	M²	500,00	410,00	910,00
9.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	M²	200,00	164,00	364,00
9.3	PISO CERÂMICO GRES 1A PEI-5 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M²	2250,00	1845,00	4095,00
9.4	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	M²	3750,00	3075,00	6825,00
10.0	PINTURA				
10.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAO	M²	3000,00	2480,00	5460,00
10.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS 01 DEMAO	M²	3750,00	3075,00	6825,00
10.3	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO	M²	8750,00	7175,00	15925,00
10.4	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M²	21250,00	17425,00	38675,00
10.5	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE	M²	10000,00	8200,00	18200,00
10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAO, INCLUSO APARELHAM	M²	12500,00	10250,00	22750,00
10.7	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FERRO 02 DEMAO C/ APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ZARCÃO	M²	1250,00	1025,00	2275,00
10.8	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAO	M²	12500,00	10250,00	22750,00
10.9	PINTURA COM TINTA EM PÓ	M²	25000,00	20500,00	45500,00
10.10	PINTURA LATEX EM PAREDES E TETOS 02 DEMAO	M²	57500,00	47150,00	104650,00
11.0	COBERTURA				
11.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COLONIAL	M²	3000,00	2480,00	5480,00
11.2	EMBOÇAMENTO DE CUMEIRA E BEIRAL TRACO 1:2:5	M	4500,00	3690,00	8190,00
11.3	ESTRUTURA EM MACARANDUBA PARA TELHA CERÂMICA COLONIAL	M²	1650,00	1363,00	3013,00
12.0	REVISÕES				
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM INCL IMPERMEABILIZANTE RESERVATÓRIOS	M²	200,00	164,00	364,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES	M²	276,00	225,50	501,50

PÁGINA 02 DE 04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40348/2020, emitida em 24/01/2020, às 10:10.



Certidão nº 40348/2020

24/01/2020, 10:10

Chave de Impressão: x925a

O documento neste ato registrado em 2020/10/02 com o conteúdo 4 folhas

Processo nº 5782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEX CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 02021003276



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40348/2020, emitida em 23/01/2020.

Certidão nº 40348/2020
 24/01/2020, 10:10

Chave de Impressão: x076a

O documento neste ato registrado em 23/01/2020, às 10:10

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PARA 32 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM DISP. PARA CHAVE GERAL, C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	UN	18,00	15,00	33,00
13.2	TUBO ELETRODUTO ROSCAVEL D=3/4"	M	750,00	615,00	1365,00
13.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" A 1"	M	1250,00	1025,00	2275,00
13.4	TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" PARA PADRÃO	M	75,00	61,50	136,50
13.5	INSTALAÇÃO EM FIO RÍGIDO 2,5mm²	M	10000,00	8200,00	18200,00
13.6	INSTALAÇÃO EM FIO RÍGIDO 4,0mm²	M	3500,00	2870,00	6370,00
13.7	INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UN	500,00	410,00	910,00
13.8	INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS	UN	185,00	155,00	340,00
13.9	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	UN	112,00	92,00	204,00
13.10	INSTALAÇÃO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	UN	250,00	205,00	455,00
13.11	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	200,00	164,00	364,00
13.12	TOMADA DUPLA EMBUTIR-2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIA OU EQUIVAX2"	UN	312,00	253,00	565,00
13.13	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	250,00	205,00	455,00
13.14	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO	UN	312,00	253,00	565,00
13.15	CAIXA PVC 4X2" - 4X4" P/ ELETRODUTO	UN	3,00	3,00	6,00
13.16	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	UN	19,00	16,00	35,00
13.17	DISJUNTOR 10A A 30 A	UN	150,00	123,00	273,00
13.18	DISJUNTOR 35A A 50A	UN	38,00	32,00	70,00
13.19	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1250,00	1025,00	2275,00
13.20	LÂMPADA FLUORESCENTE 60W	UN	2500,00	2050,00	4550,00
13.21	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	750,00	615,00	1365,00
13.22	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W	UN	62,00	55,00	117,00
13.23	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W	UN	37,00	30,00	67,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDROBANTÁRIAS, INCÊNCIO E ÁGUAS PLUVIAIS				
14.1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PVC	UN	500,00	410,00	910,00
14.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	MP	50,00	41,00	91,00
14.3	BOIA 1/2"	UN	13,00	10,00	22,00
14.4	CAIXA DESCARGA PLÁSTICA, EMBUTIR, COMPLETA	UN	60,00	41,00	91,00
14.5	CAIXA DESCARGA PLÁSTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXÍVEL, BOIA ESUPORTE PARA FIXAÇÃO - CAPACIDADE 9L	UN	62,00	50,00	112,00
14.6	CAIXA DE HIDRÔMETRO	UN	6,00	5,00	11,00
14.7	ENGATE PLÁSTICO 40CM	UN	100,00	82,00	182,00
14.8	TUBO PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	750,00	615,00	1365,00
14.9	TUBO PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3" (40MM A 75MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	575,00	307,50	682,50
14.10	TUBO PVC D=50MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	275,00	225,50	500,50
14.11	TUBO PVC D=100MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	700,00	574,00	1274,00
14.12	TUBO PVC D=150MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	500,00	410,00	910,00
14.13	REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-G - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	109,00	82,00	182,00
14.14	REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-G - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	75,00	62,00	137,00
14.15	JOELHO 25MM	UN	690,00	410,00	910,00
14.16	JOELHO 50MM	UN	75,00	62,00	137,00
14.17	JOELHO 100MM	UN	32,00	27,00	59,00
14.18	JOELHO 150MM	UN	100,00	82,00	182,00
14.19	SIJÃO EM PVC	UN	50,00	41,00	91,00
14.20	VALVULA EM PVC PARA PIA/LAVATÓRIO	UN	150,00	123,00	273,00
14.21	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA PIA/LAVATÓRIO	UN	81,00	67,00	148,00
14.22	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM	UN	88,00	72,00	160,00
14.23	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29 X 39,0CM: PADRÃO POPULAR	UN	18,00	16,00	35,00
14.24	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	UN	19,00	16,00	35,00
14.25	RESERVATÓRIO EM FIBRA V=500L (INCLUSIVE CONEXÕES)	UN	12,00	10,00	22,00
14.26	RESERVATÓRIO EM FIBRA V=1000L (INCLUSIVE CONEXÕES)	UN	250,00	205,00	455,00
15.0	VIDROS E AGRÍCOLAS				
15.1	VIDRO LISO COMUM 4MM	MP	250,00	205,00	455,00
16.0	DIVERSOS				
16.1	FECHADURA DE EMBUTIR CROMADA COM CILINDRO	CJ	150,00	123,00	273,00
16.2	FERROLHO MÉDIO CROMADO PARA BASCULANTE E JANELA	UN	185,00	155,00	340,00
16.3	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA COM MOLDEIRA	MP	93,00	76,28	169,28

PÁGINA 03 DE 04



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

P. M. J.

634

Nº 9670/2016

Emissão: 18/03/2016

Validade: Indefinida

Chave: C7D2wBaWyW73BZ74bC63

Página



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 050436304-2

CPF: 779.199.205-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL OIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 12/03/2003

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 12/03/2003

Data Final: 27/09/2005

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 18/12/2014 À 06/11/2016 E O PERÍODO EXECUTADO ATÉ 10/03/2018, CONFORME ATESTADO ANEXO.

ART(s)

BA20160037436, BA20160037435

Certidão nº 9670/2016

18/03/2016, 11:55

Chave de Impressão: C7D2wBaWyW73BZ74bC63



ATESTADO PARCIAL DE SERVIÇOS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Confidant №: 218/2014

Valor do Contrato: R\$ 2.043.284,56

Aditivo Nº: 016/2015

Valor do Aditivo: R\$ 510.846,14

Aditivă Nr: 030/2015

Valor do Aditivo: R\$ 2.554.230,70

Total Serviços Prestados R\$: 5.108.261,40

Início das Obras: 18/12/2014

Final day Obray: 06/11/2016

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - ART nº: BA2015.041084

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, **MA2 Construções Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº **07.063.840/0001-42**, através do Engenheiro Civil **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO**, Crea-Ba nº **39.352-D**, vem executando para Prefeitura Municipal de Alagoinhas-Ba, CNPJ: **13.646.005/0001-38**, localizada a Rua Domingos Veloso, nº **S/N**, Centro, CEP **48.005-460**, os serviços abaixo discriminados onde constam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M²	75,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	M²	625,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	M²	487,50
1.4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA CERÂMICA	UN	500,00
1.5	RETIRADA DE COBERTURA DE MADEIRA EM TELHA CERÂMICA	M²	400,00
1.6	RETIRA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	M²	9500,00
1.7	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	5000,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MÉDIO DE	M³	1250,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA COM ARGAMASSA 1:4	M³	250,00
2.3	REATERRO DE VALA COM MATERIAL REAPROVEITADO E APILOADO	M³	500,00
2.4	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPa, COM 0,45 M ALTURA X	M	375,00
3.0	SUPERESTRUTURA		
3.1	CONCRETO FCK=15,0 MPa (1:2,5:3), INCLUÍDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO,	M³	37,50
3.2	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO	M³	37,50
3.3	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAP 02X CORTE/ MONTAGEM/	M²	100,00
3.4	CINTA DE AMARRAÇÃO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FORMA	M³	25,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM	M³	800,00
4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESURA 9CM,	M³	600,00
4.3	ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS, E=20 CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E	M³	75,00
4.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X60CM, ASSENTADO COM	M³	750,00
4.5	MURO DE FECHAMENTO EM BLOCO CERÂMICO CHAPISCADO H=1,80M, INCL. CINTA DE	M	1875,00
5.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES		
5.1	CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM	M²	875,00
5.2	REBOCO EM PAREDES TRAÇO 1:2:8 PAULISTA E=2CM	M²	5000,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES 20X20CM TIPO A ATÉ 1,50M INCL. ARGAMASSA DE	M²	6000,00
5.4	RODAPE EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM	M	1250,00
6.0	REVESTIMENTOS EM TETOS		
6.1	RETIRADA DE FORRO PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PAINÉIS	M²	2500,00
6.2	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10 CM, ESPESURA 8 MM, COMP 6,0 M	M²	5000,00
6.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M²	6000,00
6.4	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, Vãos ATÉ 3,50M/E=8CM,	M³	125,00

PÁGINA 01 DE 04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 95702016, emitida em 18/03/2016



9/10/2022 16:47:43

Certidão nº 967072016
18/03/2016, 11:55

Chave de Impressão: C7D2wBaWwW73BZ74bC83

Progresso: 05782e23 Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO E
Assinada em: <https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> o documento: 2210a137-3f0c-4000-bc900618d87



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Contrato Nº: 218/2015

Valor do Contrato: R\$ 2.043.284,56

Aditivo Nº: 016/2015

Valor do Aditivo: R\$ 510.846,14

Aditivo Nº: 030/2015

Valor do Aditivo: R\$ 2.554.230,70

Total Serviços Prestados R\$ 5.108.261,40

Início das Obras: 18/12/2014

Final das Obras: 06/11/2016

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.157-D - ART nº: BA2015.041084

7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXÃO/GRADE CAIXA 13 X 3,6CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M	JG	250,00
7.2	ALIZAR/ GUARNICAÇÃO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	2250,00
7.3	BASCULANTE DE MADEIRA DE LEI H=60CM	M²	200,00
7.4	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E	UN	37,00
7.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO	UN	6,00
7.6	PORTA DE MADEIRA 60X210 SEM GUARNICOES	UN	12,00
7.7	PORTA DE MADEIRA 70X210 SEM GUARNICOES	UN	12,00
7.8	PORTA DE MADEIRA 60X210 SEM GUARNICOES	UN	12,00
7.9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO	UN	12,00
7.10	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80X2,10, INCLUSO ADUELA, ALIZAR,	UN	37,00
7.11	DOBRAÇA DE 3 X 2 1/2 EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, PINO E PARAFUSOS,	UN	138,00
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
8.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	100,00
8.2	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PAINEL ÚNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO	UN	19,00
8.3	RECUPERAÇÃO DE TUBOS AÇO GALV. 1" A 2 1/2" DE PORTÕES DE QUADRA, TRAVES,	M	38,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
9.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECÂNICO	M²	500,00
9.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA),	M²	200,00
9.3	PISO CERÂMICO GRES 1A PEI-6 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M²	2250,00
9.4	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	M²	3750,00
10.0	PINTURA		
10.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	M²	3000,00
10.2	FUNDO, SELADOR ACRÍLICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS 01 DEMÃO	M²	3750,00
10.3	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	M²	8750,00
10.4	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M²	21250,00
10.5	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE	M²	10000,00
10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, INCLUSO APARELHAM	M²	12500,00
10.7	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO 02 DEMAS & APLICAÇÃO DE 01	M²	1250,00
10.8	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAS	M²	12500,00
10.9	PINTURA COM TINTA EM ROL	M²	25000,00
10.10	PINTURA LATEX EM PAREDES E TETOS 02 DEMAS	M²	57500,00
11.0	COBERTURA		
11.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COLONIAL	M²	3000,00
11.2	EMBOCAMENTO DE CUMEEIRA E BEIRAL TRACO 1:2:6	M	4500,00
11.3	ESTRUTURA EM MACARANDUBA PARA TELHA CERÂMICA COLONIAL	M²	1650,00
12.0	REVISÕES		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA)	M²	200,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES	M²	275,00

PÁGINA 02 DE 04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 9670/2016, emitida em 18/03/2016



Assinado em 19/10/2022 16:47:43
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2016 e contém 7 folhas

Cartidão nº 9670/2016
18/03/2016, 11:55

Chave de Impressão: C7D2wBaWyW738Z74bC63



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CÍVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Contrato Nº: 218/2014

Valor do Contrato: R\$ 2.043.284,56

Aditivo Nº: 016/2015

Valor do Aditivo: R\$ 510.845,14

Aditivo Nº: 030/2015

Valor do Aditivo: R\$ 2.554.230,70

Total Serviços Prestados R\$: 5.108.261,40


Início das Obras: 18/12/2014

Final das Obras: 06/11/2016

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba -39.152-0 - ART nº: BA2015.041084

13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, PARA 32	UN	18,00
13.2	TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL D=3/4"	M	750,00
13.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" A 1"	M	1250,00
13.4	TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" PARA PADRÃO	M	75,00
13.5	INSTALAÇÃO EM FIO RÍGIDO 2,5mm²	M	18000,00
13.6	INSTALAÇÃO EM FIO RÍGIDO 4,0mm²	M	3500,00
13.7	INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UN	500,00
13.8	INTERRUPTOR SIMPLES DUAS TECLAS	UN	188,00
13.9	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	UN	112,00
13.10	INSTALAÇÃO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4"	UN	250,00
13.11	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	UN	208,00
13.12	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL	UN	312,00
13.13	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	250,00
13.14	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO	UN	312,00
13.15	CAIXA PVC 4X2" - 4X4" P/ ELETRODUTO	UN	3,00
13.16	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	UN	19,00
13.17	DISJUNTOR 10A A-30 A	UN	150,00
13.18	DISJUNTOR 35A A 60A	UN	38,00
13.19	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1250,00
13.20	LÂMPADA FLUORESCENTE 60W	UN	2500,00
13.21	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	750,00
13.22	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA	UN	62,00
13.23	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA	UN	87,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCÊNCIO E ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PVC	UN	500,00
14.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M²	50,00
14.3	BÓIA 1/2"	UN	12,00
14.4	CAIXA DESCARGA PLÁSTICA, EMBUTIR, COMPLETA	UN	50,00
14.5	CAIXA DESCARGA PLÁSTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE	UN	62,00
14.6	CAIXA DE HIDÔMETRO	UN	6,00
14.7	ENGATE PLÁSTICO 40GM	UN	100,00
14.8	TUBO PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	750,00
14.9	TUBO PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 3" (80MM A 75MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	375,00
14.10	TUBO PVC D=50MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	275,00
14.11	TUBO PVC D=100MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	700,00
14.12	TUBO PVC D=150MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	500,00
14.13	REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1508-O - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	100,00
14.14	REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-O - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	75,00
14.15	JOELHO 25MM	UN	500,00
14.16	JOELHO 50MM	UN	75,00
14.17	JOELHO 100MM	UN	32,00
14.18	SIFÃO EM PVC	UN	100,00

PÁGINA 03 DE 04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 9670/2016, emitida em 18/03/2016



Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEX CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Assinado em: https://e-ctm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137-4

Certidão nº 9670/2016
18/03/2016, 11:55

Chave de Impressão: C7D2wBaWwY73BZ74bC63



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS-BA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA.

Contrato Nº: 218/2014
Valor do Contrato: R\$ 2.043.284,56
AditNo Nº: 016/2015
Valor do Aditivo: R\$ 510.896,14
Aditivo Nº: 030/2015
Valor do Aditivo: R\$ 2.554.230,70
Total Serviços Prestados R\$: 5.108.261,40
Início das Obras: 18/12/2014
Final das Obras: 06/11/2016

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba -39.152-D - ART nº: BA2015.041084

14.19	VÁLVULA EM PVC PARA PIA /LAVATÓRIO	UN	50,00
14.20	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA PIA/ LAVATORIO	UN	150,00
14.21	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM	UN	81,00
14.22	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,00CM, PADRAO POPULAR	UN	88,00
14.23	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	UN	19,00
14.24	RESERVATÓRIO EM FIBRA V=500L (INCLUSIVE CONEXÕES)	UN	19,00
14.25	RESERVATÓRIO EM FIBRA V=1000L (INCLUSIVE CONEXÕES)	UN	12,00
15.0	VIDROS E ACRÍLICOS		
15.1	VIBRO LISO COMUM 4MM	M²	250,00
16.0	DIVERSOS		
16.1	FECHADURA DE EMBUTIR CROMADA COM CILINDRO	CJ	150,00
16.2	FERROLHO MÉDIO CROMADO PARA BASCULANTE E JANELA	UN	188,00
16.3	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA COM MOLDURA	M²	93,00
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	25000,00

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, vem sendo executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Alagoinhas-Ba, 10 de Março de 2016.

LÚCIA-MARIA DE ALMEIDA SILVA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PREFEITURA ALAGOINHAS - BA

MANOEL ADEMAR RIOS NETO
CAU-BA: A940734
FISCAL RESPONSÁVEL
SEDUC - PM ALAGOINHAS-BA

PÁGINA 04 DE 04



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 9670/2016, emitida em 18/03/2016



Certidão nº 9670/2016
18/03/2016, 11:55

Chave de impressão: C7D2wBaWwY73E274bC83

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2016 e contém 7 folhas

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Asses em: https://e-icm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160037436

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160032538
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico		
ADEMIR JOSE PORTUAL SEGUNDO		
Título profissional: Engenheiro Civil	RNP: 050436384-2	
Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Registro: 000014838-0	
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS		
CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38		
1ª AVENIDA RUA DOMINGOS VELOSO		
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: ALAGOINHAS	UF: BA	
País:	CEP: 48005460	
Telefone:	Email:	
Contrato: 218/2014	Celebrado em: 24/10/2014	
Valor: R\$ 5.108.261,40	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA	
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS		
CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38		
1ª AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS		
Complemento:	Bairro: Centro	
Cidade: ALAGOINHAS	UF: BA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0	CEP: 48005460	
Data de Início: 18/12/2014	Previsão de Término: 06/11/2016	
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO		
4. Atividade Técnica		
12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.FINIS DIVERSOS	175.945,00	m2
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART		
5. Observações		
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHAS-BA.		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
NENHUMA - NAO OPTANTE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		ADEMIR JOSE PORTUAL SEGUNDO - CPF: 779.189.295-15
Local	de	de
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
		- CNPJ: 13.646.005/0001-38
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 74,37	Pago em: 17/03/2016	Nosso Número: 45724628

Certidão nº 9670/2016
18/03/2016, 11:55


Chave de Impressão: C7D2wBaWwY73BZ74bC63

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Assinado em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87
Folhas 7
Anexo e 910260081, via digital por operação de assinatura



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA



P. Nº 1840
PAG. Nº 6
Nº 48300/2017
Emissão: 25/07/2017
Validade: Indefinida
Chave: xB76c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 050436304-2

CPF: 779.199.205-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 21/09/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 14/02/2003

Empresa Contratada

MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170102493

Certidão nº 48300/2017

26/07/2017, 10:52

Chave de Impressão: xB76c

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

**CODEVASF**

PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAPÃO-BAHIA
CONVÊNIO COM A CODEVASF Nº 2.178.00-2013

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO)
ENDEREÇADO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DESTA MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº 268/2016

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.746.937,18

Início dos Serviços: 01/07/2016

Final dos Serviços: 23/12/2016

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D - RNP: nº 050436304-2

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MA2 Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.083.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, Crea-Ba nº 39.152-D, RNP: nº 050436304-2, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO, inscrita no CNPJ sob nº 13.891.628/0001-40, localizada a Avenida Justiniano de Castro Dourado, Edifício Administrativo, nº 185, Bloco B, Centro, CEP: 4905000, Lapão-BA, os serviços abaixo discriminados onde constam:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	M2	24,00
1.1.2	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00
1.1.3	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	3,00
1.2.2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO COM BARRACÃO DE OBRA	M2	60,00
1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.1	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	M3	3520,00
1.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	82440,00
1.3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M3	17404,00
1.3.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	283907,78
1.3.5	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	17404,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	69616,00
1.4.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	69616,00
1.4.3	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0 7 A	M2	69616,00
1.4.4	TRANSPORTE DE BRITA CONSUMO DE 0,025T/M2 DISTANCIA 60KM	TXKM	104424,00
1.4.5	TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA - CONSUMO DE 0,008T/M2 DISTANCIA 60KM	TXKM	33415,68
1.5	SINALIZAÇÃO		
1.5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA		5152,50

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Lapão, 25 de Julho de 2017.

Celia Viana Vianna Soares
CREA-BA: 92107
Engª Fiscal de Obras

Ademir José Pontual Segundo
Crea-Ba: 39.152-D
RNP: 050436304-2
Engº Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 48300/2017, emitida em 26/07/2017.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170102493

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20160120230
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico		
ADEMIR JOSE PONTUAL SEGUNDO		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 950436304-2	
Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Registro: 000014839-0	
2. Contratante		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO		
AVENIDA JUSTINIANO DE CASTRO DOURADO		
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO, BLOCO B	Bairro: CENTRO	
Cidade: Lapão	UF: BA	
País: Brasil	CEP: 44805000	
Telefone:	Email:	
Contrato: 268/2016	Celebrado em: 23/08/2016	
Valor: R\$ 2.746.937,18	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE		
Situação: BAIXA DE ART		
Atendido: SEM	Data da Situação: 25/07/2017	
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
Descrição: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO		
3. Dados da Obra/Serviço		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO		
RUA DIVERSAS		
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES	Bairro: DIVERSOS	
Cidade: Lapão	UF: BA	
Telefone:	Email:	
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0		
Data de Início: 01/07/2016	Previsão de término: 23/12/2016	
Finalidade: Infraestrutura		
4. Atividade Técnica		
12 - Execução		
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	Quantidade: 283.907,78	Unidade: m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	69.616,00	m2
5. Observações		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
NENHUMA - NÃO OPTANTE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima		
ADEMIR JOSE PONTUAL SEGUNDO - CPF: 771.198.205-16		
Local de data		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - CNPJ: 13.691.528/0001-40		
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 81,53	Pago em: 20/07/2017	Nosso Número: 47400833

Certidão nº 48300/2017

28/07/2017, 10:52

Chave de Impressão: xB76c

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc90d618d87
por 3 minutos e 1102/06/02 em opção de registro que este quem o



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

P. M. J.
Página 1
PAG. Nº 644
**CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO COM ATESTADO**
Nº 409995/2015

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data de Emissão: 06/05/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 050436304-2

Endereço: RUA CARMEN MIRANDA, 52/1003, 3343, PITUBA, SALVADOR, BA, 41810670

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/08/2010

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 21/09/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

SE20150011980

Certidão nº 409995/2015

11/05/2015, 15:48

Chave de Impressão: WDaxA59W3bdw1dy231x5

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA.

CONTRATO Nº 004/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.108.625,89 - ART Nº 00005043630425010123

Início das Obras: 04/10/2010

Final das Obras: 04/01/2011

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Responsável Técnico, Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MAZ Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, Registro Nacional nº 050436304-2, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, inscrita no CNPJ sob nº 13.128.814/0001-58, localizada na rua Antônio Valadão, s/n, Centro, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro-SE, os serviços abaixo discriminados onde constam:

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
1.0	LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA		
1.1	Serviços pré-liminares		
1.1.1	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	27,50
1.1.2	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	8,80
2.0	RUA ANTONIO ALVES PINTO		
2.1	Movimentação de terras		
2.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	226,69
2.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.266,68
2.1.2	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	3.400,32
2.2	Pavimentação		
2.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.266,88
2.2.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade ate 1,50m	m3	87,01
2.2.3	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	870,13
2.2.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	2.005,84
2.3	Drenagem		
2.3.1	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	261,04
3.0	RUA 38		
3.1	Movimentação de terras		
3.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	173,02
3.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.457,25
3.1.2	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	2.595,16
3.2	Pavimentação		
3.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.457,25
3.2.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade ate 1,50m	m3	69,91
3.2.3	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	599,13
3.2.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	1.277,51

PÁGINA 01 DE 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado



Certidão nº 409965/2015

11/05/2015, 15:48

Chave de Impressão: WD0xAS9W3bdw1dy231x5

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEX
Acesse em: <https://acm.ba.gov.br/epi/510075911.htm> e <https://acm.ba.gov.br/epi/510075911.htm>

DE CARVALHO RAMOS - 195801022466002 e 510520150111 em que este registro foi emitido em 11/05/2015 às 15:48:38 por: adapt, ip: 177.99.60.174

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA.

CONTRATO Nº 004/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.108.825,89

Início das Obras: 04/10/2010

Final das Obras: 04/01/2011

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
3.3	Drenagem		
3.3.1	Locação de rede de drenagem	m	98,98
3.3.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	98,98
3.3.3	Regularização manual	m2	98,98
3.3.4	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	374,88
3.3.5	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	2,00
3.3.6	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	8,00
3.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	98,98
3.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	16,00
3.3.9	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	71,75
4.0	RUA 144		
4.1	Movimentação de terras		
4.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	271,55
4.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.715,50
4.2.1	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	4.073,25
4.2	Pavimentação		
4.2.4	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.715,50
4.2.5	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	116,88
4.2.4	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.168,79
4.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	2.364,86
5.0	RUA 143		
5.1	Movimentação de terras		
5.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	385,85
5.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.224,69
5.1.3	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	4.837,04
5.2	Pavimentação		
5.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.224,69
5.2.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	147,67
5.2.3	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.476,77
5.2.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	2.781,66

PÁGINA 02 DE 05



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado



Certidão nº 409995/2015

11/05/2015, 15:48

Chave de Impressão: WDaxA59W3bdw1dy231x5

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEX DE CARVALHO RAMOS - 19/05/2015 às 15:48:38 por: adapt, ip: 177.99.60.174

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA.

CONTRATO Nº 004/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.108.625,89

Início das Obras: 04/10/2010

Final das Obras: 04/01/2011

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
5.3	Drenagem		
5.3.1	Locação de rede de drenagem	m	229,93
5.3.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	229,93
5.3.3	Regularização manual	m2	229,93
5.3.4	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	443,03
5.3.5	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. Int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	5,00
5.3.6	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	66,00
5.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	229,93
5.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	120,00
5.3.9	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	166,55
6.0	RUA 140		
6.1	Movimentação de terras		
6.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	345,76
6.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.878,73
6.1.3	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	4.186,42
6.2	Pavimentação		
6.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.878,73
6.2.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	82,36
6.2.3	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	823,59
6.2.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	1.631,65
6.3	Drenagem		
6.3.1	Locação de rede de drenagem	m	227,37
6.3.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	429,72
6.3.3	Regularização manual	m2	306,99
6.3.4	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	247,08
6.3.5	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. Int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	4,00
6.3.6	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	27,00
6.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	63,72
6.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,90m	m	163,65
6.3.9	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	54,00
6.3.10	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	271,84

PÁGINA 03 DE 06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado



Certidão nº 409995/2015

11/05/2015, 15:48

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/05/2012 14:55:45
Asses em: https://e-ctm.ba.gov.br/epi/51025011/ue-0900618487
Chave de Impressão: WDaxA59W3bdw1dy231x5

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA.

CONTRATO Nº 004/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.109.625,89

Início das Obras: 04/10/2010

Final das Obras: 04/01/2011

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
7.0	AVENIDA BOA VIAJEM		
7.1	Movimentação de terras		
7.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	676,10
7.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	5.735,31
7.1.3	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	13.141,57
7.2	Pavimentação		
7.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	5.735,31
7.2.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	166,91
7.2.3	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.669,11
7.2.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	5.234,58
7.3	Drenagem		
7.3.1	Locação de rede de drenagem	m	729,58
7.3.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	957,36
7.3.3	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	500,73
7.3.4	Regularização manual	m2	827,29
7.3.5	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. Int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	13,00
7.3.6	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	126,00
7.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	340,81
7.3.8	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	63,00
7.3.9	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,60m	m	48,00
7.3.10	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,80m	m	180,12
7.3.11	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,50m	m	160,65
7.3.12	Ponta de ala com concreto ciclopítico, para tubos de concreto simples, d = 0,80m	und	1,00
7.3.13	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	664,78
8.0	RUA 156		
8.1	Movimentação de terras		
8.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	102,54
8.1.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.025,41
8.1.3	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xkm	1.538,12
8.2	Pavimentação		
8.1.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.025,41
8.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	49,62

PÁGINA 04 DE 05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado

Certidão nº 409998/2015
11/05/2015, 15:48
Chave de Impressão: WDaxA59W3bdw1dy231x5Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/04/2010 22:41:00 - 45102010/0111 em 11/05/2015 às 15:48:30 por: adapt, ip: 177.99.60.174
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarCertificado.asp?id=00436304-2>



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

P. M. J.	Página
PAG. Nº 651	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 409994/2015	



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data de Emissão: 06/05/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 050436304-2

Endereço: RUA CARMEN MIRANDA, 52/1003, 3343, PITUBA, SALVADOR, BA, 41810670

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/08/2010

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data de Registro: 21/08/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

SE20150012068

Certidão nº 409994/2015

11/05/2015, 15:58

Chave de Impressão: 4YZ4D7ddb14B5W2Z7C81

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE****OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.****CONTRATO Nº 003/2010****VALOR DO CONTRATO: R\$ 408.130,17 - ART Nº 00005043030425010223****Início das Obras: 04/10/2010****Final das Obras: 04/01/2011****Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, MA2 Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.063.840/0001-42, através do Engenheiro Civil ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO, Registro Nacional nº 050436304-2, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, inscrita no CNPJ sob nº 13.128.814/0001-58, localizada na rua Antônio Veladão, s/n, Centro, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro-SE, os serviços abaixo discriminados onde constam:

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
1.0	LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE		
1.1	Serviços pré-liminares		
1.1.1	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	27,50
1.1.2	Placa de Obra em Chapa Zincada e Instalada	m2	8,80
2.0	RUA SANTO ANTÔNIO		
2.1	Movimentação de terras		
2.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	241,32
2.1.2	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em entrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xKm	3.619,80
2.2	Pavimentação		
2.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.317,61
2.2.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.317,61
2.2.3	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m2	53,35
2.2.4	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	563,52
2.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	1.148,55
2.3	Drenagem		
2.3.1	Locação de rede de drenagem	m	322,15
2.3.2	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1a. Categoria até 1,50m de profundidade	m3	370,96
2.3.3	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	169,05
2.3.4	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. Int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão Id-600	und	6,00
2.3.5	Boca de leão com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	25,00
2.3.6	Regularização manual	m2	344,34
2.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	211,21
2.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,60m	m	110,94
2.3.9	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	50,00
2.3.10	Ponta de ala com concreto ciclopico, para tubos de concreto simples, d = 0,40 à 0,60m	und	3,00
2.3.11	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	261,40

PÁGINA 01 DE 03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado nº 1485W2Z7C81, emitida em 11/05/2015 às 15:58 por adapt, ip: 177.99.60.174



Certidão nº 409994/2015

11/05/2015, 15:58

Chave de Impressão: 4YZ4D7ddb1485W2Z7C81

O documento registrado neste sistema em 11/05/2015 às 15:58 por adapt, ip: 177.99.60.174

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE****OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.****CONTRATO Nº 003/2010****VALOR DO CONTRATO: R\$ 468.136,17****Início das Obras: 04/10/2010****Final das Obras: 04/01/2011****Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2**

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
3.0	AVENIDA CENTRAL		
3.1	Movimentação de terras		
3.1.1	Coleta e carga manuais de entulho	m3	144,14
3.1.2	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em entrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xKm	2.162,84
3.2	Pavimentação		
3.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.254,53
3.2.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.254,53
3.2.3	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	54,19
3.2.4	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	541,90
3.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	1.091,96
3.3	Drenagem		
3.3.1	Locação de rede de drenagem	m	67,97
3.3.2	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1a. Categoria até 1,50m de profundidade	m3	67,97
3.3.3	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	162,57
3.3.4	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. IntL = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600	und	2,00
3.3.5	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	6,00
3.3.6	Regularização manual	m2	67,97
3.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	67,97
3.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	6,00
3.3.9	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	49,23
4.0	RUA SEM NOME		
4.1	Movimentação de terras		
4.1.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	634,39
4.1.2	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1a., 2a. e 3a. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em entrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xKm	9.515,85
4.2.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	3.219,82
4.2.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	3.219,85
4.2.3	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a. Categoria, profundidade até 1,50m	m3	115,01
4.2	Pavimentação		
4.2.4	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.150,08
4.2.5	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	2.874,80

PÁGINA 02 DE 03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado



Certidão nº 409994/2015

11/05/2015, 15:58

Chave de Impressão: 4YZ4D7ddb14B5W2Z7C81

O documento neste registro foi emitido em 11/05/2015 às 15:58:56 por: adapt, ip: 177.99.60.174

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.

CONTRATO Nº 003/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 468.139,17

Início das Obras: 04/10/2010

Fim das Obras: 04/01/2011

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Página

P. M.

PAG Nº 654

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
4.3	Drenagem		
4.3.1	Locação de rede de drenagem	m	663,32
4.3.2	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1a. Categoria até 1,50m de profundidade	m3	772,84
4.3.3	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	345,02
4.3.4	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,20m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão Id-600	und	13,00
4.3.5	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,20, altura até 1,00m	und	57,00
4.3.6	Regularização manual	m2	613,19
4.3.7	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	228,61
4.3.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,60m	m	98,44
4.3.9	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,60m	m	132,71
4.3.10	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,70m	m	131,45
4.3.11	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	114,00
4.3.12	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,90m	m	74,11
4.3.13	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	460,42
4.4	Diversos		
4.4.1	Limpeza geral - PAÇ	m2	5.791,96
4.4.2	Marco inaugural padrão EMURB	und	1,00
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
5.1.1	Sinalização permanente vertical com placa circular padrão DNER diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	5,00
5.1.2	Sinalização permanente vertical com placa de aço (60x60cm) padrão DNER com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	4,00
5.1.3	Sinalização permanente vertical com placa octogonal de aço padrão DNER largura = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	20,00
5.1.4	Demarcação de pavimentos com pinturas de 1 demão de resina acrílica e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	38,00
5.1.5	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	und	10,00

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Nossa Senhora do Socorro-SE, 15 de Abril de 2015.

Lauro Luiz Maia Pequeno
FISCA DE OBRAS
ENGº CIVIL LAURO LUIZ MAIA PEQUENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA DO SOCORRO
CREA - REGISTRO NACIONAL: 2107677795

PÁGINA 03 DE 03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado



Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/04/2015 14:58:11
Certidão nº 4069994/2015
11/05/2015, 15:58
Chave de Impressão: 4YZ4D7ddb148SW2Z7C81
O documento neste ato foi emitido por lei em 04/01/2011



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20150012068

Página 5

P. M.

PAC. N.º 659

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sergipe

SUBSTITUIÇÃO 8
00005043630425010223
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RNP: 050436304-2
Registro: 000000068-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
RUA ANTONIO VALADAO, S/N CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE DO PRADO FRANCO SOBRINHO
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO UF: SE
Telefone Proprietário: 7921077852 Telefone Contratante: 7921077852
Contrato: 003/2010 Celebrado em: 04/10/2010
Valor: R\$ 468.138,17 Tipo de contratante: Contratante
Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 13.128.814/0001-58
Nº
CEP: 49160000

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: NÃO

Data da Situação: 06/05/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: Atividade concluída.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
LOTEAMENTO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO UF: SE
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 04/10/2010 Previsão de término: 04/01/2011
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 13.128.814/0001-58
Nº: SIN
CEP: 49160000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	5.115,31	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO	1.233,44	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM	1.223,44	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO - CPF: 778.189.205-15

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CNPJ:
13.128.814/0001-58

9. Informações

10. Valor

Esta ART é feita de taxa

Registrada em: 06/05/2015



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

P. L. n.º J.
PAG. Nº.....656.....

**CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO COM ATESTADO**
Nº 409993/2015



Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data de Emissão: 07/05/2015

Validade: Indefinida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Registro: 050436304-2

Endereço: RUA CARMEN MIRANDA, 52/1003, 3343, PITUBA, SALVADOR, BA, 41810670

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/08/2010

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 21/09/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/88 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

SE20150012249

Certidão nº 409993/2015

11/05/2015, 15:59

Chave de Impressão: ayywB3WWC68A82AZ7Ab6

PÁGINA 01 DE 03

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE****OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO CAJUEIRO, NOS POVOADOS SÃO BRAZ E POVOADO ESTIVA****CONTRATO Nº 005/2010****VALOR DO CONTRATO: R\$ 651.574,53****Início das Obras: 04/10/2010****Final das Obras: 04/01/2011**

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
1.4.12	Ponta de ala em concreto ciclopítico, para tubos de concreto simples d = 0,40 à 0,60m	und	6,00
1.4.13	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	71,00
1.4.14	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 1,00m	m	147,92
1.4.15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d = 0,40m	m	135,62
1.5	Diversos		
1.5.1	Limpeza geral - PAC	m2	8.181,05
1.5.2	Marco inaugural padrão EMURB	und	1,00
2.0	POVOADO ESTIVA		
2.1	Serviços pré-liminares		
2.1.1	Barração para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	25,00
1.2	Placa de Obra em Chapa Zincada e Instalada	m2	8,00
2.2	Movimentação de terras		
2.2.1	Coleta e Carga Manuais de Entulho	m3	433,51
2.2.2	Regularização mecanizada de áreas	m2	4.251,64
2.2.3	Movimento de Transporte, por volume, de Material de 1ª, 2ª, e 3ª. Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em entrada não pavimentada (m3 x Km)	m3xKm	6.502,64
2.3	Pavimentação		
2.3.1	Locação de serviços de pavimentação	m2	4.251,64
2.3.2	Escavação Manual	m3	186,17
2.3.3	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.861,74
2.3.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	3.693,12
2.4	Drenagem		
2.4.1	Locação de rede de drenagem	m	36,18
2.4.2	Sinalização de valas com placas indicativas	m	36,18
2.4.3	Escavação manual	m3	25,39
2.4.4	Regularização manual	m2	25,33
2.4.5	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados	m2	558,52
2.4.6	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp. = 0,18, altura entre 1,01m e 1,50m	und	8,00
2.4.7	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	16,98

PÁGINA 02 DE 03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão de Acervo Técnico Com Atestado



Certidão nº 4098993/2015

11/05/2015, 15:59

Chave de Impressão: ayywB3VWVC6BA82AZ7Ab6

Impresso em: 11/05/2015 às 15:59:38 por: adapt, ip: 177.09.60.174

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO LOTEAMENTO CAJUEIRO, NOS POVOADOS SÃO BRAZ E POVOADO ESTIVA

CONTRATO Nº 005/2010

VALOR DO CONTRATO: R\$ 651.574,53

Início das Obras: 04/10/2010

Final das Obras: 04/01/2011

Governo Municipal
NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Sergipe

Responsável Técnico: Engº Ademir José Pontual Segundo - Registro Nacional nº 050436304-2

Itens	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade
2.4.8	Poço de visita em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,20, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,00m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão Id-600	und	3,00
2.4.9	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples CS d = 0,30m	m	18,00
2.4.10	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d = 0,40m	m	36,18
2.5	Diversos		
2.5.1	Limpeza geral - PAC	m2	4.251,84
2.5.2	Marco Inaugural padrão EMURB	und	1,00
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
3.1	Diversos		
3.1.1	Sinalização permanente vertical com placa circular padrão DNER diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	8,00
3.1.2	Sinalização permanente de advertência, vertical com placa de aço (60x60cm) padrão DNER com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	7,00
3.1.3	Sinalização permanente vertical com placa octogonal de aço padrão DNER largura = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	und	18,00
3.1.4	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	und	13,00

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Nossa Senhora do Socorro-SE, 15 de Abril de 2015.

FISCA DE OBRAS
ENGº CIVIL LUIZ MAIA PEQUENO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA DO SOCORRO
CREA - REGISTRO NACIONAL: 2701677795

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado



Certidão nº 409993/2015

11/05/2015, 15:59

Chave de Impressão: ayyw83WVC6BA82AZA6

Chave de Impressão: ayyw83WVC6BA82AZA6

Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEX
Assinado em: https://e-cam.ba.gov.br/epp/ - Data de Assinatura: 11/05/2015, 15:59
Assinado por: CARVALHO RAMOS - 19/05/2015, 15:59



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20150012249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

SUBSTITUIÇÃO à
00005043630425010323
INDIVIDUAL



Processo: 05782e23 - Doc. 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: 05782e23-00005043630425010323
Asses em: https://e.ccm.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 22109472249-00005043630425010323
Chave de acesso: 11/05/2015, 15:59

Certidão nº 408993/2015

11/05/2015, 15:59

1. Responsável Técnico

ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MA2 CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RNP: 050436304-2

Registro: 000000088-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

RUA ANTONIO VALADAO, 8/N CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE DO PRADO FRANCO SOBRINHO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.128.814/0001-58

Nº:

CEP: 49160000

Telefone Proprietária: 7921077852

Telefone Contratante: 7921077852

Contrato: 005/2010

Celebrado em: 04/10/2010

Valor: R\$ 651.574,53

Tipo de contratante: Contratante

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: NÃO

Data da Situação: 07/05/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Atividade concluída.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOTEAMENTO LOTEAMENTO CAJUEIRO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO

UF: SE

CPF/CNPJ: 13.128.814/0001-58

Nº: 5/N

CEP: 49160000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 04/10/2010

Previsão de término: 04/01/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS

Quantidade

Unidade

10.854,31

m²

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO

408,72

m

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM

408,72

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO NO LOTEAMENTO CAJUEIRO, NO POVOADOS SÃO BRAZ E POVOADO ESTIVA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO - CPF: 778.189.205-15

Local _____ de _____ de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CNPJ:
13.128.814/0001-58

9. Informações

10. Valor

Esta ART é fonte de taxa

Registrada em: 07/05/2015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

P. M. J. 
 Página 1
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 BA20120003303
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, o Acervo Técnico do profissional ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO
 Registro: 39162-BA RNP: 0504383042
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000039152000078A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 19/07/2010 Baixada em: 26/12/2012

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MAZ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA

CPF/CNPJ: 13910690000168

PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: UBAÍRA

UF: BA CEP: 45310000

Contrato: SMQ90/2010

celebrado em XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 4.092.815,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: CENTRO

Cidade: UBAÍRA

UF: BA CEP: 45310000

Data de início: 15/08/2010

Conclusão efetiva: 30/10/2012

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA

CPF/CNPJ: 13910690000168

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍEDOS 16071,18 METRO(S) QUADRADO(S)

Observações

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E MEIO-BIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA-BA.

Informações Complementares


XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança à 033.012 a 033.012, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120003303

Código de Validação BA20120003303G56CB4

Salvador BA 26/12/2012



LUCY RIBEIRO PESSOA

COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT é qual o atestado está vinculado à o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como da alteração da situação do registro da ART.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser registrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8589 Fax: (71) 3453-8363 E-Mail: creaba@creaba.org.br



Processo: 05782-23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
 Acesso em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:22101137-9c34-4820-b60a-bc900e618d87>

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E MIO-FIO PADRÃO ECONOMICO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.


Contrato Nº: 090/2010

Valor do Contrato: R\$ 1.092.613,30

Início das Obras: 15/08/2010

Final das Obras: 30/10/2012

Engenheiro Responsável: Ademir José Pontual Segundo - Crea-Ba - 39.152-D




Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, **MIA2 Construções Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº **07.063.840/0001-42**, através do Engenheiro Civil **ADEMIR JOSÉ PONTUAL SEGUNDO**, Crea-Ba nº **39.152-D**, executou para Prefeitura Municipal de Ubaíra, localizada a Praça dos Três Poderes, nº 39, Centro, CEP 45.310-000, os serviços abaixo discriminados onde constam:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Barracão de obra (5,00x5,00)m	m²	15,00
1.2	Placas de obra (3,00x2,00)m	m²	8,00
1.3	Placa de sinalização com (10,00x1,50)m	m	10,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		
2.1	Locação de obra	m²	19.308,31
2.2	Corte e carga de material de 1ª categoria	m³	4.705,86
2.3	Regularização do subleito	m²	19.308,31
2.4	Almo compactado com material reaproveitável	m²	2.823,40
2.5	Fornecimento e execução em paralelo, com colchão de areia	m²	19.308,31
2.6	Bota fora	m3	3.293,96
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto, padrão econômico, com rejuntamento em argamassa	m	6.497,01
3.2	Passeio em concreto simples despolado, com junta em PVC	m²	9.745,52
3.3	Limpeza de obra	m²	19.308,31

Atestamos também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização.

Ubaíra-Ba, 01 de Novembro de 2012.

(Assinatura)
Mauro João Alves Lima
 Engenheiro Civil CREA-BA: 372.808
 Assessor Técnico
 Número de Matrícula: 8276-1192





CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Este contrato de trabalho é celebrado entre a empresa QAMP SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 31.822.997/0001-60, e o Sr. **SILAS THOMAS ASSIS SANTOS**, inscrito no CPF nº 31.822.997/0001-60, para a prestação de serviços de engenharia agrônoma, conforme especificações contidas no anexo deste contrato.

- 1) O EMPREGADO trabalhará para a empresa na função de Engenheiro Agrônomo por tempo indeterminado, obrigando-se antes a fazer o serviço dentro da natureza do seu cargo e também o que dispuser especificações por este mutuamente compreendido, subentendido, ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra de a de admissão, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para qual foi contratado.
- 2) O horário de trabalho será das 14:00 às 18:00, compreendendo um total de 04:00 horas diárias, de segunda a sexta, porém obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horários extraordinários, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na hipótese desta facultada pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias, com acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução de jornada de trabalho em outro dia.
- 3) Fica ajustado que o EMPREGADO, estará a ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do Território Nacional, que esta transferência seja transitória quer seja definitiva.
- 4) O EMPREGADO receberá pontualmente o seu salário, o mais tardar até o quinto dia útil do mês subsequente ao período vencido, no valor de 06 (Seis) salários mínimos vigentes na época de pagamento.
- 5) A EMPREGADORA descompensará o EMPREGADO, não só o que já é de Lei, como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo EMPREGADO, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência.
- 6) No ato de assinatura do contrato o EMPREGADO obriga-se a respeitar as normas de empresa e a violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade do mesmo, culminando com a rescisão do contrato sem pagamento de indenização nem aviso prévio.
- 7) No caso de uma das partes deixar rescindir o presente Contrato, será que avisar a outra parte no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante apresentação do Aviso Prévio.
- 8) A EMPREGADORA permitirá ao EMPREGADO, nos períodos que a firma esteja parada, que o mesmo possa exercer a função de outro.

E, por inteiro de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado, em 02 (duas) vias de igual teor juntamente com duas testemunhas.

Salvador, 12 de Janeiro de 2021.


SILAS THOMAS ASSIS SANTOS
QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES BIRELI
CNPJ Nº 31.822.997/0001-60



HENRIQUE MIEG DE SOUZA
CREA-BA nº 054498508-9

At. Terreno Novo, 908, Edif. André Góes, 1212, Cap. 41.820-021, Salvador-Ba, e-mail: qamp@qampservicos.com.br



v3.0 - DAUTIM Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP cert. 122 14:44:44
3f9840e4f94ef2ab2c58543c2ab43f27f6647858a8644286e543f1bb27d740
0xdd0003ead81d5f1592823c0de7b07a6a81cbb1272046147e8a405c0245





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP cert. 05/2022 14:44:41
3f9840e4f94e72ab2c58543c2ab43f278847858a8644288e543f1bb27d740... em 30/08/20...
0xdd0003ead81d5f1592823c0de7b07e8a8fcb1272046147e8a405cd243... per verificad



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f9840e4f94ef2ab2c58543c2ab43f27f6647858a8644288e543f1bb27d7405c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 71531 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato de Prestação de Serviços**", cujo assunto é descrito como "**Contrato de Prestação de Serviços**", faz prova de que em 30/06/2022 14:43:08, o responsável **Qamp Serviços de Construções Eireli** (31.922.997/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Qamp Serviços de Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 30/06/2022 14:44:21 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdd0003ead81d5f1592823c0de7b07a6a8fcb1272046147e8a405c0245f29ed0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



E por estarem de inteiro acordo com os termos e condições acima estipulados, firmam o presente, na presença das testemunhas a tudo presentes, para que produza seus legais efeitos.


Salvador, 01 de setembro de 2020

OFICIO DE NOTAS

Campesinópolis De Construções-Eireli
CNPJ Nº 81.922.997/0001-60
Contratante

OFICIO

Jean Ferreira de Moura
Engenheiro Civil
CREA-SP nº 261566506-5
Contratado



Cartório de Notas
Tabelião
G. F. S. Santos



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certificado em 19/10/2022 16:04:11
70d68d1d4e90765c586820b6bcb38a170d5050c875fa03bd7d139d59630
0x571980cd8dd41570b1ee08bf0ae74a90cb7234024750d05996cd8214f
Verificado em 30/06/2022



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **70d68d1d4e90765c586820bf6bc938a170d5050c875fa03bd7d139d59630218c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 71533 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato de Prestação de Serviços**", cujo assunto é descrito como "**Contrato de Prestação de Serviços**", faz prova de que em **30/06/2022 15:01:27**, o responsável **Qamp Serviços de Construções Eireli (31.922.997/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Qamp Serviços de Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/06/2022 15:04:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x571980cd8dd41570b1ee08bf0ae74a90cb7234024750d05998cd8214f1767c11**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ON (MHI) 01 10 2022 (MHI) 01 10 2022 (MHI) 01 10 2022

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...



...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP cert
ce6891f99565054394912b0c3ad2a2002664724fc80c54e8e02d50b2a162... em 30/06/2022 15:12:24
0xa17603a4475a967a00005cac10f2c7bc0b28d766fa36c9ed3bb0c3ef1b1... verificado



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | daudin@daudin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ce6891f99565054394912bccf3ad2a2002664724fc80c54e8e02d50b2a1b24fc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 71538 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato de Prestação de Serviços**", cujo assunto é descrito como "**Contrato de Prestação de Serviços**", faz prova de que em **30/06/2022 15:09:33**, o responsável **Qamp Serviços de Construções Eireli (31.922.997/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Qamp Serviços de Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/06/2022 15:10:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa17603a4475a967a00005cac10f2c7bc0b28d766fa36c9edf3bbc3ef1bfe5dbe**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A **QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, estabelecida na Av. Dr José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, Aracaju/SE, CEP: 49.025-740, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que dispõe de equipe técnica relacionada abaixo:

1. Relação da Equipe Técnica:

Função: Responsável Técnico.

Nome: Ademir José Pontual Segundo.

Qualificação Profissional: Engenheiro Civil.

CREA: 0504363042.

Função: Responsável Técnico.

Nome: Henrique Megi de Souza

Qualificação Profissional: Engenheiro Agrônomo.

CREA: 051498508-9.

Função: Co-Responsável Técnico.

Nome: Jean Ferreira de Moura.

Qualificação Profissional: Engenheiro Civil.

CREA: 2615665065.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO

Eu, **Henrique Megi de Souza**, portador do CPF nº 052.623.525-02 e CREA Nº 051498508-9, autorizo, para os devidos fins, a minha indicação e/ou inclusão na Equipe Técnica da empresa **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**, inscrita CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, tendo em vista a execução dos serviços objeto oriundo da presente licitação.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Henrique Megi de Souza
Engenheiro Agrônomo - CREA nº 051498508-9


AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO

Eu, Jean Ferreira de Moura, portador do CPF nº 974.213.595-91 e CREA Nº 2615665065, autorizo, para os devidos fins, a minha indicação e/ou inclusão na Equipe Técnica da empresa **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**, inscrita CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, tendo em vista a execução dos serviços objeto oriundo da presente licitação.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Jean Ferreira de Moura
Engenheiro - CREA nº 2615665065

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO

Eu, Ademir José Pontual Segundo, portador do CPF nº 779.199.205-15 e CREA Nº 0504363042, autorizo, para os devidos fins, a minha indicação e/ou inclusão na Equipe Técnica da empresa **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**, inscrita CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, tendo em vista a execução dos serviços objeto oriundo da presente licitação.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Ademir José Pontual Segundo
Engenheiro Civil - CREA nº 0504363042

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Ademir José Pontual Segundo
Engenheiro Civil - CREA nº 0504363042


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
João Ferreira de Moura
Engenheiro - CREA nº 2615665065


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Henrique Magi de Souza
Engenheiro Agrônomo - CREA nº 051498508-9


QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO

A **QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA** que caso seja vencedora do certame, instalará escritório no Município de Juazeiro/BA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do início da vigência do contrato.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI		
Nome Fantasia:	QAMP	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 31.922.997/0001-60
Data da Emissão:	30/08/2022 11:38	Data de Validade:	* 29/09/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003155886 *	Nº da Autenticidade:	* 1644925378 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo Interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

EMPRESA: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.922.997/0001-60
NIRE: 28600114523



Balanço Patrimonial
Exercício 2021

**QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI****BALANÇO PATRIMONIAL**De: 01 de Janeiro de 2021
Até: 31 de Dezembro de 2021**TERMO DE ABERTURA**

NÚMERO DE ORDEM: 1

Este conjunto de folhas contém 8 páginas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 01 ao nº 8 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Endereço: AV. DR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 120, SALA 402 COND HORIZONTE JARDINS OF

Bairro: JARDINS

CEP: 49.025-740

Município: ARACAJU

Estado: SE

Ins. Municipal: 132596-9

Ins. Estadual:

CNPJ / MF: 31.922.997/0001-60

Data da Constituição: 01/11/2018

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE SOB O Nº 28600114523

ARACAJU, 01 de Janeiro de 2021

TITULAR PESSOA FÍSICA
SILAS THOMAS ASSIS SANTOS
CPF.: 035.487.585-09

TECNICO EM CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
C.P.F.: 021.425.525-52
C.R.C-BA- 036.933/O-7

Este balanço de numeração 1 foi emitido com base nas escriturações contábeis da empresa registrada na junta comercial do estado de sergipe.

Recibo Sped: 9A.49.C9.7B.7A.EE.B7.0D.56.5F.26.C4.1B.8C.DB.1F, transmitido em 18/05/2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 28600114523	CNPJ 31.922.997/0001-60
NOME EMPRESARIAL QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.30.C8.EC.7B.56.00.E0.0F.62.F8.F7.68.5A.AE.E7.EB.59.6F.05	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física - EIRELI	03548758509	SILAS THOMAS ASSIS SANTOS	7071814720141173648	18/05/2022 a 18/05/2023	Sim
Contador	02142552552	JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES	114974635124015569628903557971814844796	18/11/2021 a 17/11/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	31922997000160	QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	5909604528399720020	18/02/2022 a 18/02/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E6.30.C8.EC.7B.56.00.E0.0F.62.F8.F7.
68.5A.AE.E7.EB.59.6F.05-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2022 às 15:09:08

9A.49.C9.7B.7A.EE.B7.0D
56.5F.26.C4.1B.8C.DB.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
C.N.P.J. 31.922.997/0001-60
NIRE: 28800114523

Página 3

P. M. 31/12/2021

Página 682

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2021

ATIVO		%
<u>CIRCULANTE</u>		
Banco	26.329,79	2,27%
Clientes	481.445,18	41,53%
Adiantamento	150.000,00	12,94%
Total do Circulante	657.774,97	56,74%

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Investimentos	198.834,79	
Total	198.834,79	17,16%

IMOBILIZADO

Móveis e Utensílios	35.364,12	3,05%
Maquinas e Equipamentos	91.529,16	7,90%
Depreciações	(14.638,84)	-1,26%
Veículos	190.428,16	16,43%
Total do Imobilizado	302.682,60	26,11%

TOTAL DO ATIVO 1.159.292,56 100,00%

Titular Pessoa Física
Sílvia Thomas Assis Santos
CPF - 035.497.595-09

PASSIVO		%
<u>CIRCULANTE</u>		
Outras Contas a Pagar	25.286,16	2,18%
Fornecedores	55.245,00	4,77%
Obrigações Trabalhistas	137.528,10	11,86%
Encargos a Pagar	36.628,78	3,15%
Total do Circulante	254.588,04	21,96%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos	-	0,00%
Total do Passivo Não Circulante	-	0,00%

Patrimônio Líquido

Capital Social Subscrito	550.000,00	47,44%
Capital e Integralizar (-)	-	0,00%
Reservas de Lucros	20.000,00	1,73%
Lucros/ Prejuízos Exercício	334.704,52	28,87%
Total do Patrimônio Líquido	904.704,52	78,04%

TOTAL DO PASSIVO E P.L. 1.159.292,56 100,00%

Técnico em Contabilidade Responsável
Jorge Eduardo Santos Rodrigues
CPF. 021.425.525-52
CRC-BA-036933/O-7



QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
 C.N.P.J. 31.922.997/0001-60
 NIRE: 28800114523

P. M. J.

PAG. 1º 683

Processo: 05782623 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2021

	<u>NO MÊS</u>	<u>ACUMULADO</u>
Receitas de Serviços	954.510,21	5.265.882,41
Total das Receitas	954.510,21	5.265.882,41
Impostos S/Vendas e Serviços e Devoluções	(136.017,70)	(724.987,34)
Total das Deduções	(136.017,70)	(724.987,34)
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
LUCRO BRUTO	818.492,51	4.540.895,07
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Despesas Gerais e Administrativas	(219.537,35)	(2.195.373,48)
Despesas com Pessoal	(238.627,55)	(1.431.765,32)
Encargos Sociais	(36.528,78)	(292.230,24)
Depreciações e Amortização	(1.934,15)	(14.638,84)
Total das Despesas Operacionais	(496.627,83)	(3.934.007,88)
<u>RESULTADO FINANCEIRO</u>		
Receita Financeira	-	-
Despesas Financeiras	(12.857,68)	(25.715,36)
Total	(12.857,68)	(25.715,36)
<u>RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u>		
Outras Despesas	(452,36)	(10.639,10)
Imposto de Renda	(45.816,49)	(235.828,42)
	(46.268,85)	(246.467,52)
Resultado do Exercício	262.736,14	334.704,52

Titular Pessoa Física
Silas Thomas Assis Santos
 CPF - 035.487.585-09

Técnico em Contabilidade Responsável
Jorge Eduardo Santos Rodrigues
 CPF. 021.425.525-52
 CRC-BA-036933/O-7



QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
C.N.P.J. 31.922.987/0001-60

Página 03

P. M. J.

PAG. Nº 684

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2021

	NO MÊS	ACUMULADO
Receitas de Serviços	954.510,21	5.265.882,41
Total das Receitas	954.510,21	5.265.882,41
Impostos S/Vendas e Serviços e Devoluções	(136.017,70)	(724.987,34)
Total das Deduções	(136.017,70)	(724.987,34)
CUSTOS DOS SERVIÇOS		
LUCRO BRUTO	818.492,51	4.540.895,07
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Gerais e Administrativas	(218.537,35)	(2.195.373,48)
Despesas com Pessoal	(238.627,55)	(1.431.785,32)
Encargos Sociais	(38.528,78)	(292.230,24)
Depreciações e Amortização	(1.834,15)	(14.638,64)
Total das Despesas Operacionais	(496.627,83)	(3.934.007,68)
RESULTADO FINANCEIRO		
Receita Financeira	-	-
Despesas Financeiras	(12.857,68)	(25.715,36)
Total	(12.857,68)	(25.715,36)
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Outras Despesas	(452,36)	(10.639,10)
Imposto de Renda	(48.816,49)	(235.828,42)
	(48.268,85)	(246.467,52)
Resultado do Exercício	262.738,14	334.704,52

Titular Pessoa Física
Silas Thomas Assis Santos
CPF - 035.487.585-09

Técnico em Contabilidade Responsável
Jorge Eduardo Santos Rodrigues
CPF. 021.425.525-62
CRC-BA-038833/O-7



QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
C.N.P.J. 31.922.997/0001-60
NIRE: 28600114523

INDICES FINANCEIROS

I - INDICES DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = AC	+	RLP =	858.609,76	=	3,36 %
PC	+	ELP	254.588,04		

II - INDICES DE SOLVENCIA GERAL

SG =	ATIVO TOTAL	=	1.159.292,56	=	4,55 %
	PAS. CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	=	254.588,04		

III - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC =	AC =	657.774,97	=	2,58 %
	PC	254.588,04		

IV - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GEG =	PC + ELP	254.588,04	=	0,22 %
	ATIVO TOTAL	1.159.292,56		

V - INDICES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	DISPONIBILIDADE	26.329,79	=	0,10 %
	PASSIVO CIRCULANTE	254.588,04		

EU JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES, TECNICO EM CONTABILIDADE, RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA EMPRESA QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF 31.922.997/0001-60, DECLARO QUE OS INDICES FORAM EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ARACAJU/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Silas Thomas Assis Santos
CPF - 035.487.585-09
Socio Administrador

JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC/BA 036933/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

EMPRESA: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 31.922.997/0001-60

NIRE: 28600114523


1) CONTEXTO OPERACIONAL

A QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade societária, com sede e foro na cidade de Aracaju/SE, tendo como objeto social: construção de edifícios residenciais, construção de edifícios comerciais, consultórios e clínicas médicas, escolas, hospitais, shopping centers, lojas, galerias e centros comerciais, construção instalações para embarque e desembarque de passageiros, coleta de resíduos não perigosos, coleta de materiais recuperáveis, coleta de resíduos em lixeiras públicas, coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de praças e calçadas para pedestres, sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de terraplenagem, obras de fundações, administração de obras, gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração, direção e a responsabilidade técnica da obra, serviços de engenharia, serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: engenharia civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, supervisão de obras, controle de materiais e serviços, supervisão de contratos de execução de obras, supervisão e gerenciamento de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, concepção de maquinaria, processo e instalações industriais, serviços de transportes de passageiro, locação de automóveis com motorista, locação de mão-de-obra por tempo determinado, serviços combinados para apoio a edifícios, fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza no interior de prédios, serviços de manutenção, disposição do lixo, serviços de recepção, portaria e serviços relacionados para dar apoio à administração e conservação das instalações dos prédios, limpeza em prédios e em domicílios, residências, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos, atividades de limpeza, limpeza de ruas, limpeza e tratamento de piscinas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividades paisagísticas, conservação de parques, jardins, áreas verdes, gramadas, poda de árvores, manutenção de plantas residenciais e de vias públicas, com início de atividades em 01/11/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS



3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) DEBITOS DO PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado à fornecedores e obrigações trabalhistas e impostos, no valor de R\$ 254.588,04.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 550.000,00, dividido em 550.000 quotas de R\$ 1,00 real cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
SILAS THOMAS ASSIS SANTOS – 100%.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação

patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021.



SILAS THOMAS ASSIS SANTOS
Sócio Administrador



JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
CRC/BA 036933/O-7
CONTADOR



QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL

De: 01 de Janeiro de 2021
Até: 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ENCERRAMENTO

NÚMERO DE ORDEM: 1

Este conjunto de folhas contém 8 páginas numeradas eletronicamente e sequencialmente do número 01 ao nº 8 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço: AV. DR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 120, SALA 402 COND HORIZONTE JARDINS OF
Bairro: JARDINS
CEP: 49.025-740
Município: ARACAJU
Estado: SE
Ins. Municipal: 132596-9
Ins. Estadual:
CNPJ / MF: 31.922.997/0001-80
Data da Constituição: 01/11/2018

REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE SOB O Nº 28600114523

ARACAJU, 31 de dezembro de 2021

TITULAR PESSOA FÍSICA
SILAS THOMAS ASSIS SANTOS
CPF.: 035.487.585-09

TECNICO EM CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
C.P.F.: 021.425.525-52
C.R.C-BA- 036.933/O-7

Este balanço de numeração 1 foi emitido com base nas escriturações contábeis da empresa registrada na junta comercial do estado da sergipe.

Recibo Sped: 9A.49.C9.7B.7A.EE.B7.0D.56.5F.26.C4.1B.8C.DB.1F, transmitido em 18/05/2022.

EMPRESA: CAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.922.987/0001-60
NIRE: 28600114523

P. 690

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00007164

Nome: JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES CPF: 021.425.525-52

CRC/UF n.º BA-036933/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 21.08.2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO

Nº 1 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 021.425.525-52 Controle : 1803.1745.2686.3314



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02142552552	JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
03548758509	SILAS THOMAS ASSIS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022 12:46 SOB Nº 20220188637.
PROTOCOLO: 220188637 DE 19/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206670075. CNPJ DA SEDE: 31922997000160.
NIRE: 28600114523. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.
QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI

ALINE MENDES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ÍNDICES CONTÁBEIS

Seguem relacionados adiante os índices contábeis que comprovam a boa situação desta empresa cujas informações prestadas a seguir foram extraídas do Balanço Patrimonial de nº de ordem 1, registrado na Junta Comercial do Estado de Sergipe (JUCESE) e NIRE sob o nº 28600114523.

Ativo Total:	R\$ 1.159.292,56
Ativo Circulante:	R\$ 657.774,97
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 198.834,79
Passivo Total:	R\$ 1.159.292,56
Passivo Circulante:	R\$ 254.588,04
Exigível a Longo Prazo:	R\$ -
Patrimônio Líquido:	R\$ 904.704,52

Índice de Liquidez Geral - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{856.609,76}{254.588,04} = 3,36$$

Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{657.774,97}{254.588,04} = 2,58$$

Índice de Endividamento Geral - IEG

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{254.588,04}{1.159.292,56} = 0,22$$

Índice de Solvência Geral - ISG


$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.159.292,56}{254.588,04} = 4,55$$

Ademais, para fins de participação da presente licitação, declaramos que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices contábeis acima destacados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível.

Aracaju/SE, 05 de setembro de 2022


QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador


Jorge Eduardo Santos Rodrigues
Contador - CRC/BA Nº 036933/O-7



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
REGISTRO.....	: BA-036933/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.425.525-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/07/2022 as 16:18:56.

Válido até: 27/10/2022.

Código de Controle: 658549.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇÕES RRELI			Protocolo: SEC2200862501	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 28800114523	CNPJ 31.922.997/0001-60	Arquivamento do Ato Constitutivo 04/08/2021	Início de Atividade 01/11/2018	
Endereço Completo Avenida DR JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº 120, SALA 402 COND HORIZONTE JARDINS OF JARDINS - Aracaju/SE - CEP 49025-740				
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALÉRIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA NO INTERIOR DE PREDÍOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PREDÍOS, LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FABRILAS, ARMAZENS, HOSPITAIS, PREDÍOS PÚBLICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.				
Capital R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)				
Titular Nome SILAS THOMAS ASSIS SANTOS		CPF 035.487.585-09	Administrador S	Início do Mandato 09/12/2020
				Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome SILAS THOMAS ASSIS SANTOS		CPF 035.487.585-09	Início do Mandato 25/11/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 31/08/2022		Número 20220334307	Ato/Eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
			Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/09/2022, às 08:37:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código TKE2RPE9.



SEC2200862501

ALINE MENEZES DE SOUZA
Secretário Geral

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data cumpre os requisitos de habilitação e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022



QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



AO

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULAÇÃO COM O QUADRO FUNCIONAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO/BA

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui servidor integrante do quadro funcional do Município de Juazeiro/BA, mesmo que inativo, seja como sócio, cotista, dirigente ou empregado, ou ainda, como cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor público da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, ou seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022



QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



AO

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022



QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME

CNPJ: 31.922.997/0001-60

Silas Thomas Assis Santos

Sócio/Administrador

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022



QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


Eu, **Silas Thomas Assis Santos**, portador da Carteira de Identidade nº 12857574 32 SSP/BA e do CPF n.º 035.487.585-09, como representante devidamente constituído da empresa **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, com sede à Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, Cep: 49.025-740, Aracaju/SE, doravante denominado **QAMP**, para fins do disposto no Edital da LICITAÇÃO em epígrafe, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO em epígrafe foi elaborada de maneira independente pela **QAMP**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da LICITAÇÃO em epígrafe não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do fato da LICITAÇÃO em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO em epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO em epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022



QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



AO

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins Of, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME/EPP/MEI, e que:

1. Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores.
2. Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se enquadra como ME/EPP/MEI, cujo os dados estão atualizados.
3. Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como ME/EPP/MEI.
4. Que no exercício atual até a data do certame, o faturamento da empresa não excedeu o limite legal para enquadramento de ME/EPP/MEI.

Estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, sediada Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, CEP: 49.025-740, Aracaju/SE, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para fins de participação do PREGÃO ELETRÔNICO EM EPÍGRAFE.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Sílas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.338.655/0001-77, com sede na 2ª Trav. Liborino Lopes, nº 32 A, Centro, Umburanas - Bahia, CEP 44.798-000, neste ato representada por seu Assessor Jurídico, infrafirmado, vem apresentar **RAZÕES DO RECURSO**, em face da decisão de desclassificação da proposta desta licitante e da classificação e habilitação da proposta da empresa QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 31.922.997/0001-60, proferida pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico 030/2022, do Município de Juazeiro - BA, pelos fatos e fundamentos a seguir.

1 - DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE

A presente razão recursal é cabível, com fulcro no Art. 44, § 1º, do Decreto 10.024/19, por se tratar de decisão que desclassificou equivocadamente a proposta desta licitante.

Com efeito, é tempestivo tendo em vista que a decisão que declarou o vencedor tornou-se pública na sessão do dia 14/09/2022, já essa razão recursal foi apresentada dentro do prazo de 03 dias, eis que se encerra no dia 17/09/2022.

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo - Centro

CEP 44798-000 - Umburanas/BA.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

2 - DOS FATOS

O Município de Juazeiro - BA, publicou edital informando a realização de procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 030/2022, para a contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no município. Tipo menor preço global.

O início do certame estava marcado para ocorrer no dia 14/09/2022. Então, na referida data, esta empresa participou do referido processo. Ato contínuo, antes da fase de lances o pregoeiro desclassificou a proposta desta licitante, sob o argumento de que a empresa deixou de incluir na planilha de composição de preço unitário, do item 01, os custos pertinentes a motocicleta.

Alega ainda que o valor da hora trabalhada apresentada se encontra "aquém" do valor da hora trabalhada estabelecida pela convenção coletiva da categoria, bem como, os percentuais de encargos sociais foram aplicados sobre os valores em duplicidade.

Nessa esteira, **em clara violação do princípio da competitividade que rege os processos licitatórios, o pregoeiro DESCLASSIFICOU TODAS AS PROPOSTAS**, classificando apenas a proposta de preço da empresa vencedora, que inclusive apresenta uma série de irregularidades, como será demonstrado.

Digníssimo Pregoeiro, a decisão de desclassificar a proposta desta licitante foi equivocada, conforme demonstra os fatos e fundamentos a seguir expostos.

3 - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA O PROVIMENTO DO RECURSO

3.1 - DA IRREGULAR DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO DA ETHAN

Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo, composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um dos seus atos deve ser conduzido em estrita conformidade com os princípios constitucionais e os parâmetros legais.

De acordo com o professor Gasparini, Diógenes são duas finalidades na licitação: Primeiro, visa selecionar a proposta mais vantajosa, que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. E em segundo lugar oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expresso no Art. 3º da Lei 8.666/93.

Vejamos o que diz o renomado professor Hely Lopes Meirelles sobre o tema:

A escolha da proposta será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo e dos que lhes são correlatos.

Neste sentido, o Tribunal de Contas de União tem entendimento jurisprudência no qual assevera que no Pregão Eletrônico a proposta inicial do licitante deve conter apenas a descrição do objeto ofertado e o preço, de modo que demonstra-se irregular a desclassificação da proposta por ausência de detalhamento da composição, *in verbis*:

No pregão eletrônico, a proposta encaminhada pelo licitante deve conter apenas a descrição do objeto ofertado e o preço (art. 26 do Decreto 10.024/2019), **não cabendo a sua desclassificação, nessa etapa da licitação, pela ausência do detalhamento da composição do preço, o qual somente deve ser exigido para a proposta referente ao lance vencedor.** (Acórdão 870/2022-Plenário)

Logo, fica evidente que a desclassificação da proposta inicial desta licitante, ANTES DA MESMO DA FASE DE LANCES, por supostos “erros” na planilha de composição de preços unitários, foi indevido.

No entanto, resta esclarecer que a proposta de preço apresentada está de acordo com o que foi exigido no edital. Uma vez que não é verdadeira a alegação de que a licitante não incluiu na planilha de composição de preço unitário, do item 01, os custos pertinentes a motocicleta.

Notem que a planilha de composição de preço auxiliar disponibilizada pelo município utiliza o mesmo código (E9093) para motocicleta como para Pick-up Compacta, vejamos abaixo a planilha da Prefeitura:

COMPOSIÇÕES							
TOM		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		QUANTIDADE		VALOR	
Notas: No custo unitário do serviço não está incluso o IPI.							
Item	Referência	Código	Descrição	Quant.	Unid.	Preço unit. (R\$)	Total (R\$)
MÃO DE OBRA							
Item	Referência	Código	Descrição	Quant.	Unid.	Preço unit. (R\$)	Total (R\$)
MÃO DE OBRA							
1.1.1.1	SNAP	91678	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	132,00	H	77,04
1.1.1.2	SNAP	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	132,00	H	28,46
1.1.1.3	SNAP	101480	VOZIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,00	1,00	MES	3.272,87
1.1.1.4	SICRO	E9093	Veículo leve - 53 KW (sem motorista) - Motocicleta	36,00	22,00	CHP	448,57
1.1.1.5	SICRO	E9093	Veículo leve - 53 KW (sem motorista) - Motocicleta	36,00	154,00	ON	5,77
1.1.1.6	SNAP4	4222	GASOLINA COMUM	144,00	18,00	L	7,24
1.1.1.7	SICRO	E9093	Veículo leve - 53 KW (sem motorista) - Pickup Compacta	12,00	132,00	CHP	448,57
1.1.1.8	SICRO	E9093	Veículo leve - 53 KW (sem motorista) - Pickup Compacta	12,00	44,00	ON	5,77
1.1.1.9	SNAP4	4222	GASOLINA COMUM	48,00	50,00	L	7,34

Diante disso, esta empresa inseriu em sua proposta a cotação dos dois veículos conforme o código E9093 (veículo leve 53 KW - sem motorista), sendo a cotação para motocicleta o custo horário de R\$ 53.087,76 (cinquenta e três mil, oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) e para Pick-up o custo horário de R\$ 55.593,12 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e três e doze centavos), logo, apesar de não está escrito especificamente o nome dos veículos, esta empresa incluiu na planilha os custos pertinentes a moto cicleta e a Pick-up compacta, conforme pode ser comprovado pelo código e pela quantidade, vejamos:

CPJUA01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R\$)					
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO POR UNID.
			Valor	Preço	
E9093	36	22,00	194.000	33,50	53.087,76
E9093	36	154,00	44.000	33,50	55.593,12
TOTAL EQUIPAMENTOS:					108.680,88
Custo Horário da Execução:					108.680,88
Produção da Equipe:					1,0000
Custo Unitário da Execução:					108.680,88
MATERIAIS	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO POR UNID.
			Valor	Preço	
00004222	1	L	2.592.00000000	9,94	15.308,48
00004222	1	L	2.600.00000000	9,94	14.258,00
TOTAL MATERIAIS:					29.566,48
TOTAL:					138.247,36

Já no que se refere a alegação de que o valor da mão de obra apresentada se encontra "aquém" do valor hora trabalhada nos termos do dissídio coletivo (SINTRACOM), não é verdadeira.

Reparem que para justificar tal tese, o engenheiro desta comuna assevera que o valor da hora trabalhada do encanador acrescida dos encargos sociais resulta o valor de R\$ 9,13

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo - Centro

CEP 44798-008 - Uburanas/BA.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

(nove reais e treze centavos), quando o valor mínimo da hora trabalhada, já contendo os encargos desonerados seriam de R\$ 9,57 (nove reais e cinquenta e sete centavos).

Todavia, Sr. Pregoeiro, a planilha de composição de preço unitário apresentada por esta licitante não estão embutidos os encargos sociais no preço unitário, e sim a parte, com exceção apenas do item 01, composição do tipo produção de equipe mecânica, o restante não possui encargos sociais embutidos no preço unitário, por conseguinte, o valor de R\$ 9,13 (nove reais e treze centavos) não está “aquém” do valor da hora trabalhada exigido no dissídio coletivo da categoria, pois está sem os encargos, no entanto, com a inclusão dos encargos o valor supera o piso estabelecido pela categoria.

Dessa forma, não se sustenta o argumento de que os encargos sociais da planilha de composição de preços unitários foram apresentados sobre os valores em duplicidade, haja visto que os valores pertinentes a mão de obra fora apresentados sem os percentuais dos encargos sociais, logo apenas na totalização da composição foram incluídos os encargos.

Assim, fica evidente que a proposta de preço apresentada atendeu o quanto disposto nos itens 6.1.2 e 6.2 do edital.

De mais a mais, o processo licitatório se baseia no princípio do formalismo moderado, entende-se que formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da Lei de Licitações, ou seja, alcance da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.

O Tribunal de Contas da União, tem valorizado a adoção do princípio do formalismo de forma moderada, possibilitando o saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

Observem que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou negativa de vigência do *caput* do art. 41 da Lei nº 8.666/93,

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo – Centro

CEP: 44798-000 - Ilmu Buranas/BA.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se, pois, de solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios, qual seja a vinculação ao instrumento convocatório frente a busca da melhor proposta para Administração. Inclusive é neste sentido a sinalização do Tribunal de Contas da União:

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário)

Em sentido semelhante o Tribunal entende que:

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. (Acórdão 357/2015-TCU-Plenário)

A Corte de Contas compreende ainda que *"É possível o aproveitamento de propostas com erros materiais sanáveis, que não prejudicam o teor das ofertas, uma vez que isso não se mostra danoso ao interesse público ou aos princípios da isonomia e da razoabilidade."* (Acórdão 187/2014-TCU-Plenário), neste sentido, a proposta apresentada por esta recorrente, ainda que estivesse incorreta, seria um erro sanável, que não prejudica o teor das ofertas, logo não poderia ter sido desclassificada.

No mesmo sentido, o item 23.18 do edital estabelece que *"No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação."*, o que se amolda perfeitamente as supostas falhas apresentadas na proposta desta licitante.

Diante disso, deve o pregoeiro seguir o que preceitua o edital, conforme prescreve o Art. 41 da Lei 8.666/93, de modo a reconsiderar a desclassificação da proposta desta empresa, sob pena de violar a lei de licitações, a jurisprudência do TCU e o instrumento convocatório.

3.2 - DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Ilustríssimo Pregoeiro, a empresa declarada vencedora, apresentou proposta de preço e documentos de habilitação contendo diversos erros insanáveis que ensejam a sua desclassificação e/ou inabilitação.

3.2.1 - Do descumprimento ao item 9.2, alínea "e", do edital

De início é importante observar que o item 9.2, alínea "e", do edital, estabelece que devem ser detalhados na composição de custo todos os encargos que venham incidir no fornecimento do objeto, vejamos:

e. Deverão estar incluídos no preço total ofertado todos os custos e encargos que venham incidir no fornecimento do objeto, abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato, **devendo os mesmos serem detalhados na composição de custo.**

O que foi plenamente descumprido pela licitante, visto que não detalhou em sua planilha de composição os custos com os encargos sociais. No entanto, tal infração enseja total invalidação da proposta, pois sua discriminação é necessária para que seja possível avaliar se a empresa está cumprindo a convenção coletiva de trabalho e as leis que regem a matéria.

Agrava ainda mais a situação o fato de que a licitante não apresentou as planilhas de composição auxiliares, que é condição *sine qua non* para aferição da validade da proposta de preço.

3.2.2 - Do descumprimento do Anexo XII, item 5.1, do edital

O Anexo XII, item 5.1, do edital exige que os licitantes possuam capital social correspondente a 10% do valor da proposta apresentada, no intuito de que as empresas comprovem sua capacidade financeira para executar o objeto licitado.

Neste sentido, o valor da proposta apresentada pela licitante é de R\$ 12.637.955,19 (Doze milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos.). Dessa forma, 10% correspondem a R\$ 1.263.795,51 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Contudo, consta no 2º ato de alteração e consolidação contratual que a empresa QAMP possui um capital social de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), ou seja, interior aos 10% do capital social exigido.

É importante ressaltar que a empresa apresentou proposta realinhada no valor de R\$ 11.945.233,31 (onze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), contudo, a licitante também não possui capital social referente a 10% do valor da proposta realinhada, que corresponde a R\$ 1.194.523,33 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e três centavos). Dessa forma, evidenciamos o total descumprimento do quanto disposto no edital.

Ressaltamos ainda que a licitante apresentou declaração falsa, tendo em vista na DRE declara receita acumulada, no exercício, superior a 5 milhões de reais, no entanto, a referida empresa FIRMOU DECLARAÇÃO EM QUE DECLARA CUMPRIR OS REQUISITOS LEGAIS PARA EFEITOS DE QUALIFICAÇÃO COMO MICRO E PEQUENA EMPRESA, o que não é verdade, uma vez que para se enquadrar como EPP, a empresa deve ter receita bruta de até 4.8 milhões de reais, de acordo com o Art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 123/06.

3.2.3 - Do descumprimento do Anexo II, item 1.2, alínea "f", do edital

O Anexo II, item 1.2, alínea "f", do edital, bem como, o Art. 29, inciso IV, da Lei 8.666/93, estabelece que a licitante deve apresentar Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no intuito de comprovar que a empresa está adimplente com as contribuições do fundo de garantia dos seus funcionários, perante a CEF.

Todavia, a empresa QAMP apresentou certidão de regularidade desatualizada, por tanto, sem validade jurídica. Tendo em vista que o endereço que consta na certidão é Avenida Tancredo Neves, 909 SL 1212, Caminho das Árvores, Salvador - BA, entretanto o atual endereço da empresa é Avenida Dr. José Machado de Souza, nº 120, sala 402, Condomínio Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju - SE, conforme consta no 2º Ato de Alteração e Consolidação contratual.

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo - Centro

CEP 44798-000, Umburanas/BA.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

Dessa forma Sr. Pregoeiro, por tem apresentada certidão desatualizada, sem validade, a empresa descumpriu o Anexo II, Item 1.2, alínea "f", do edital.

3.2.4 - Do descumprimento do Anexo II, item 1.3, alínea "a", do edital

O Anexo II, item 1.3, alínea "a", do edital, exige que os licitantes apresentem a certidão de registro da empresa e dos seus responsáveis técnicos, como forma de comprovar a inscrição e regularidade no CREA, *in verbis*:

a) Certidão de Registro do Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, dentro de seu prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região que estiver vinculada, com indicação do objeto social compatível com o da presente licitação, conforme Resolução CONFEA/CREA nº 218/1973.

Nesta perspectiva, a licitante, declarada vencedora, apresentou sua Certidão de Registro e Quitação do CREA e dos seus responsáveis técnicos, no entanto, a Certidão de regularidade apresentada, do Engenheiro Agrônomo Henrique Megi de Souza, perdeu sua validade.

Tendo em vista que o profissional foi registrado junto ao quadro técnico da empresa QAMP, perante o CREA, no dia 04/02/2022, porém a Certidão de Regularidade apresentada no processo licitatório foi emitida em 03/02/2022, ou seja, anterior a data de ingresso nos quadros da empresa.

Neste sentido, consta na própria Certidão de Regularidade do profissional que ***"Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos."***, logo, a certidão não possui validade, pois houve alteração posterior dos elementos cadastrais, qual seja, a inclusão do referido profissional como responsável técnico no quadro da licitante.

Dessa forma, fica evidente o descumprimento por parte da empresa do Anexo II, item 1.3, alínea "a", do edital.

3.2.5 - Do descumprimento do Anexo II, item 1.3, alínea "b.2", do edital

Sr. Pregoeiro, o edital no Anexo II, item 1.3, alínea "b.2", determina que os licitantes apresentem atestados que comprovem a execução de no mínimo 50% do quantitativo dos itens de maior relevância. Sendo permitido o somatório dos atestados.

Nesta esteira, o edital exigiu, dentre outros, que as licitantes comprovassem ter executado no mínimo 9.179,89 metros de Guia (meio-fio) Concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura; 248.016,00 toneladas por KM de Transporte de Carga com Caminhão; e 3.300,00 metros quadrado de Grama Esmeralda em placas, todavia a empresa QAMP, mesmo após o somatório de todos os atestados apresentados, não atingiu o quantitativo mínimo exigido no edital, nos três itens citados acima.

Deste modo, por se tratar de itens de maior relevância, sendo indispensável a comprovação dos seus quantitativos mínimos para execução do objeto licitado, fica evidenciado que a licitante não possui qualificação técnica necessária para a execução do objeto em disputa.

Assim, a empresa não cumpriu o disposto no Anexo II, item 1.3, alínea "b.2", do edital.

3.2.6 - Do descumprimento do item 9.2, do edital

O item 9.2 do edital, estabelece nas suas alíneas diversas exigências que devem os licitantes contemplarem em suas propostas de preço, vejamos algumas:

9.2 A proposta escrita deverá ser formulada em conformidade com as especificações previstas nos Anexos I e XII e conter:

a. Indicar a Razão Social, conforme Inscrição na Receita Federal do Brasil contido nos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863 de 27 de dezembro de 2019; [...]

f. Validade mínima de 60 (sessenta dias) corridos, a contar da data da primeira sessão de licitação, respeitando o § 3º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993. [...]

i. Data e local da assinatura digital da proposta;

j. Assinatura do responsável legal da empresa ou o representante credenciado para este ato de forma digital, nos termos deste Instrumento, com indicação do CPF e e-mail.

Entretanto Sr. Pregoeiro, a licitante não cumpriu tais exigências do edital, haja visto que apresentou sua proposta inicial sem indicar sua razão social, sede, CNPJ, telefone, e-mail, bem como, não indicou o período de validade da sua proposta, nem mesmo informou a data o local e a assinatura do seu responsável legal.

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo – Centro

CEP 44798-000 – Umburanas/BA.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Logo, fica evidente que se trata de uma proposta inválida, pois não estão presentes itens indispensáveis para o preenchimento dos requisitos de validade. Assim, é indiscutível o descumprimento do item 9.2, alíneas "a", "f", "i" e "j", do edital.

Importa ressaltar que tais informações deveriam estar presentes na proposta inicial, de modo que não são passíveis de saneamento, pois o item 8.15, do edital, veda a possibilidade de inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente na proposta.

Assim, diante de tantas irregularidades apresentadas na proposta de preço e nos documentos de habilitação da empresa QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, não resta outra alternativa que não seja desclassificar a proposta da licitante e/ou inabilitar a empresa do Pregão Eletrônico nº 030/2022.

Agir de forma diversa significa violar o princípio da igualdade entre os licitantes, tendo em vista que as propostas de preços dos outros licitantes foram desclassificadas por apresentarem erros semelhantes e/ou iguais ao da empresa declarada vencedora.

Ademais, classificar UMA ÚNICA PROPOSTA, que apresenta erros insanáveis, fere frontalmente o princípio da competitividade, uma vez que a Administração Pública deixou de contratar com empresas que apresentariam melhor preço para o órgão público, para contratar com aquela que apresentou o maior preço.

Dessa forma, só resta ao Digníssimo Pregoeiro rever sua decisão, eis que eivada de vício de legalidade.

4 - DOS PEDIDOS

Diante do quanto exposto, requer de V. Sa.:

- a) Seja exercido o juízo de retratação/reconsideração para declarar a nulidade da decisão que desclassificou a proposta da Ethan, para que seja declarada classificada para próxima fase do Pregão Eletrônico 030/2022;
- b) Seja desclassificada e/ou inabilitada a proposta da empresa QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, do Pregão Eletrônico 030/2022;

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo – Centro

CEP 44798-008 - Umburanas/BA.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

c) Caso não utilize o juízo de retratação, que seja o processo encaminhado para julgamento da Autoridade Superior, como determina o Art. 9º da Lei 10.520/02 c/c o Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93 e, ao final, seja dado provimento ao presente Recurso Administrativo, declarando a nulidade da decisão que desclassificou a proposta da Ethan, para que seja declarada classificada para próxima fase do Pregão Eletrônico 030/2022, do Município de Juazeiro - BA.

Nestes termos, pede deferimento.

Umburanas - BA, 16 de setembro de 2022.

DEIVISON DOS SANTOS SILVA
OAB/BA nº 66.367

2ª Travessa Liborino Lopes, 32-Térreo - Centro

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

Este documento foi assinado digitalmente por Deivison Dos Santos Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3141-4FFB-66F7-ACD9.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3141-4FFB-66F7-ACD9> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3141-4FFB-66F7-ACD9



Hash do Documento

66011DCBE1D1CDAAFAAE1B40E82992E9D87CC3530A3A413957D934EB3071AE66

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/09/2022 é(são) :

☒ Deivison Dos Santos Silva - 070.283.875-69 em 16/09/2022 21:36

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





**ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BAHIA SR. ÁLVARO
MENDES SANTOS JÚNIOR**

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022
Processo Licitatório nº 165/2022**

A **QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.997/0001-60, com sede à Av. Dr. José Machado de Souza, nº 120, Condomínio Horizonte Jardins OF, sala 402, Jardins, Aracaju/SE, CEP: 49.025-740, neste ato representado Sócio Administrador abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 4º, inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, e no subitem 12.1.2.3 do instrumento convocatório apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela empresa **ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, contra decisão que declarou a Recorrida classificada, habilitada e consequentemente, vencedora do certame supra citado, ao tempo em que, requer sejam as presentes razões anexas e encaminhadas juntamente com o presente recurso para a autoridade competente, para que seja **MANTIDA A DECISÃO GUERREADA** e, por fim, seja o presente recurso julgado improvido.

Termos em que,

Pede deferimento.

Aracaju/SE, 21 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME
CNPJ: 31922997000160
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador



CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022

Processo Licitatório nº 165/2022

Recorrente: ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Recorrida: QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME

1. TEMPESTIVIDADE DAS PRESENTES CONTRARRAZÕES:

Considerando que as **RAZÕES** do presente Recurso da Recorrente, ultimada e apresentada em data de **16/09/2022**, as presentes **CONTRARRAZÕES** apresentadas nesta data, primam pela tempestividade.

2. BREVE RELATO DO RECURSO:

Inconformada com a decisão do Sr. Pregoeiro quanto à classificação e habilitação da empresa **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME** no processo licitatório em referência, a Recorrente, apesar de manifestar intenção de interposição de recurso administrativo, o fez, todavia, de forma descabida e sem fundamentos.

Com o claro intuito de tumultuar a presente licitação, a Recorrente apresentou recurso com conteúdo, nitidamente distante de legítimo, alegando, inicialmente, que os motivos de sua desclassificação não se sustentam haja vista o princípio do formalismo moderado.

Em seguida, inusitadamente, alega a Recorrente a seu favor que a Recorrida deixou de atender aos requisitos editalícios baseado nos seguintes apontamentos:

- 1 - A empresa não haveria detalhado em sua planilha de composição os custos com os encargos sociais;
- 2 - A licitante não possui Capital Social referente a 10% do valor da proposta realinhada;
- 3 - A empresa haveria apresentado declaração de enquadramento falsa tendo em vista o valor da receita bruta;
- 4 - A empresa haveria apresentado a certidão de regularidade do FGTS desatualizada devido a mudança de endereço da empresa;
- 5 - A empresa haveria apresentado a certidão do CREA do Engenheiro Agrônomo, Sr. Henrique Megi de Souza, sem validade.
- 6 - Que a soma dos quantitativos dos itens de relevância apresentado pela empresa, mediante seus atestados, não equivalem à 50% dos quantitativos dos itens de relevância previstos no edital.



7 - A empresa haveria apresentado a sua proposta de preços sem conter as informações da empresa.

Todavia, certo é que, os argumentos arrolados pela Recorrente, nada mais é que uma manifestação de desespero e ainda, mais uma medida desfundamentada e desonesta, fruto de concorrente desleal, como restará demonstrado adiante.

3. **DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA:**

Inicialmente, consta na plataforma eletrônica que a Recorrente manifestou sua intenção de recurso fundamentada na seguinte motivação, in verbis:

Motivo de Intenção: "A EMPRESA QAMP APRESENTOU A PROPOSTA ESCRITA SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO SEM ATENDER A OBRIGATORIEDADE EXIGIDA NO ITEM EM SUPRA, SENDO CONFORME ITEM 8.15 VEDADO A INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINALMENTE DA PROPOSTA."

Porém, no dia 16 de setembro do corrente ano, a Recorrente apresentou suas razões fundamentadas em argumentos diversos ao da intenção de recurso. Como é notório, sempre que não coincidirem os motivos e as razões do recurso, este não deve ser conhecido.

A Recorrente deve apresentar todos os motivos de sua insurgência, no momento da manifestação da intenção de recorrer. Não basta transparecer sua discordância, deverá apontar os motivos do conflito. O mérito do recurso será adstrito à motivação disposta na plataforma eletrônica. Novas argumentações apresentadas nos memoriais recursais não deverão ser conhecidas pelo Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nem tampouco pela Autoridade Superior, à luz da melhor doutrina.

Assim, preliminarmente, requer não seja conhecido o presente recurso no que tange as alegações apontadas pela empresa **ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** e no que venha versar sobre os documentos de habilitação e a proposta de preços apresentada pela Recorrida, incluindo qualquer questionamento sobre o teor da planilha de composição de custos, tendo em vista que tais motivos não foram apresentados na Sessão, estando preclusas as argumentações.

Ressalte-se que, nos procedimentos licitatórios é comum o inconformismo daqueles que sucumbem no curso do processo de escolha da melhor proposta para a Administração Pública. E, conforme se denota das razões recursais, se trata de mera insatisfação do Recorrente com o resultado do certame, visto que não aponta qualquer ilegalidade que venha comprometer a credibilidade do resultado, como será demonstrado adiante.



Neste sentido, o valor orçado é de R\$ 12.637.955,19 (doze milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo que 5% deste valor equivale à R\$ 631.897,76 (seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), a Recorrida não deixou de atender o subitem citado haja vista que o Capital Social da mesma é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Quanto a alegação de que a Recorrida apresentou declaração de enquadramento falsa não **MERECE PROSPERAR** haja vista que o valor da receita bruta da Recorrente não ultrapassou o limite previsto na Lei Complementar nº 123/2006. E ainda, que ultrapassasse o limite previsto na Lei das ME/EPP este fato só provocaria o desenquadramento da Recorrida e não a sua desclassificação.


No que se refere a certidão de regularidade do FGTS desatualizada devido a mudança do endereço da empresa, este fato ou argumento **NÃO APRESENTA QUALQUER ATO PASSÍVEL DE REFORMAR O MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA**. Vejamos conforme informação abaixo:

"A Caixa Econômica Federal é o Agente Operador do FGTS. A ela cabe centralizar todos os recolhimentos, manter controlar as contas vinculadas em nome dos trabalhadores e estabelecer procedimentos, tanto administrativos quanto operacionais, dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregados, e dos trabalhadoras que integram o sistema FGTS. A Caixa emite os Certificados de Regularidade do FGTS - CRF, que atestam se os empregadores e tomadores de recurso estão em dia com suas obrigações perante o Fundo..."

(Informação retirada em 19.08.2016, do site http://www.fgts.gov.br/quem_operas.asp)

Com efeito, conforme informação acima, o agente operador do FGTS é a Caixa Econômica Federal, sendo necessária consulta ao site da Caixa, para fins de conhecimento do que atesta a Certidão de Regularidade do FGTS. Assim vejamos:

*"O que é a Regularidade para com o FGTS:
Situação própria do empregador que está regular com suas obrigações para com o FGTS, caracterizada pelo cumprimento de suas obrigações legais junto ao FGTS, tanto no que se refere às contribuições devidas, incluídas aquelas instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29/06/2001, quanto a empréstimos lastreados com recursos originários desse Fundo".*



(Informação retirada em 19.08.2016, do site <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCfS/DuvidasMaisFrequentes.asp#PER001>)

Ora, trazidas as informações acima, fica claro que a finalidade do Certificado de Regularidade para com o FGTS, é atestar que determinado CNPJ está em conformidade com o cumprimento de suas obrigações legais para com o FGTS. Demais informações que no certificado constem, devem ser consideradas apenas a títulos de complementação e/ou informação.

No que diz respeito a validade da certidão do CREA do Engenheiro Agrônomo, a Recorrente, inusitadamente, alega que a Recorrida deu entrada no registro do Sr. Henrique Megi de Souza, na data de 04/02/2022, enquanto, que, a emissão da certidão ocorreu em 03/02/2022. Esquece-se, todavia que a própria certidão do CREA do Engenheiro Agrônomo demonstra que a data inicial do seu registro é de **02/02/2022**, conforme a figura abaixo:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 454092/2022
Emissão: 03/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 9wc99

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE MEGI DE SOUZA

Registro: 0514985089

CPF: 052.623.525-02

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 620, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820020

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 02/02/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 48470

Figura 02: Certidão do CREA do Engenheiro Agrônomo.

Para que não restem dúvidas, a veracidade das certidões pode ser verificada no site do CREA mediante consulta utilizando a "chave" de identificação que consta em cada uma delas, portanto, os apontamentos da Recorrente **SÃO DESTITUÍDOS DE ARGUMENTOS VÁLIDOS**.

No que tange o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os quantitativos dos itens de relevância apresentados nos atestados da Recorrida, é possível constatar, mediante a relação contida no quadro abaixo, que a empresa atendeu à alínea b.2 do subitem 1.2 do Anexo II do edital.



GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO				
Plantio de grama em placas, inclusive c/ terra vegetal	CAT.118817.2021	M2	8.931,32	
Soma dos itens contidos nos atestados			8.931,32	
MELIO-FIO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM DIREÇÃO RETO, COM EXTRUSORA, 15 CM DE BASE X 30 CM DE ALTURA				
Melão-fio de concreto simples econômico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	CAT.749.2009	m	382,40	
Fornecimento e assentamento de melão-fio de concreto, padrão econômico, com rejuntamento em argamassa	CAT.BA.20120003.303	m	6.497,00	
Melão-fio de concreto padrão mini guia, c/ rejuntamento traço 1:3, fcl 15 mpa, inclusive fornecimento e concreto simples para encosto	CAT.BA.20120001710	m	650,00	
Melão-fio de concreto moldado no local, Usinado 15 mpa, com 0,30 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (Cimento e Areia)	CAT.327355.2015	m	109,41	
Melão-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	CAT.409995.2015	m	5.826,17	
Melão-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	CAT.409994.2015	m	2.755,50	
Melão-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	CAT.409993.2015	m	4.341,28	
Melão-fio de concreto moldado no local, Usinado 15 mpa, com 0,45 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (Cimento e Areia)	CAT.40348.2020	m	682,50	
Soma dos itens contidos nos atestados			20.744,26	
DEGRADAMENTO DE PASELO CARRAVA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RETO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO				
Piso em Concreto simples fcl= 25,00 mpa, espessura média = 6 cm com a declividade de drenagem;	CAT.BA.20120001710	M3	209,84	
Execução de Paseiro (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado c/ malha 10x10 4,2mm	CAT.58044.2020	M3	248,38	
Soma dos itens contidos nos atestados			458,22	
TRANSPORTE DE CARGA				
Movimento de transporte, por volume, de material de 1a, 2a e 3a Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	CAT.409995.2015	M3xKm	33.770,00	
Movimento de transporte, por volume, de material de 1a, 2a e 3a Categoria, com caminhão basculante ou carroceria, em estrada não pavimentada (m3 x Km)	CAT.409994.2015	M3xKm	15.250,49	
Transporte Comercial com caminhão Basculante / Transporte Comercial com caminhão Carroceria 9T	CAT.52202.2017	M3xKm	38.648,20	
Transporte de Brita - consumo de 0,25T/M2 distância 60 Km / Transporte de Pó de pedra - Consumo de 0,008T/M2 distância 60 Km	CAT.48300.2017	TxKm	137.839,68	
Transporte local com caminhão basculante 6M3, rodovia pavimentada	CAT.48300.2017	M3xKm	283.907,78	
Transporte local com caminhão basculante 6M3, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 Km)	CAT.29014.2018	M3xKm	200.524,16	
Transporte comercial com caminhão basculante 6M3, rodovia pavimentada DTM 10 Km	CAT.58044.2020	M3xKm	25.307,38	
Soma dos itens contidos nos atestados			755.255,63	

Figura 03: Quadro com o levantamento dos itens de relevância contidos nos atestados apresentados pela Recorrida.

Como pode ser observado no quadro acima, os quantitativos de itens de relevância contidos nos atestados apresentados pela Recorrida **SÃO SUPERIORES AOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NA ALÍNEA B.2 DO SUBITEM 1.2 DO ANEXO II DO EDITAL.**

Já a alegação de que a Recorrida apresentou a proposta de preços sem conter as informações da empresa **NÃO DEVE PROSPERAR** haja vista que para efeito de cadastramento inicial das propostas as mesmas não devem conter nenhum elemento que identifique o participante, sob pena de desclassificação.

O item 7 e o subitem 7.3.1 do edital assim dispõe:

"7.3 O (A) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante no sistema." (Grifo nosso)

À vista disso, as alegações da empresa **ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** estão distorcidas, na tentativa vã de, maquiavelmente, induzir o iminente julgador à erro, todavia, de forma irresponsável.



Por fim, quanto aos motivos que levaram a desclassificação da Recorrente é possível constatar que a mesma apresentou o valor da hora trabalhada aquém do valor da hora trabalhada nos termos das normas contidas no dissídio coletivo das categorias (SINTRACOM).

Como foi muito bem explanado no parecer emitido pela Administração, o valor da hora trabalhada do Encanador acrescida dos encargos sociais resulta o valor de R\$ 9,13 (nove reais e treze centavos) e o valor mínimo da hora trabalhada, já contendo os encargos desonerados, é de R\$ 9,57 (nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstração abaixo:

Pag.: 36.

Id do Cliente	Função	UNID	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO
00002698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0.01460000
				9,13

Funções	Mensal (R\$) 01/06/2022	Adic. Gratual	Valor Diária	Hora Normal	H. Extra-50%	R. Extra-75%	H. Extra-100%	Adicional Noturno 40%
Operário Qualificado	2.104,77	841,91	70,16	9,57	14,35	16,26	20,09	13,39
Servente Prático	1.310,22	524,09	43,67	5,96	8,93	10,12	12,51	8,34
Servente Comum	1.242,98	497,19	41,43	5,65	8,47	9,60	11,86	7,91
Vigia	1.310,22	524,09	43,67	5,96	8,93	10,12	12,51	8,34
Rejuntador de Azulejos	1.310,22	524,09	43,67	5,96	8,93	10,12	12,51	8,34
Encarregado	3.238,99	1.295,60	107,97	14,72	22,08	25,03	30,92	20,61
Apropriador	2.077,65	831,06	69,26	9,44	14,17	16,05	19,83	13,22
Cabo de Turma	2.878,08	1.151,64	95,97	13,09	19,63	22,25	27,48	18,32
Cabo de Turma / Servente	1.700,25	680,10	56,68	7,73	11,59	13,14	16,23	10,82

Costa Básica	R\$ 192,99	Ticket Refeição	R\$ 19,34
--------------	------------	-----------------	-----------

Figura 04: Quadro de comparação entre a proposta da Recorrente e os pisos salariais da SINTRACOM.

Logo, note que o valor da hora trabalhada do Operário Qualificado (Encanador) é R\$ 9,57 (nove reais e cinquenta e sete centavos). Ressalte-se, por oportuno, que o Encanador se enquadra como Operário Qualificado, segundo a convenção citada.

Fonte: <http://sintracom.org.br/2016/2022/06/01/novos-pisos-salariais-2a-parcela-de-reajuste-vale-a-partir-de-1o-06/>

Não menos importante, os percentuais de encargos sociais foram aplicados sobre os valores em duplicidade, conforme demonstração abaixo:

GPJJA06 - DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (M)					
Quantidade	Função	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	17,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	13,36
TOTAL Serviços					7,63
VALOR SEM ENCARGOS:					7,63
VALOR ENCARGOS (84,94%):					2,80
VALOR COM ENCARGOS:					10,33
VALOR BDI (27,89%):					2,88
VALOR COM BDI:					13,21

Figura 05: Planilha de composição de custos da Recorrente.

Av. Dr. Jose Machado de Souza, nº 120, sala 402 Cond. Horizonte Jardins Of Jardins - Aracaju/SE - CEP: 49.025-740, e-mail: qamp@outlook.com.br



Portanto, os argumentos da Recorrente, não se sustentam, eis que são infundados e não possuem suporte jurídico. Certo é que, a Recorrente deveria se atentar para ler os editais das licitações os quais participam com mais atenção, para não se estribar em argumentos ardilosos e falsos.

Logo, comprovada a veracidade das informações apresentadas, o Sr. Pregoeiro, acertadamente, declarou que a Recorrida atendeu plenamente as condições editalícias, ora guerreada.

4. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA:

Dessarte, resta provada à sociedade, a legalidade da decisão guerreada, sobremaneira considerando os fatos e argumentos suso mencionados, por ser de lúdima e inteira justiça, **REQUER:**

- a) Seja julgado improcedente e improvido o Recurso Administrativo interposto pela empresa **ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, por falta de suporte fático e jurídico.
- b) Seja mantida a Decisão do Sr. Pregoeiro que declarou vencedora do certame, a empresa **QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**, plenamente classificada e habilitada para execução do objeto do presente certame.
- c) Em caso de prosperar outro entendimento por parte do Sr. Pregoeiro e respectiva Comissão, requer que seja encaminhado à Autoridade superior do Município Licitante, para reexame e, na melhor forma de direito, decida sobre seu mérito, em conformidade com o § 4º do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, mantendo a classificação da Recorrida, por ser medida de **LÍDIMA E INTEIRA JUSTIÇA**.

Termos em que,

Pede deferimento.

Aracaju/SE, 21 de setembro de 2022

QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME
CNPJ: 31922997000160
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSILIDAÇÃO DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 035.487.585-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1285757432, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 1A TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA, 99, APT 304, STIEP, SALVADOR, BA, CEP 41770160, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600332335, com sede Avenida Tancredo Neves, 909, Edf Andre Guimaraes Bussiness SI 1212, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820021, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:


DO ENDEREÇO DA SEDE:

CLÁUSULA PRIMEIRA - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE: O endereço passa a ser neste ato: Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a SILAS THOMAS ASSIS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do TITULAR.





Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
PMP/BA - 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 10:00:00 - 05/10/2021 10:00:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02142552552 - JORGE EDUARDO SANTOS ROBERTO

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de ARACAJU para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CLÁUSULA QUINTA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI CNPJ nº 31.922.997/0001-60

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/06/1994, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 035.487.585-09, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1285757432, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 1A TRAVESSA ARNALDO LOPES DA SILVA, 99, APT 304, STIEP, SALVADOR, BA, CEP 41770160, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Sergipe sob Nire Nº 29600332335, com sede Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Página 2 de 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98097131 em 04/08/2021
Protocolo 218278443 de 03/08/2021

Nome da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI NIRE 29600332335

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 163943626194929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Eireli tem sua sede social na Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Eireli poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa terá por objeto(s): CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA

PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA NO INTERIOR DE PRÉDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÊNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.

CLAUSULA QUINTA: A Eireli iniciou suas atividades em 01/11/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: O capital social é R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Parágrafo Único - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a SILAS THOMAS ASSIS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, o titular deliberara sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

CLAUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 036933, expedida em 24/07/2013, inscrito no CPF nº 021.425.525-52, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

- CAPA PROCESSO - 1 PAGINA
- VIABILIDADE, DBE, RG SOCIO SILAS - 7 PAGINAS
- ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI- 5 PAGINAS
- DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E CARTEIRA CONTADOR – 2 PAGINAS

TOTAL DE PAGINAS NO PROCESSO: 15

Data: 06/07/2021

Jorge Eduardo Santos Rodrigues
Técnico em Contabilidade
CRC/BA - 036933/ O-7
CPF: 021.425.525-52



Junta Comercial do Estado da Bahia

04/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98097131 em 04/08/2021

Protocolo 218276443 de 03/08/2021

Nome da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI NIRE 29600332335

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 163943626194929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



NO 734

A high-contrast, black and white image showing a dark, rectangular object, possibly a book cover or folder, with a lighter, textured border. The image is heavily degraded with noise and artifacts.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI
PROTOCOLO	218276443 - 03/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	038 - TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 29600332335
CNPJ 31.922.997/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98097131 DE 04/08/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 04/08/2021

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98097131



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

021/2552552 JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

04/08/2021

Certifico o Registro sob o nº 98097131 em 04/08/2021

Protocolo 218276443 de 03/08/2021

Nome da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI NIRE 29600332335

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>


Chancela 163943626194929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado de Sergipe certifica que, em 04/08/2021, foi realizado o registro para a empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 31.922.997/0001-60;

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 12:23 SOB Nº 28600114523.
PROTOCOLO: 210209135 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105652189. CNPJ DA SEDE: 31922997000160.
NIRE: 28600114523. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.
QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI



ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Assinatura: https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

**2ª ALTERAÇÃO E CONSILIDAÇÃO DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS, brasileiro, nascido Maragogipe/BA, no dia 07/06/1994, Solteiro, Empresário, CPF nº 035.487.585-09, Carteira de identidade nº 1285757432, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Av. Dr. Jose Tomaz D Avila Nabuco, Nº 1055, Residencial Life Universitá, Torre 03 Ap. 705, Farolandia, Aracaju/SE, CEP 49030270, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob NIRE nº 28600114523, com sede Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social que era de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), passa a ser neste ato o valor de R\$ 1.100.000,00. (um milhão e cem mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio SILAS THOMAS ASSIS SANTOS.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica eleito o foro de ARACAJU para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CLÁUSULA TERCEIRA: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:



**CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA QAMP SERVICOS DE
CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ nº 31.922.997/0001-60**

SILAS THOMAS ASSIS SANTOS, brasileiro, nascido Maragogipe/BA, no dia 07/06/1994, Solteiro, Empresário, CPF nº 035.487.585-09, Carteira de identidade nº 1285757432, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Av. Dr. Jose Tomaz D Avila Nabuco, Nº 1055, Residencial Life Universitá, Torre 03 Ap. 705, Farolandia, Aracaju/SE, CEP 49030270, BRASIL.

Titular da empresa de nome QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Sergipe sob Nire Nº 28600114523, com sede Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 31.922.997/0001-60, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A Eireli tem sua sede social na Avenida Dr. Jose Machado de Souza, Nº 120, Sala 402, Cond. Horizonte Jardins Offices, Jardins, Aracaju-SE CEP: 49.025-740.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Eireli poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAL, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, SHOPPING CENTERS, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS



URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, DIREÇÃO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR TEMPO DETERMINADO, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA NO INTERIOR DE PRÉDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DISPOSIÇÃO DO LIXO, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PORTARIA E SERVIÇOS RELACIONADOS PARA DAR APOIO À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS, ÁREAS VERDES, GRAMADAS, PODA DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE PLANTAS RESIDENCIAIS E DE VIAS PÚBLICAS.

CLAUSULA QUINTA: A Eireli iniciou suas atividades em 01/11/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: O capital social é R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Parágrafo Único - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a



SILAS THOMAS ASSIS SANTOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: - Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, o titular deliberara sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

CLAUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Aracaju/SE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Aracaju/SE, 06 de julho de 2022.



SILAS THOMAS ASSIS SANTOS

CPF nº 035.487.585-09



P. 14137-43
P. 14137-43

Processo: 05782e23 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02142552552	JORGE EDUARDO SANTOS RODRIGUES
03548758509	SILAS THOMAS ASSIS SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 10:35 SOB Nº 20220334307.
PROTOCOLO: 220334307 DE 31/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211499435. CNPJ DA SEDE: 31922997000160.
NIRE: 28600114523. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2022.
QAMP SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI

ALINE MEIREZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agilisa.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA TRANSPORTAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTAÇÃO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTAÇÃO

BA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2155630209

NOME
SILAS THOMAS ASSIS SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA
1285757432-SSR BA

CPF
035.487.585-09

DATA NASCIMENTO
07/06/1994

FILIAÇÃO
SILVIO JOSÉ SANTANA SANTOS
EDNA CONCEIÇÃO SANTOS ASSIS

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACE
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01767091850

VALIDADE
03/03/2025

RENOVAÇÃO
04/03/2022

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
SANTO ANTONIO DE JESUS, BA

DATA EMISSÃO
04/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTAÇÃO

58498156569
BA511089243

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

P. h. a. J.
PAG. 242



Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022

DECISÃO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Após análise do processo administrativo de **Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022**, bem como dos fundamentos da decisão do Pregoeiro do Município em relação aos Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes **ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, **DECIDO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO** para no seu mérito **JULGAR PELO INDEFERIMENTO** do recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida;

Publique-se.

Juazeiro/BA, 04 de outubro de 2022.

Anderson Roberto Torres Freire
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR



P. M. J.

Página 744



Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022

DECISÃO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO


Após análise do processo administrativo de Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022, bem como dos fundamentos da decisão do Pregoeiro do Município em relação aos Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes **ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, DECIDO PELO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO para no seu mérito **JULGAR PELO INDEFERIMENTO** do recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida;

Publique-se.

Juazeiro/BA, 04 de outubro de 2022.

Anderson Roberto Torres Freire
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano - SEDUR

Processo: 05/02/2022 - Doc: 2532 - Documento Assinado Digitalmente por: SUZANA ALEXANDRE DE CARVALHO RAMOS - 19/10/2022 16:47:43
cesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2210a137-ac3d-4820-b60a-bc900e618d87



AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Processo Licitatório nº 165/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

CARTA PROPOSTA REALINHADA

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento dos serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital em referência e pelo **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA**.

1 - PROPONENTE:

- 1.1. Razão Social: QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME.
- 1.2. Sede: Av. Dr. Jose Machado de Souza, nº 120, sala 402 Cond. Horizonte Jardins Of Jardins - Aracaju/SE - CEP: 49.025-740.
- 1.3. CNPJ: 31.922.997/0001-60.
- 1.4. INSCRIÇÃO MUNICIPAL | ESTADUAL: 132596-9 | 290621/2022.
- 1.5. E-mail: qamp@outlook.com.br
- 1.6. Tel.: (75) 9 9179-0513

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

- 2.1. O valor total da nossa proposta é de **R\$ 11.945.233,31 (onze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)**, conforme Planilha Orçamentária, Planilha de Composição de Custos Unitários por item, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico - Financeiro, em anexo.

3 - PRAZOS:

- 3.1. Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por **60 (sessenta) dias** contados da data de apresentação da mesma.
- 3.2. O prazo para execução será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado, conforme artigo 57, mediante aditamento, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
- 3.3. O prazo de entrega será conforme o edital.

4 - CONDIÇÕES GERAIS:

4.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

5 - DECLARAÇÃO:

5.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem o perfeito fornecimento do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total fornecimento do fornecimento.

5.2. Declaramos que cumprimos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da Contratante.

5.3. Declaramos que temos pleno conhecimento dos trechos e das condições locais, comprometendo-nos desde já a executar o serviço na forma exigida por esta Administração.

6 - QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

- 6.1. NOME: Silas Thomas Assis Santos.
- 6.2. CARGO: Sócio/Administrador.
- 6.3. ESTADO CIVIL: Solteiro.
- 6.4. CPF: 035.487.585-09.
- 6.5. RG: 1285757432 SSP/BA.
- 6.6. PROFISSÃO/CARGO: Empresário/Sócio.

7 - DADOS BANCÁRIOS:

- 7.1. BANCO: BANESE.
- 7.2. AGÊNCIA: 058.
- 7.3. CONTA CORRENTE: 03102822-7.

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022



QAMP SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Silas Thomas Assis Santos
Sócio/Administrador

AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref: Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Processo Licitatório nº 165/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de praças, paisagismo e jardinagem nos logradouros públicos no Município de Juazeiro/BA.

PROPOSTANTE
Razão Social: QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 31.922.997/0001-60
Sede: Av. Dr. José Machado de Sousa, nº 120, sala 402, Condomínio Horizonte Jardins Of. Jardins - Aracaju/SE - CEP: 49.025-740.
Telefone: (75) 9 9179-0513
E-mail: qamp@outlook.com.br
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.

BDR: 27,95%			SINAPI ABRIL/2022 - ORSE MAR/2022 - SICRO JUL/2021			DESONERADO		DATA: 24/05/2022	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REALINHADA									
Item	Código	Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	P. unit. BDI (R\$)	Total (R\$)	
								R\$ 449.278,96	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 460.404,71	
1.1	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	360.113,19	460.404,71		
1.2	4813	SINAPI-I	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 12,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	25,00	276,00	352,07	R\$ 8.821,75	
								R\$ 99.776,09	
2.0 SISTEMA DE IRRIGAÇÃO									
2.1	10538	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR	M	1.320,00	19,92	25,47	R\$ 33.620,40	
2.2	3	COMPOSIÇÃO	MICRO ASPERSOR P/IRRIGAÇÃO TOP RSB PRETO 71L, MICRO TUBO 4/5 X 100CM C/CONECTOR, HASTE 360 PARA MICRO TUBO.	UN	67,00	3,40	4,35	R\$ 291,45	
2.3	7950	ORSE	FORNECIMENTO DE MANGUEIRA EM POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE, PERFURADA A RAIÃO LASER, PARA IRRIGAÇÃO, COM Ø=28MM, REF. 1100/15, DA SANTENO OU SIMILAR	M	100,00	0,92	1,18	R\$ 118,00	
2.4	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	132,00	132,99	171,31	R\$ 22.612,92	
2.5	4	COMPOSIÇÃO	VALVULA DE REGULADORA DE PRESSÃO	UN	132,00	196,33	251,01	R\$ 33.133,32	
3.0 SERVIÇOS DE PAISAGISMO								R\$ 1.029.131,43	
3.1	7253	SINAPI-I	TERRA VEGETAL (GRANUL)	M3	288,00	134,05	171,88	R\$ 49.357,44	
3.2	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	6.600,00	19,46	23,60	R\$ 155.760,00	
3.3	4734	SINAPI-I	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (PDSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	300,00	278,52	356,09	R\$ 106.827,00	
3.4	10826	SINAPI-I	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDINIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= "50 A 70" CM	UN	2.400,00	70,05	89,58	R\$ 214.944,00	
3.5	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	640,00	45,57	58,26	R\$ 38.451,60	
3.6	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	1.572,00	67,18	85,89	R\$ 135.019,08	
3.7	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	480,00	126,43	164,20	R\$ 78.816,00	
3.8	18365	SINAPI-I	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	M2	1.800,00	1,71	2,19	R\$ 3.942,00	
3.9	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10.117,44	4,43	5,66	R\$ 57.264,71	
3.10	88516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	384,00	323,74	413,90	R\$ 158.937,00	
3.11	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_05/2018	UN	100,00	232,57	297,34	R\$ 29.734,00	
3.12	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_05/2018	M2	25,00	2,44	3,12	R\$ 78,00	
4.0 RECUPERAÇÃO DE PASEIO E MEIO FIO								R\$ 1.436.293,53	
4.1	CPI-06	COMP. PRÓPRIA	DEMOLUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	1.000,00	9,53	12,18	R\$ 43.848,00	
4.2	94765	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18.359,77	38,41	49,11	R\$ 901.648,30	
4.3	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	79,48	567,44	725,47	R\$ 57.660,36	
4.4	9418	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	937,00	79,32	101,41	R\$ 95.021,17	
4.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	245,40	713,89	912,71	R\$ 273.979,03	

4.6	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	245,40	60,04	76,76	R\$ 18.886,90
4.7	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	245,40	66,03	84,42	R\$ 20.716,67
4.8	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	245,40	48,68	62,49	R\$ 15.335,05
4.9	94282	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	122,00	59,62	76,22	R\$ 9.298,84
4.10	CPU-51	COMP. PRÓPRIA	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREIA	M2	397,40	96,31	125,69	R\$ 49.949,21
R\$ 497.592,00								
5.0 ALVENARIA								
5.1	89456	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	2.400,00	72,13	92,72	R\$ 221.328,00
5.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.800,00	120,05	153,48	R\$ 276.264,00
R\$ 167.832,00								
6.0 REVESTIMENTOS								
6.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.200,00	8,09	10,34	R\$ 43.428,00
6.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M2	4.200,00	23,17	29,62	R\$ 124.404,00
R\$ 98.010,10								
7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
7.1	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	70,00	36,09	46,14	R\$ 3.229,80
7.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	650,00	16,09	20,57	R\$ 13.370,50
7.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	650,00	19,07	24,38	R\$ 15.847,00
7.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	650,00	27,55	35,22	R\$ 22.893,00
7.5	89972	SINAPI	KEY DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00	48,10	61,50	R\$ 3.075,00
7.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	86,42	110,49	R\$ 5.524,50
7.7	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	33,40	42,70	R\$ 2.135,00
7.8	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONDIÇÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	756,86	967,65	R\$ 1.935,30
R\$ 195.408,00								
8.0 ESTRUTURAS METÁLICAS/EQUIPAMENTOS								
8.1	99939	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	M	200,00	489,61	625,98	R\$ 125.196,00
8.2	CPU-31	COMP. PRÓPRIA	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	100,00	91,48	116,96	R\$ 11.696,00
8.3	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 16 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_08/2021	M2	200,00	229,15	292,97	R\$ 58.594,00
R\$ 215.486,00								
9.0 PINTURA								

9.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.200,00	13,59	17,37	R\$ 72.954,00
9.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.000,00	12,74	16,29	R\$ 48.870,00
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.200,00	11,74	16,29	R\$ 84.438,00
9.4	100752	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	250,00	37,45	47,88	R\$ 11.970,00
9.5	100734	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	250,00	12,97	16,58	R\$ 4.145,00
9.6	102234	SINAPI	PINTURA (IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS). AF_01/2021	M2	200,00	20,37	26,04	R\$ 5.208,00
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	8484	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO 2,0 M X 60CM	UN	40,00	521,08	666,20	R\$ 26.648,00
10.2	12807	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 8500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	75,00	85,78	109,64	R\$ 2.741,00
11 CARGA E TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DE PISAPIS								
11.1	101006	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 30 M³. AF_07/2020	M3	50.000,00	19,09	24,41	R\$ 1.220.500,00
11.2	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8.400,00	8,43	10,78	R\$ 90.552,00
11.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	105.000,00	2,51	3,21	R\$ 337.050,00
11.4	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	76.032,00	2,19	2,80	R\$ 212.889,60
11.5	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	240.000,00	2,02	2,58	R\$ 619.200,00
11.6	100951	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60.300,00	2,62	3,61	R\$ 216.600,00
11.7	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	120.000,00	2,61	3,34	R\$ 400.800,00
11.8	5843	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.530 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	500,00	168,28	215,15	R\$ 107.575,00
11.9	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	250,00	281,68	360,13	R\$ 90.032,50
11.10	101009	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	14.400,00	39,53	50,54	R\$ 727.776,00
12 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PISAPIS								
12.1	100377	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	420,00	4.150,34	5.306,21	R\$ 2.228.608,20
12.2	101410	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	180,00	3.413,41	4.364,04	R\$ 785.527,20
12.3	101445	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	120,00	4.452,49	5.692,51	R\$ 683.101,20
13 SERVIÇOS FINAIS								
13.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	12.000,00	2,00	2,56	R\$ 30.720,00
								PREÇO TOTAL R\$ 11.945.233,91

Aracaju/SE, 14 de setembro de 2022


 QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 31.922.997/0001-60
 Sôcio/Admistrador