



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E355-E7DD-9813-C307

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA (CPF 491.XXX.XXX-68) em 21/01/2026 12:02:55
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/E355-E7DD-9813-C307>



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA



3	23	COLA PVC POTE 375ML	UND	POLYTUBES	200	R\$ 11,10	R\$ 2.220,00
3	24	COLA INSTÂNTANEA, BISNAGA C/ 3GR.	UND	TECBOND	600	R\$ 4,25	R\$ 2.550,00
3	25	COLA SILICONE E TRANSPARENTE 280GR	UND	TECBOND	500	R\$ 9,60	R\$ 4.800,00
3	26	ENGATE PLASTICO 1/2" 40CM	UND	FORTELEV	200	R\$ 4,10	R\$ 820,00
3	27	ENGATE PLASTICO 1/2" 50CM	UND	FORTELEV	200	R\$ 4,27	R\$ 854,00
3	28	FITA ISOLANTE 10M X 19MM	UND	3M	600	R\$ 4,70	R\$ 2.820,00
3	29	FITA ISOLANTE 20M X 19MM	UND	3M	600	R\$ 6,70	R\$ 4.020,00
3	30	FITA ISOLANTE 2M X 19MM AUTO FUSÃO	UND	3M	600	R\$ 4,90	R\$ 2.940,00
3	31	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND	CORTAG	600	R\$ 1,25	R\$ 750,00
3	32	FITA VEDA ROSCA 12MM X 5M	UND	CORTAG	500	R\$ 0,79	R\$ 395,00
3	33	VEDA VASO	UND	PADRÃO	800	R\$ 6,95	R\$ 5.560,00
3	34	VEDANTE PLÁSTICO 1/2	UND	LUCONI	500	R\$ 0,45	R\$ 225,00
3	35	VEDANTE PLÁSTICO 3/4	UND	LUCONI	500	R\$ 0,42	R\$ 210,00
4	36	ALICATE AMPERIMETROS	UND	WORKER	80	R\$ 320,00	R\$ 25.600,00
4	37	ALICATE DE BICO CABO REVEST PVC 1000V	UND	WORKER	400	R\$ 35,00	R\$ 14.000,00
4	38	ALICATE DE CORTE	UND	WORKER	500	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
4	39	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UND	WORKER	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
4	40	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	WORKER	250	R\$ 22,00	R\$ 5.500,00
4	41	ANCINHO C/ CABO	UND	WORKER	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
4	42	ARCO DE SERRA REGULÁVEL	UND	CORTAG	400	R\$ 21,00	R\$ 8.400,00
4	43	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº DIVERSO	PR	WORKER	800	R\$ 29,90	R\$ 23.920,00
4	44	BOTA RASPA PTA SOLA PU ELÁSTICO C/BICO Nº DIVERSO	PR	WORKER	700	R\$ 66,00	R\$ 46.200,00
4	45	BRAÇO P/ CHUVEIRO 34 CM RETO	UND	KRONA	300	R\$ 6,20	R\$ 1.860,00
4	46	CAPACETE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UND	WORKER	500	R\$ 16,70	R\$ 8.350,00
4	47	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	UND	WORKER	100	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
4	48	BROCA DE AÇO RÁPIDO 12MM	UND	WORKER	100	R\$ 22,90	R\$ 2.290,00
4	49	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	UND	WORKER	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
4	50	BROCA DE MADEIRA 10MM	UND	WORKER	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
4	51	BROCA DE MADEIRA 12MM	UND	WORKER	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
4	52	BROCA DE MADEIRA 5MM	UND	WORKER	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00
4	53	BROCA DE VIDEA CONCRETO 10MM	UND	WORKER	400	R\$ 6,50	R\$ 2.600,00
4	54	BROCA DE VIDEA CONCRETO 12MM	UND	WORKER	400	R\$ 10,00	R\$ 4.000,00
4	55	BROCA DE VIDEA CONCRETO 5MM	UND	WORKER	400	R\$ 3,99	R\$ 1.596,00
4	56	BROCA DE VIDEA CONCRETO 8MM	UND	WORKER	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
4	57	CARRINHO DE CONSTRUÇÃO CHAPA 16 PNEU C/ CAMARA	UND	TRAMONTINA	300	R\$ 180,00	R\$ 54.000,00
4	58	CAVADEIRA ARTICULADO 1,20M C/ CABO	UND	MONFORT	300	R\$ 70,00	R\$ 21.000,00
4	59	CHAVE GRIF 10MM	UND	FERTAK	300	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
4	60	CHAVE INGLESA 08 POLEGADAS	UND	FERTAK	300	R\$ 38,00	R\$ 11.400,00
4	61	CHAVE TESTE NEON	UND	WORKER	300	R\$ 4,23	R\$ 1.269,00
4	62	COLHER DE PEDREIRO 10" Lamina Forjada inteiriça aço carbono especial 5160. Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do CABO REDONDO	UND	COLLINS	500	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00

Processo: 17378e26 - Doc.: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCAL VES DA SIL VA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código de Verificação: 48486916881096709992494049799782899998089999939394727BEI

Assinado por 1 pessoa: ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

4	63	COLHER DE PEDREIRO 9" Lamina Forjada inteiraço aço carbono especial 5160. Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do CABO REDONDO	UND	COLLINS	500	R\$ 27,00	R\$ 13.500,00
4	64	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UND	KALA	60	R\$ 14,50	R\$ 870,00
4	65	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UND	KALA	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00
4	66	DESEMPENADEIRA PLASTICA COMUM 22X24	UND	KALA	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
4	67	ENXADA MEIA LUA COM CABO	UND	COLLINS	100	R\$ 59,90	R\$ 5.990,00
4	68	ESPATULA DE AÇO 9CM CABO PLASTICO	UND	WORKER	700	R\$ 10,00	R\$ 7.000,00
4	69	ESPATULA DE AÇO 6CM FORJADA	UND	WORKER	500	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
4	70	FACÃO MATO 22"	UND	COLLINS	300	R\$ 45,00	R\$ 13.500,00
4	71	LONA PRETA 4 LARGURAS	M	VONDER	200	R\$ 4,80	R\$ 960,00
4	72	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE GRANDE	PR	VONDER	500	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
4	73	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO G	PR	KALA	500	R\$ 22,50	R\$ 11.250,00
4	74	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR C/ HASTE	UND	WORKER	600	R\$ 6,00	R\$ 3.600,00
4	75	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	UND	WORKER	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
4	76	PAFLON	UND	ILUMI	10000	R\$ 4,50	R\$ 45.000,00
4	77	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA), TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA RESVESTIDAS COM CAPA DE PVC, QUE DÃO ÓTIMO CONFORTO AO USUÁRIO E ARCO TENSOR	UND	WORKER	1000	R\$ 23,80	R\$ 23.800,00
4	78	MACHADO 3 0LB C/ CABO	UND	MONFORT	100	R\$ 59,00	R\$ 5.900,00
4	79	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, TRANSPARENTE, EM PVC, 3/8"X1 5MM	M	KALA	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
4	80	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2" X 50M	RL	FORTLEV	400	R\$ 60,00	R\$ 24.000,00
4	81	MARRETA, EM ÇO CARBONO PROJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA E PESO 1KG OITAVADO	UND	COLLINS	300	R\$ 40,00	R\$ 12.000,00
4	82	MARTELO EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29MM	UND	COLLINS	500	R\$ 35,00	R\$ 17.500,00
4	83	MARTELO BORRACHA 35MM	UND	COLLINS	1000	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
4	84	MULTI TESTE DIGITAL	UND	FERTAK	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
4	85	PÁ QUADRADA	UND	COLLINS	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
4	86	PÁ BICO COM CABO Nº 4	UND	COLLINS	300	R\$ 42,00	R\$ 12.600,00
4	87	PASSADOR DE FIO	UND	LIEGE	150	R\$ 28,00	R\$ 4.200,00
4	88	PENEIRA PARA AREIA FINA COM 50CM DE RAIO	UND	COMEPE	300	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
4	89	PENEIRA PARA AREIA GROSSA COM 50CM DE RAIO	UND	COMEPE	300	R\$ 17,90	R\$ 5.370,00
4	90	PICARETA PONTA E PÁ COM CABO	UND	COLLINS	400	R\$ 17,90	R\$ 7.160,00

Assinado por 1 pessoa: ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA

Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCAL VES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código de Verificação: 99199249 99199249 99199249 99199249 99199249 99199249 99199249 99199249 99199249 99199249





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**



21	408	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	4000	R\$ 96,00	R\$ 384.000,00
21	409	MASSA CORRIDA PVA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	4000	R\$ 49,50	R\$ 198.000,00
21	410	SELADOR ACRILICO 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1600	R\$ 78,80	R\$ 126.080,00
21	411	TINTA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	12000	R\$ 122,00	R\$ 1.464.000,00
21	412	TINTA ACRILICA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	4800	R\$ 49,20	R\$ 236.160,00
21	413	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	12000	R\$ 80,00	R\$ 960.000,00
21	414	TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	12000	R\$ 80,00	R\$ 960.000,00
21	415	TINTA LÁTEX EXTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1600	R\$ 145,00	R\$ 232.000,00
21	416	TINTA LÁTEX EXTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	2400	R\$ 42,00	R\$ 100.800,00
21	417	TINTA LÁTEX INTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1600	R\$ 160,00	R\$ 256.000,00
21	418	TINTA LÁTEX INTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	2400	R\$ 35,00	R\$ 84.000,00
21	419	TINTA PÓ 2KG - FARDO COM 20 KG - (COTA PRINCIPAL)	FD	SBRAS	8000	R\$ 60,00	R\$ 480.000,00
21	420	TINTA VINIL ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	320	R\$ 245,00	R\$ 78.400,00
21	421	VERNIZ PARA MADEIRA EMBUIA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 120,00	R\$ 57.600,00
22	422	ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1 KG	KG	BELGO	3000	R\$ 18,00	R\$ 54.000,00
22	423	ARAME RECOZIDO KG	KG	BELGO	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
22	424	BROCHA 152X56MM	UND	CONDOR	500	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
22	425	BROCHA 182X80MM	UND	CONDOR	500	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
22	426	CUPINICIDA INCOLOR, 5 LITROS	GL	SAYERLACK	600	R\$ 35,00	R\$ 21.000,00
22	427	IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA 18KG	LT	VEDACIT	600	R\$ 70,00	R\$ 42.000,00
22	428	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20 LITROS - COTA RESERVADA	LT	DRIKO	120	R\$ 141,00	R\$ 16.920,00
22	429	LINHA DE PEDREIRO 50 M	UND	WORKER	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
22	430	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 40MM REDONDA	UND	FORTLEV	500	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
22	431	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM REDONDA	UND	FORTLEV	500	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
22	432	METALON 20 X 20	UND	PARAISO DAS PORTAS	1000	R\$ 28,00	R\$ 28.000,00
22	433	METALON 20X50	UND	PARAISO DAS PORTAS	1000	R\$ 42,00	R\$ 42.000,00
22	434	VERGALHÃO 3/8	UND	ARCELOMITAL	500	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00
22	435	VERGALHÃO 5/16	UND	ARCELOMITAL	500	R\$ 35,00	R\$ 17.500,00
22	436	ZARCÃO CZ 0 9L	UND	HIDROTINTAS	200	R\$ 32,00	R\$ 6.400,00
22	437	ZARCÃO CZ 18L	LT	HIDROTINTAS	120	R\$ 360,00	R\$ 43.200,00
22	438	LIXA D'AGUA 120	UND	WORKER	1000	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00
22	439	LIXA D'AGUA 150	UND	WORKER	1000	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00
22	440	LIXA D'AGUA 180	UND	WORKER	1000	R\$ 1,90	R\$ 1.900,00
22	441	LIXA P/ PAREDE 120	UND	WORKER	1000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
22	442	LIXA P/ PAREDE 150	UND	WORKER	2000	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA

Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=4848696881396709949242409597838983896347-247E1EBE1>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA**

22	443	LIXA P/ PAREDE 180	UND	WORKER	2000	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
22	444	LIXA P/ PAREDE 100	UND	WORKER	2000	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
22	445	PREGO RIPAL	PCT	GERDAL	400	R\$ 14,00	R\$ 5.600,00
22	446	PREGO 17X27	PCT	GERDAL	500	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00
22	447	PREGO P/ TELHA ETERNIT	PCT	GERDAL	500	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00
22	448	PREGO P/ RIPÃO	PCT	GERDAL	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00
22	449	ROLO DE LÃ 15CM	UND	ROMA	1000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
22	450	ROLO DE LÃ 18CM	UND	ROMA	1000	R\$ 12,00	R\$ 12.000,00
22	451	ROLO DE LÃ 23CM	UND	ROMA	1000	R\$ 13,00	R\$ 13.000,00
22	452	ROLO DE LÃ 9CM	UND	ROMA	1000	R\$ 6,50	R\$ 6.500,00
22	453	ROLO ESPUMA 15CM	UND	ROMA	500	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00
22	454	ROLO ESPUMA 23CM	UND	ROMA	1000	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
22	455	ROLO TEXTURA COM CABO 23 CM	UND	ROMA	200	R\$ 22,00	R\$ 4.400,00
22	456	TRINCHA 1 1/2	UND	ROMA	600	R\$ 3,97	R\$ 2.382,00
22	457	TRINCHA 1/2	UND	ROMA	600	R\$ 1,90	R\$ 1.140,00
22	458	TRINCHA 3/4	UND	ROMA	600	R\$ 1,50	R\$ 900,00
22	459	GÁS ACETILENO, GARRAFA DE 9KG	UND	TURBOGÁS	50	R\$ 118,00	R\$ 5.900,00
							R\$ 9.591.711,00

Valor Total Estimado Adjudicado, tomando por base os valores de referência unitário fixados no instrumento convocatório, Adjudicado e Homologado é de: **R\$ 9.591.711,00 (nove milhões e quinhentos e noventa e um mil e setecentos e onze reais).**

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

3.1 Fiscalização desta Ata de Registro de Preços caberá à **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, sendo o mesmo neste ato representado por **JOHN WILLIAMS BEZERRA DOS SANTOS, Matrícula 374.**

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS

4.1 As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE : 03 .03.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 2033

ELEMENTO DE DESPESA : 339030 – Material de Consumo

FONTE DE RECURSO : 1500

5. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

5.1. O órgão gerenciador será a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

6.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

6.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

6.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e7903a7-0209-446c-9292-e8b976cbcdf3

Código para verificação: EB42-4936-8839-6975

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA (CPF 491.XXX.XXX-68) em 19/11/2025 10:58:01
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/EB42-4936-8839-6975>



DESPACHO

ANÁLISE PRELIMINAR E AUTUAÇÃO

1 – Trata-se de Processo Administrativo, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, visando a *“aquisição materiais de construção para atender necessidades da SECRETARIA DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA, através da adesão à Ata de Registro de Preço”*.

Considerando o despacho de autorização da autoridade competente;
Considerando o parecer favorável à adesão emitido pela Procuradoria-Geral do Município;
Considerando o parecer favorável à adesão da Controladoria-Geral do Município;
Considerando que o processo administrativo observou todos os trâmites legais;

Resolve,

Solicitar a formalização do contrato, com fundamento no item 5 do Termo de Referência acostado aos autos, para fins de adesão objeto deste processo, determinando-se o prosseguimento das demais etapas necessárias à execução das medidas cabíveis.

Juazeiro (BA), 04 de fevereiro de 2026.

ANDERSON ANDRADE NOGUEIRA
Assessor de Licitações e Contratos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e7903a7-0209-446c-9292-e8b976cbcdf3

Código para verificação: 137B-1DA0-C88D-78C7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON ANDRADE NOGUEIRA (CPF 057.XXX.XXX-35) em 04/02/2026 16:15:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/137B-1DA0-C88D-78C7>



CARTA DE ACEITE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO – BA

A empresa, PLENA COMERCIO E SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 56.160.422/0001-89, estabelecida na Av Irmã Dulce, Nº 689, bairro Alto Da Aliança, Juazeiro – BA, CEP: 48.900-000, contratada para aquisição de materiais de construção em geral, para manutenção dos prédios públicos e outras atividades inerentes a infraestrutura, para atender as necessidades da secretaria de administração do Município de Juazeiro-BA, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 169/2025, Processo Administrativo 355/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 081/2025, concorda com a adesão de 10% da ATA nº 169/2025 para a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro / SESAU, com os itens conforme descritos abaixo:

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	Vi. Unit.	Vi. Total
3	9	ADESIVO EPOXI 100GR	UND	POLYTUBES	6	R\$ 7,55	R\$ 45,30
3	10	ADESIVO SILICONE 280G	UND	TECBOND	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
3	11	ALONGADOR DE CABO P/ PINTURA	UND	ATLAS	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00
3	12	ABRAÇADEIRA NYLON 30 CM PCT 100 UND	PCT	FERTEK	20	R\$ 7,80	R\$ 156,00
3	13	ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM 100 und	PCT	FERTEK	20	R\$ 4,70	R\$ 94,00
3	14	ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM PCT 100UND	PCT	FERTEK	20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
3	15	ADAPTADOR AA P/ CX DÁGUA C/ ANEL 20MM	UND	FORTELEV	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70
3	16	ADAPTADOR AA P/ CX DÁGUA C/ ANEL 25MM	UND	FORTELEV	30	R\$ 3,79	R\$ 113,70
3	17	ADAPTADOR CURTO 20X1/2"	UND	FORTELEV	20	R\$ 0,45	R\$ 9,00
3	18	ARANHA PLÁSTICA P/ CAPACETE	UND	PLASTCOR	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
3	19	CANALETA CIMENTO 10X15X20	CX	VARJAO	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60
3	20	CANALETA 10X20 COM ADESIVO	CX	VARJAO	1200	R\$ 5,50	R\$ 6.600,00
3	21	CANALETA 20X50 COM ADESIVO	CX	ULTRABOND	1	R\$ 6,10	R\$ 6,10
3	22	COLA ADESIVA PVC 75GR	UND	POLYTUBES	200	R\$ 4,85	R\$ 970,00
3	23	COLA PVC POTE 375ML	UND	POLYTUBES	20	R\$ 11,10	R\$ 222,00
3	24	COLA INSTÂNTANEA, BISNAGA C/ 3GR.	UND	TECBOND	60	R\$ 4,25	R\$ 255,00
3	25	COLA SILICONE E TRANSPARENTE 280GR	UND	TECBOND	50	R\$ 9,60	R\$ 480,00
3	26	ENGATE PLASTICO 1/2" 40CM	UND	FORTELEV	20	R\$ 4,10	R\$ 82,00
3	27	ENGATE PLASTICO 1/2" 50CM	UND	FORTELEV	20	R\$ 4,27	R\$ 85,40
3	28	FITA ISOLANTE 10M X 19MM	UND	3M	60	R\$ 4,70	R\$ 282,00
3	29	FITA ISOLANTE 20M X 19MM	UND	3M	60	R\$ 6,70	R\$ 402,00
3	30	FITA ISOLANTE 2M X 19MM AUTO FUSÃO	UND	3M	60	R\$ 4,90	R\$ 294,00
3	31	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND	CORTAG	60	R\$ 1,25	R\$ 75,00
3	32	FITA VEDA ROSCA 12MM X 5M	UND	CORTAG	50	R\$ 0,79	R\$ 39,50
3	33	VEDA VASO	UND	PADRÃO	80	R\$ 6,95	R\$ 556,00
3	34	VEDANTE PLÁSTICO 1/2	UND	LUCONI	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50



3	35	VEDANTE PLÁSTICO 3/4	UND	LUCONI	50	R\$ 0,42	R\$ 21,00
4	36	ALICATE AMPERIMETROS	UND	WORKER	8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
4	37	ALICATE DE BICO CABO REVEST PVC 1000V	UND	WORKER	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
4	38	ALICATE DE CORTE	UND	WORKER	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
4	39	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UND	WORKER	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	40	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	WORKER	25	R\$ 22,00	R\$ 550,00
4	41	ANCINHO C/ CABO	UND	WORKER	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
4	42	ARCO DE SERRA REGULÁVEL	UND	CORTAG	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
4	43	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº DIVERSO	PR	WORKER	80	R\$ 29,90	R\$ 2.392,00
4	44	BOTA RASPA PTA SOLA PU ELÁSTICO C/BICO Nº DIVERSO	PR	WORKER	70	R\$ 66,00	R\$ 4.620,00
4	45	BRAÇO P/ CHUVEIRO 34 CM RETO	UND	KRONA	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
4	46	CAPACETE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UND	WORKER	50	R\$ 16,70	R\$ 835,00
4	47	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
4	48	BROCA DE AÇO RÁPIDO 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00
4	49	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
4	50	BROCA DE MADEIRA 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
4	51	BROCA DE MADEIRA 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
4	52	BROCA DE MADEIRA 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
4	53	BROCA DE VIDEA CONCRETO 10MM	UND	WORKER	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00
4	54	BROCA DE VIDEA CONCRETO 12MM	UND	WORKER	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
4	55	BROCA DE VIDEA CONCRETO 5MM	UND	WORKER	40	R\$ 3,99	R\$ 159,60
4	56	BROCA DE VIDEA CONCRETO 8MM	UND	WORKER	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
4	57	CARRINHO DE CONSTRUÇÃO CHAPA 16 PNEU C/ CAMARA	UND	TRAMONTINA	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00
4	58	CAVADEIRA ARTICULADO 1,20M C/ CABO	UND	MONFORT	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
4	59	CHAVE GRIF 10MM	UND	FERTAK	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
4	60	CHAVE INGLESA 08 POLEGADAS	UND	FERTAK	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
4	61	CHAVE TESTE NEON	UND	WORKER	30	R\$ 4,23	R\$ 126,90
4	62	COLHER DE PEDREIRO 10" Lamina Forjada inteiraço aço carbono especial 5160. Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com	UND	COLLINS	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
4	63	Gravação do CABO REDONDO	UND	COLLINS	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
4	64	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UND	KALA	6	R\$ 14,50	R\$ 87,00
4	65	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UND	KALA	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50



4	66	DESEMPENADEIRA PLASTICA COMUM 22X24	UND	KALA	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
4	67	ENXADA MEIA LUA COM CABO	UND	COLLINS	10	R\$ 59,90	R\$ 599,00
4	68	ESPATULA DE AÇO 9CM CABO PLASTICO	UND	WORKER	70	R\$ 10,00	R\$ 700,00
4	69	ESPATULA DE AÇO 6CM FORJADA	UND	WORKER	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
4	70	FACÃO MATO 22"	UND	COLLINS	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
4	71	LONA PRETA 4 LARGURAS	M	VONDER	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
4	72	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE GRANDE	PR	VONDER	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
4	73	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO G	PR	KALA	50	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00
4	74	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR C/ HASTE	UND	WORKER	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00
4	75	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	UND	WORKER	60	R\$ 4,00	R\$ 240,00
4	76	PAFLON	UND	ILUMI	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
4	78	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA), TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA RESVESTIDAS COM CAPA DE PVC, QUE DÃO ÓTIMO CONFORTO AO USUÁRIO E ARCO MACHADO 3 0LB C/ CABO	UND	MONFORT	10	R\$ 59,00	R\$ 590,00
4	79	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, TRANSPARENTE, EM PVC, 3/8"X1 5MM	M	KALA	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
4	80	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2" X 50M	RL	FORTLEV	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
4	81	MARRETA, EM ÇO CARBONO PROJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA E PESO 1KG OITAVADO	UND	COLLINS	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
4	82	MARTELO EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29MM	UND	COLLINS	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
4	83	MARTELO BORRACHA 35MM	UND	COLLINS	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
4	84	MULTI TESTE DIGITAL	UND	FERTAK	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	85	PÁ QUADRADA	UND	COLLINS	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	86	PÁ BICO COM CABO Nº 4	UND	COLLINS	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
4	87	PASSADOR DE FIO	UND	LIEGE	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
4	88	PENEIRA PARA AREIA FINA COM 50CM DE RAI0	UND	COMEPE	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
4	89	PENEIRA PARA AREIA GROSSA COM 50CM DE RAI0	UND	COMEPE	30	R\$ 17,90	R\$ 537,00
4	90	PICARETA PONTA E PÁ COM CABO Nº 6	UND	COLLINS	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
4	91	PISTOLA PLÁSTICA P/ SILICONE	UND	GATTE	30	R\$ 24,00	R\$ 720,00
4	92	LAMNINA SERRA METÁLICA 12X18	UND	FERTAK	400	R\$ 2,80	R\$ 1.120,00
4	93	SERROTE 40CM	UND	FERTAK	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
4	94	TESOURA DE PODA LÂMINA CURTA 12"	UND	FERTAK	25	R\$ 32,00	R\$ 800,00
4	95	TRENA 5M	UNID	FERTAK	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00
4	96	TRENA 10M	UNID	FERTAK	15	R\$ 21,50	R\$ 322,50
6	114	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM 0 COTA PRINCIPAL	UND	VARJÃO	12000	R\$ 4,10	R\$ 49.200,00



6	115	BLOCO DE CERÂMICA 9 X 19 X 19CM (L X A X C) COTA PRINCIPAL	UND	VARJÃO	20000	R\$ 1,24	R\$ 24.800,00
6	116	TELHA DE ETERNITE 0,40 X 2 10 M - COTA PRINCIPAL	UND	BRASILIT	8000	R\$ 19,50	R\$ 156.000,00
7	117	BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO 3/4	UND	FERTAK	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00
7	118	CABO DE 2,5 MM FLEXIVE - COTA RESERVADA	UND	ENERGY	10	R\$ 178,00	R\$ 1.780,00
7	119	CABO DE 4MM FLEXIVEL CORES VARIADAS	UND	ENERGY	20	R\$ 314,00	R\$ 6.280,00
7	120	CABO DE AÇO 3/16	M	ENERGY	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
7	121	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA RESERVADA	ROLO	ENERGY	4	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
7	122	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA RESERVADA	UND	ENERGY	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
7	123	CABO PP DE 2,5 MM	M	ENERGY	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
7	124	CABO RÍGIDO 10 MM VERDE	ROLO	ENERGY	30	R\$ 10,50	R\$ 315,00
7	125	CABO RÍGIDO 16MM CORES VARIADOS	ROLO	ENERGY	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
7	126	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 180 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
7	127	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 90 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 6,36	R\$ 190,80
7	128	ELETRODO 2,5MM C/ 18KG	UND	ESAB	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
7	129	ELETRODUTO 3/4 Flexível em PVC sanfonado (corrugado de 3/4").	rolos	KRONA	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
7	130	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO(CORRUGADO) DE 1".	UND	KRONA	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
7	131	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 1"	BARRAS	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	132	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 3/4"	UND	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	133	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 1/2X1 2M	UND	LUXMAR	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
7	134	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8X1 2M	UND	LUXMAR	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
7	135	LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 32MM (1 ¼")	UND	KRONA	30	R\$ 1,30	R\$ 39,00
8	136	CABO DE 2,5 MM FLEXIVEL- (COTA PRINCIPAL)	M	ENERGY	40	R\$ 178,00	R\$ 7.120,00
8	137	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	16	R\$ 440,00	R\$ 7.040,00
8	138	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	24	R\$ 360,00	R\$ 8.640,00
21	407	MASSA CORRIDA PVA 3 6L -(COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 19,75	R\$ 9.480,00
21	408	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 96,00	R\$ 38.400,00
21	409	MASSA CORRIDA PVA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 49,50	R\$ 19.800,00
21	410	SELADOR ACRILICO 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 78,80	R\$ 12.608,00
21	411	TINTA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1200	R\$ 122,00	R\$ 146.400,00
21	412	TINTA ACRILICA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 49,20	R\$ 23.616,00
21	413	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	414	TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00

21	415	TINTA LÁTEX EXTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 145,00	R\$ 23.200,00
21	416	TINTA LÁTEX EXTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 42,00	R\$ 10.080,00
21	417	TINTA LÁTEX INTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 160,00	R\$ 25.600,00
21	418	TINTA LÁTEX INTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 35,00	R\$ 8.400,00
21	419	TINTA PÓ 2KG - FARDO COM 20 KG - (COTA PRINCIPAL)	FD	SBRAS	800	R\$ 60,00	R\$ 48.000,00
21	420	TINTA VINIL ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	32	R\$ 245,00	R\$ 7.840,00
21	421	VERNIZ PARA MADEIRA EMBUIA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	48	R\$ 120,00	R\$ 5.760,00
22	422	ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1 KG	KG	BELGO	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
22	423	ARAME RECOZIDO KG	KG	BELGO	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	424	BROCHA 152X56MM	UND	CONDOR	50	R\$ 7,50	R\$ 375,00
22	425	BROCHA 182X80MM	UND	CONDOR	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
22	426	CUPINICIDA INCOLOR, 5 LITROS	GL	SAYERLACK	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
22	427	IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA 18KG	LT	VEDACIT	60	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00
22	428	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20 LITROS - COTA RESERVADA	LT	DRIKO	12	R\$ 141,00	R\$ 1.692,00
22	429	LINHA DE PEDREIRO 50 M	UND	WORKER	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
22	430	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 40MM REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	431	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM REDONDA REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	432	METALON 20 X 20	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
22	433	METALON 20X50	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
22	434	VERGALHÃO 3/8	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
22	435	VERGALHÃO 5/16	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
22	436	ZARCÃO CZ 0 9L	UND	HIDROTINTAS	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00
22	437	ZARCÃO CZ 18L	LT	HIDROTINTAS	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
22	438	LIXA D'AGUA 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	439	LIXA D'AGUA 150	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	440	LIXA D'AGUA 180	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	441	LIXA P/ PAREDE 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
22	442	LIXA P/ PAREDE 150	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	443	LIXA P/ PAREDE 180	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	444	LIXA P/ PAREDE 100	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	445	PREGO RIPAL	PCT	GERDAL	40	R\$ 14,00	R\$ 560,00
22	446	PREGO 17X27	PCT	GERDAL	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
22	447	PREGO P/ TELHA ETERNIT	PCT	GERDAL	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
22	448	PREGO P/ RIPÃO	PCT	GERDAL	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	449	ROLO DE LÃ 15CM	UND	ROMA	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
22	450	ROLO DE LÃ 18CM	UND	ROMA	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
22	451	ROLO DE LÃ 23CM	UND	ROMA	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
22	452	ROLO DE LÃ 9CM	UND	ROMA	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00



22	453	ROLO ESPUMA 15CM	UND	ROMA	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
22	454	ROLO ESPUMA 23CM	UND	ROMA	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
22	455	ROLO TEXTURA COM CABO 23 CM	UND	ROMA	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00
22	456	TRINCHA 1 1/2	UND	ROMA	60	R\$ 3,97	R\$ 238,20
22	457	TRINCHA 1/2	UND	ROMA	60	R\$ 1,90	R\$ 114,00
22	458	TRINCHA 3/4	UND	ROMA	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00
22	459	GÁS ACETILENO, GARRAFA DE 9KG	UND	TURBOGÁS	5	R\$ 118,00	R\$ 590,00
							R\$ 959.171,10

JUAZEIRO-BA, 01 de dezembro de 2025.

PLENA
COMERCIO E SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA
CNPJ: 56.160.422/0001-89



PLENA
COMÈRCIO E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO LTDA





DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE

ASSUNTO: Determinação de Providências para a Adesão à Ata de Registro de Preços

1. Em atenção à **solicitação formalizada pela Secretaria Municipal de Administração, através de DFD** e pelo setor responsável pela cotação que apresentou cotação de preços atuais demonstrando que os valores praticados no mercado estão mais elevados, no que tange à viabilidade e economicidade da adesão à **Ata de Registro de Preços nº 169/2025**, oriunda do **Secretaria Municipal de Administração**, e considerando as disposições normativas pertinentes, verifica-se que foram **atendidos os requisitos legais exigidos para a adesão de órgãos não participantes**, nos termos do §2º do art. 86 da Lei nº 14.133/2021.
2. Para fins de fundamentação e integral cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis, transcreve-se, na íntegra, o **art. 86 § 2º da Lei nº 14.133/2021**:

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

...

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;***
- II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;***
- III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.***





3. A análise técnica apresentada demonstra o **integral cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do §2º** do artigo supracitado, tendo em vista que:

3.1. A vantajosidade da adesão resta plenamente justificada, considerando a necessidade iminente de **prestação de serviços auxiliares às atividades finalísticas do Município**, de forma a para garantir a continuidade, regularidade e qualidade das atividades de apoio, suporte e operação em unidades administrativas, operacionais do órgão público.

3.2. A demonstração da compatibilidade dos preços registrados foi realizada mediante **comparação com os valores praticados no mercado**, com base na **cotação de preços**, restando evidenciado que os preços constantes da ata em questão são **substancialmente inferiores, o que justifica a adesão como medida de economia e otimização dos recursos públicos**.

4. Contudo, para o pleno cumprimento do **inciso III do §2º do art. 86**, faz-se necessária a **notificação formal a Secretaria Municipal de Administração e do Fornecedor Registrado na Ata**, a fim de que manifestem sua **concordância ou não quanto à adesão pretendida**.

Isto posto, **DETERMINO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**, portanto, que:

1. Seja realizada **notificação formal a Secretaria Municipal de Administração**, na qualidade de órgão gerenciador da ata, para que se **manifeste expressamente sobre a aceitação ou não da adesão pretendida** por esta Secretaria.

2. Seja **igualmente notificado o fornecedor registrado na ata, PLENA COMERCIO E SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA, CNPJ: 56.160.422/0001-89**, para que **informe formalmente se aceita fornecer os itens a Secretaria Municipal de Saúde pelos valores constantes da Ata de Registro de Preços nº 169-2025**.

3. Após o recebimento das respostas formais dos entes notificados, **os autos sejam encaminhados para a Procuradoria Jurídica do Município**, a fim de que seja **realizada análise conclusiva acerca da regularidade da adesão, nos termos da legislação vigente**.



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU



4. **Caso a Secretaria Municipal de Administração ou o fornecedor registrado na ata não aceitem a adesão**, o processo **deverá prosseguir com a elaboração da minuta do edital de Pregão**, bem como minuta do contrato e demais atos preparatórios, os quais deverão ser submetidos à análise jurídica da Procuradoria Municipal, garantindo a conformidade com a legislação vigente e a observância dos princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Encaminhe-se com urgência, em razão da **necessidade de celeridade na solução da demanda e da preservação do interesse público**.

Encaminhe-se com as devidas providências.

Juazeiro – BA, 06 de janeiro de 2026.

HELDER SILVEIRA COUTINHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº044/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8616-5303-77B2-91F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HELDER SILVEIRA COUTINHO (CPF 017.XXX.XXX-80) em 07/01/2026 10:37:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8616-5303-77B2-91F7>



Juazeiro – BA, 06 de janeiro de 2026.

PARA AUTORIDADE COMPETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE:

Área Requisitante: Superintendência Administrativa.

NECESSIDADE ADMINISTRATIVA:

Referência: Adesão de 10% da Ata de Registro de Preços nº 169/2025, Pregão Eletrônico nº 081/2025.

Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais de construção em geral, para manutenção dos prédios públicos e outras atividades inerentes a infraestrutura, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro-BA.

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	QTD	Vi. Unit.	Vi. Total
3	9	ADESIVO EPOXI 100GR	UND	POLYTUBES	6	R\$ 7,55	R\$ 45,30
3	10	ADESIVO SILICONE 280G	UND	TECBOND	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00
3	11	ALONGADOR DE CABO P/ PINTURA	UND	ATLAS	20	R\$ 23,00	R\$ 460,00
3	12	ABRAÇADEIRA NYLON 30 CM PCT 100 UND	PCT	FERTEK	20	R\$ 7,80	R\$ 156,00
3	13	ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM 100 und	PCT	FERTEK	20	R\$ 4,70	R\$ 94,00
3	14	ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM PCT 100UND	PCT	FERTEK	20	R\$ 3,99	R\$ 79,80
3	15	ADAPTADOR AA P/ CX DÁGUA C/ ANEL 20MM	UND	FORTELEV	30	R\$ 4,99	R\$ 149,70
3	16	ADAPTADOR AA P/ CX DÁGUA C/ ANEL 25MM	UND	FORTELEV	30	R\$ 3,79	R\$ 113,70
3	17	ADAPTADOR CURTO 20X1/2"	UND	FORTELEV	20	R\$ 0,45	R\$ 9,00
3	18	ARANHA PLÁSTICA P/ CAPACETE	UND	PLASTCOR	50	R\$ 13,00	R\$ 650,00
3	19	CANALETA CIMENTO 10X15X20	CX	VARJAO	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60
3	20	CANALETA 10X20 COM ADESIVO	CX	VARJAO	1200	R\$ 5,50	R\$ 6.600,00
3	21	CANALETA 20X50 COM ADESIVO	CX	ULTRABOND	1	R\$ 6,10	R\$ 6,10
3	22	COLA ADESIVA PVC 75GR	UND	POLYTUBES	200	R\$ 4,85	R\$ 970,00
3	23	COLA PVC POTE 375ML	UND	POLYTUBES	20	R\$ 11,10	R\$ 222,00
3	24	COLA INSTÂNTANEA, BISNAGA C/ 3GR.	UND	TECBOND	60	R\$ 4,25	R\$ 255,00



3	25	COLA SILICONE E TRANSPARENTE 280GR	UND	TECBOND	50	R\$ 9,60	R\$ 480,00
3	26	ENGATE PLASTICO 1/2" 40CM	UND	FORTELEV	20	R\$ 4,10	R\$ 82,00
3	27	ENGATE PLASTICO 1/2" 50CM	UND	FORTELEV	20	R\$ 4,27	R\$ 85,40
3	28	FITA ISOLANTE 10M X 19MM	UND	3M	60	R\$ 4,70	R\$ 282,00
3	29	FITA ISOLANTE 20M X 19MM	UND	3M	60	R\$ 6,70	R\$ 402,00
3	30	FITA ISOLANTE 2M X 19MM AUTO FUSÃO	UND	3M	60	R\$ 4,90	R\$ 294,00
3	31	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND	CORTAG	60	R\$ 1,25	R\$ 75,00
3	32	FITA VEDA ROSCA 12MM X 5M	UND	CORTAG	50	R\$ 0,79	R\$ 39,50
3	33	VEDA VASO	UND	PADRÃO	80	R\$ 6,95	R\$ 556,00
3	34	VEDANTE PLÁSTICO 1/2	UND	LUCONI	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
3	35	VEDANTE PLÁSTICO 3/4	UND	LUCONI	50	R\$ 0,42	R\$ 21,00
4	36	ALICATE AMPERIMETROS	UND	WORKER	8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
4	37	ALICATE DE BICO CABO REVEST PVC 1000V	UND	WORKER	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
4	38	ALICATE DE CORTE	UND	WORKER	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
4	39	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UND	WORKER	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	40	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	WORKER	25	R\$ 22,00	R\$ 550,00
4	41	ANCINHO C/ CABO	UND	WORKER	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
4	42	ARCO DE SERRA REGULÁVEL	UND	CORTAG	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
4	43	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº DIVERSO	PR	WORKER	80	R\$ 29,90	R\$ 2.392,00
4	44	BOTA RASPA PTA SOLA PU ELÁSTICO C/BICO Nº DIVERSO	PR	WORKER	70	R\$ 66,00	R\$ 4.620,00
4	45	BRAÇO P/ CHUVEIRO 34 CM RETO	UND	KRONA	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
4	46	CAPACETE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UND	WORKER	50	R\$ 16,70	R\$ 835,00
4	47	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
4	48	BROCA DE AÇO RÁPIDO 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00
4	49	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
4	50	BROCA DE MADEIRA 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
4	51	BROCA DE MADEIRA 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
4	52	BROCA DE MADEIRA 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
4	53	BROCA DE VIDEA CONCRETO 10MM	UND	WORKER	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00
4	54	BROCA DE VIDEA CONCRETO 12MM	UND	WORKER	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
4	55	BROCA DE VIDEA CONCRETO 5MM	UND	WORKER	40	R\$ 3,99	R\$ 159,60
4	56	BROCA DE VIDEA CONCRETO 8MM	UND	WORKER	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
4	57	CARRINHO DE CONSTRUÇÃO CHAPA 16 PNEU C/ CAMARA	UND	TRAMONTINA	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00
4	58	CAVADEIRA ARTICULADO 1,20M C/ CABO	UND	MONFORT	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00





4	59	CHAVE GRIF 10MM	UND	FERTAK	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
4	60	CHAVE INGLESA 08 POLEGADAS	UND	FERTAK	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
4	61	CHAVE TESTE NEON	UND	WORKER	30	R\$ 4,23	R\$ 126,90
4	62	COLHER DE PEDREIRO 10" Lamina Forjada inteiraço aço carbono especial 5160. Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do CABO REDONDO	UND	COLLINS	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
4	63	COLHER DE PEDREIRO 9" Lamina Forjada inteiraço aço carbono especial 5160. Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do CABO REDONDO	UND	COLLINS	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
4	64	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UND	KALA	6	R\$ 14,50	R\$ 87,00
4	65	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UND	KALA	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50
4	66	DESEMPENADEIRA PLASTICA COMUM 22X24	UND	KALA	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
4	67	ENXADA MEIA LUA COM CABO	UND	COLLINS	10	R\$ 59,90	R\$ 599,00
4	68	ESPATULA DE AÇO 9CM CABO PLASTICO	UND	WORKER	70	R\$ 10,00	R\$ 700,00
4	69	ESPATULA DE AÇO 6CM FORJADA	UND	WORKER	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
4	70	FACÃO MATO 22"	UND	COLLINS	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
4	71	LONA PRETA 4 LARGURAS	M	VONDER	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
4	72	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE GRANDE	PR	VONDER	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
4	73	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO G	PR	KALA	50	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00
4	74	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR C/ HASTE	UND	WORKER	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00
4	75	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	UND	WORKER	60	R\$ 4,00	R\$ 240,00
4	76	PAFLON	UND	ILUMI	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
4	78	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA), TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA RESVESTIDAS COM CAPA DE PVC, QUE DÃO ÓTIMO CONFORTO AO USUÁRIO E ARCO MACHADO 3 OLB C/ CABO	UND	MONFORT	10	R\$ 59,00	R\$ 590,00



7	125	CABO RÍGIDO 16MM CORES VARIADOS	ROLO	ENERGY	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
7	126	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 180 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
7	127	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 90 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 6,36	R\$ 190,80
7	128	ELETRODO 2,5MM C/ 18KG	UND	ESAB	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
7	129	ELETRODUTO 3/4 Flexível em PVC sanfonado (corrugado de 3/4").	rolos	KRONA	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
7	130	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO(CORRUGADO) DE 1".	UND	KRONA	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
7	131	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 1"	BARRAS	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	132	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 3/4"	UND	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	133	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 1/2X1 2M	UND	LUXMAR	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
7	134	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8X1 2M	UND	LUXMAR	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
7	135	LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 32MM (1 ¼")	UND	KRONA	30	R\$ 1,30	R\$ 39,00
8	136	CABO DE 2,5 MM FLEXIVEL-(COTA PRINCIPAL)	M	ENERGY	40	R\$ 178,00	R\$ 7.120,00
8	137	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	16	R\$ 440,00	R\$ 7.040,00
8	138	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	24	R\$ 360,00	R\$ 8.640,00
21	407	MASSA CORRIDA PVA 3 6L -(COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 19,75	R\$ 9.480,00
21	408	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 96,00	R\$ 38.400,00
21	409	MASSA CORRIDA PVA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 49,50	R\$ 19.800,00
21	410	SELADOR ACRILICO 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 78,80	R\$ 12.608,00
21	411	TINTA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1200	R\$ 122,00	R\$ 146.400,00
21	412	TINTA ACRILICA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 49,20	R\$ 23.616,00
21	413	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	414	TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	415	TINTA LÁTEX EXTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 145,00	R\$ 23.200,00
21	416	TINTA LÁTEX EXTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 42,00	R\$ 10.080,00
21	417	TINTA LÁTEX INTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 160,00	R\$ 25.600,00
21	418	TINTA LÁTEX INTERIOR 3 6L- (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 35,00	R\$ 8.400,00



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU

21	419	TINTA PÓ 2KG - FARDO COM 20 KG - (COTA PRINCIPAL)	FD	SBRAS	800	R\$ 60,00	R\$ 48.000,00
21	420	TINTA VINIL ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	32	R\$ 245,00	R\$ 7.840,00
21	421	VERNIZ PARA MADEIRA EMBUIA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	48	R\$ 120,00	R\$ 5.760,00
22	422	ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1 KG	KG	BELGO	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
22	423	ARAME RECOZIDO KG	KG	BELGO	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	424	BROCHA 152X56MM	UND	CONDOR	50	R\$ 7,50	R\$ 375,00
22	425	BROCHA 182X80MM	UND	CONDOR	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
22	426	CUPINICIDA INCOLOR, 5 LITROS	GL	SAYERLACK	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
22	427	IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA 18KG	LT	VEDACIT	60	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00
22	428	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20 LITROS - COTA RESERVADA	LT	DRIKO	12	R\$ 141,00	R\$ 1.692,00
22	429	LINHA DE PEDREIRO 50 M	UND	WORKER	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
22	430	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 40MM REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	431	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM REDONDA REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	432	METALON 20 X 20	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
22	433	METALON 20X50	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
22	434	VERGALHÃO 3/8	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
22	435	VERGALHÃO 5/16	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
22	436	ZARCÃO CZ 0 9L	UND	HIDROTINTAS	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00
22	437	ZARCÃO CZ 18L	LT	HIDROTINTAS	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
22	438	LIXA D'AGUA 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	439	LIXA D'AGUA 150	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	440	LIXA D'AGUA 180	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	441	LIXA P/ PAREDE 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
22	442	LIXA P/ PAREDE 150	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	443	LIXA P/ PAREDE 180	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	444	LIXA P/ PAREDE 100	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	445	PREGO RIPAL	PCT	GERDAL	40	R\$ 14,00	R\$ 560,00
22	446	PREGO 17X27	PCT	GERDAL	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
22	447	PREGO P/ TELHA ETERNIT	PCT	GERDAL	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
22	448	PREGO P/ RIPÃO	PCT	GERDAL	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	449	ROLO DE LÃ 15CM	UND	ROMA	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
22	450	ROLO DE LÃ 18CM	UND	ROMA	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00





22	451	ROLO DE LÃ 23CM	UND	ROMA	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
22	452	ROLO DE LÃ 9CM	UND	ROMA	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00
22	453	ROLO ESPUMA 15CM	UND	ROMA	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
22	454	ROLO ESPUMA 23CM	UND	ROMA	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
22	455	ROLO TEXTURA COM CABO 23 CM	UND	ROMA	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00
22	456	TRINCHA 1 1/2	UND	ROMA	60	R\$ 3,97	R\$ 238,20
22	457	TRINCHA 1/2	UND	ROMA	60	R\$ 1,90	R\$ 114,00
22	458	TRINCHA 3/4	UND	ROMA	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00
22	459	GÁS ACETILENO, GARRAFA DE 9KG	UND	TURBOGÁS	5	R\$ 118,00	R\$ 590,00
							R\$ 959.171,10

Prazo de Execução: 12 meses.

Vigência: 12 meses

JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O referido material destina-se a: realização de pequenas reformas, ampliação e manutenções preventivas e corretivas, melhorias de infraestrutura, adequação de espaços e garantia de bem-estar para usuários e servidores, além de melhorias necessárias tudo no intuito de atender diversas unidades de saúde e espaços da Secretaria Municipal de saúde.

Considerando que as edificações e as obras de infraestrutura em geral sofrem deterioração natural ao longo do tempo, seja pelo uso ou por agentes externos, como as intempéries, as descargas atmosféricas, a ação de insetos e pragas urbanas, entre outros fatores. Dessa forma, é indispensável a execução de manutenções nessas edificações e estruturas para se garantir as condições adequadas de uso e prolongar sua vida útil.

Sendo assim, a adesão se mostra imprescindível para o pleno funcionamento das unidades de saúde e espaços da Secretaria para a continuidade dos serviços públicos prestados à população de Juazeiro-BA.

Dessa forma, a adesão se mostra imprescindível para o pleno funcionamento das unidades saúde e espaços da Secretaria para a continuidade dos serviços públicos prestados à população de Juazeiro-BA.

Nesse contexto, a adesão de 10% (dez por cento) à Ata de Registro de Preço nº 169/2025, que trata da aquisição de materiais de construção em geral, justifica-se como medida necessária, eficiente e economicamente vantajosa para atender às necessidades desta Secretaria

A adesão ("carona") a Ata de Registro de Preço encontra amparo na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no artigo 86, que permite a utilização de atas vigentes por outros órgãos ou entidades, desde que observada a compatibilidade do objeto e a vantagem econômica para a Administração Pública.

Importante ressaltar que a aquisição será de acordo com a necessidade da Secretaria, não gerando ônus desnecessários, apenas permitindo a possibilidade diante das necessidades.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e7903a7-0209-446c-9292-e8b976cbcdf3

Código para verificação: 1589-4143-8C49-8B2E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RANNA LARA NUNES MARTINS (CPF 079.XXX.XXX-27) em 06/01/2026 18:29:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/1589-4143-8C49-8B2E>



ANUÊNCIA ORGÃO GERENCIADOR

Prezado, Senhor.

Helder Silveira Coutinho

Secretário Municipal de Saúde.

Nesta.

Em consonância com o disposto na Lei, vimos por meio desta, AUTORIZAR 10% (dez) estimado R\$ 959.171,10 a adesão Ata de Registro de Preços nº 169/2025, Pregão Eletrônico nº 081/2024, firmada com a empresa PLENA COMERCIO E SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av Irmã Dulce, Nº 689, bairro Alto Da Aliança, na cidade de Juazeiro/BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.160.422/0001-89, neste ato representada por BRENO DOUGLAS ARRAIS GALVÃO, brasileiro, empresário, inscrita no CPF nº 116.XXX.654-XX e RG nº 072XXX865XX.

Atenciosamente,

Juazeiro – BA, 21 de janeiro de 2026.

Ana Angélica Almeida Lima Santana
Secretária Municipal de Administração



Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código de Verificação: 116-XXX-654-XX-072XXX865XX-169-2025-081-2024

Assinado por 1 pessoa: ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E355-E7DD-9813-C307

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA ANGÉLICA ALMEIDA LIMA SANTANA (CPF 491.XXX.XXX-68) em 21/01/2026 12:02:55
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/E355-E7DD-9813-C307>





Do: Assessor de Licitações e Contratos

Para: Procuradoria Jurídica

Assunto: aquisição materiais de construção para atender necessidades da SECRETARIA DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA, através da adesão à Ata de Registro de Preço.

Em conformidade com Lei Federal nº 14.133/21, notadamente o artigo 53, solicito que seja previamente examinada a solicitação para o processo de **Adesão a Ata de Registro de Preços nº 169/2025, processo Administrativo nº 355/2025**, órgão Gestor do Registro de Preços Secretaria Municipal de Administração – SEAD, **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**, e que seja elaborado parecer jurídico para que o mesmo transcorra dentro dos tramites legais e lisura administrativa.

Segue em anexo o Processo Administrativo contendo o documento de formalização de demanda, , termo de referência, demonstração de adequação orçamentária, aceites dos órgãos gerenciador e fornecedor para devida apreciação.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar meus sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,.

Juazeiro (BA), 21 de janeiro de 2026.

ANDERSON ANDRADE NOGUEIRA
Assessor de Licitações e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AB34-50FD-B29B-EE5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON ANDRADE NOGUEIRA (CPF 057.XXX.XXX-35) em 21/01/2026 14:38:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/AB34-50FD-B29B-EE5E>



3	21	CANALETA 20X50 COM ADESIVO	CX	ULTRABOND	1	R\$ 6,10	R\$ 6,10
3	22	COLA ADESIVA PVC 75GR	UND	POLYTUBES	200	R\$ 4,85	R\$ 970,00
3	23	COLA PVC POTE 375ML	UND	POLYTUBES	20	R\$ 11,10	R\$ 222,00
3	24	COLA INSTÂNTANEA, BISNAGA C/ 3GR.	UND	TECBOND	60	R\$ 4,25	R\$ 255,00
3	25	COLA SILICONE E TRANSPARENTE 280GR	UND	TECBOND	50	R\$ 9,60	R\$ 480,00
3	26	ENGATE PLASTICO 1/2" 40CM	UND	FORTELEV	20	R\$ 4,10	R\$ 82,00
3	27	ENGATE PLASTICO 1/2" 50CM	UND	FORTELEV	20	R\$ 4,27	R\$ 85,40
3	28	FITA ISOLANTE 10M X 19MM	UND	3M	60	R\$ 4,70	R\$ 282,00
3	29	FITA ISOLANTE 20M X 19MM	UND	3M	60	R\$ 6,70	R\$ 402,00
3	30	FITA ISOLANTE 2M X 19MM AUTO FUSÃO	UND	3M	60	R\$ 4,90	R\$ 294,00
3	31	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M	UND	CORTAG	60	R\$ 1,25	R\$ 75,00
3	32	FITA VEDA ROSCA 12MM X 5M	UND	CORTAG	50	R\$ 0,79	R\$ 39,50
3	33	VEDA VASO	UND	PADRÃO	80	R\$ 6,95	R\$ 556,00
3	34	VEDANTE PLÁSTICO 1/2	UND	LUCONI	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
3	35	VEDANTE PLÁSTICO 3/4	UND	LUCONI	50	R\$ 0,42	R\$ 21,00
4	36	ALICATE AMPERIMETROS	UND	WORKER	8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
4	37	ALICATE DE BICO CABO REVEST PVC 1000V	UND	WORKER	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
4	38	ALICATE DE CORTE	UND	WORKER	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
4	39	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UND	WORKER	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	40	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	WORKER	25	R\$ 22,00	R\$ 550,00
4	41	ANCINHO C/ CABO	UND	WORKER	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
4	42	ARCO DE SERRA REGULÁVEL	UND	CORTAG	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
4	43	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº DIVERSO	PR	WORKER	80	R\$ 29,90	R\$ 2.392,00
4	44	BOTA RASPA PTA SOLA PU ELÁSTICO C/BICO Nº DIVERSO	PR	WORKER	70	R\$ 66,00	R\$ 4.620,00
4	45	BRAÇO P/ CHUVEIRO 34 CM RETO	UND	KRONA	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
4	46	CAPACETE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UND	WORKER	50	R\$ 16,70	R\$ 835,00
4	47	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
4	48	BROCA DE AÇO RÁPIDO 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00
4	49	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
4	50	BROCA DE MADEIRA 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
4	51	BROCA DE MADEIRA 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
4	52	BROCA DE MADEIRA 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
4	53	BROCA DE VIDEA CONCRETO 10MM	UND	WORKER	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00
4	54	BROCA DE VIDEA CONCRETO 12MM	UND	WORKER	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
4	55	BROCA DE VIDEA CONCRETO 5MM	UND	WORKER	40	R\$ 3,99	R\$ 159,60
4	56	BROCA DE VIDEA CONCRETO 8MM	UND	WORKER	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
4	57	CARRINHO DE CONSTRUÇÃO CHAPA 16 PNEU C/ CAMARA	UND	TRAMONTINA	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00



4	58	CAVADEIRA ARTICULADO 1,20M C/ CABO	UND	MONFORT	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
4	59	CHAVE GRIF 10MM	UND	FERTAK	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
4	60	CHAVE INGLESA 08 POLEGADAS	UND	FERTAK	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
4	61	CHAVE TESTE NEON	UND	WORKER	30	R\$ 4,23	R\$ 126,90
4	62	COLHER DE PEDREIRO 10" Lamina Forjada inteiraço aço carbono especial 5160. Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com	UND	COLLINS	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
4	63	Gravação do CABO REDONDO	UND	COLLINS	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
4	64	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UND	KALA	6	R\$ 14,50	R\$ 87,00
4	65	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UND	KALA	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50
4	66	DESEMPENADEIRA PLASTICA COMUM 22X24	UND	KALA	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
4	67	ENXADA MEIA LUA COM CABO	UND	COLLINS	10	R\$ 59,90	R\$ 599,00
4	68	ESPATULA DE AÇO 9CM CABO PLASTICO	UND	WORKER	70	R\$ 10,00	R\$ 700,00
4	69	ESPATULA DE AÇO 6CM FORJADA	UND	WORKER	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
4	70	FACÃO MATO 22"	UND	COLLINS	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
4	71	LONA PRETA 4 LARGURAS	M	VONDER	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
4	72	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE GRANDE	PR	VONDER	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00
4	73	LUVA RASPA DE COURO CANO LONGO G	PR	KALA	50	R\$ 22,50	R\$ 1.125,00
4	74	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR C/ HASTE	UND	WORKER	60	R\$ 6,00	R\$ 360,00
4	75	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	UND	WORKER	60	R\$ 4,00	R\$ 240,00
4	76	PAFLON	UND	ILUMI	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
4	78	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA), TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA RESVESTIDAS COM CAPA DE PVC, QUE DÃO ÓTIMO CONFORTO AO USUÁRIO E ARCO MACHADO 3 0LB C/ CABO	UND	MONFORT	10	R\$ 59,00	R\$ 590,00
4	79	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, TRANSPARENTE, EM PVC, 3/8"X1 5MM	M	KALA	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
4	80	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2" X 50M	RL	FORTLEV	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00



4	81	MARRETA, EM ÇO CARBONO PROJADO E TEMPERADO, COM CABO DE MADEIRA E PESO 1KG OITAVADO	UND	COLLINS	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
4	82	MARTELO EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29MM	UND	COLLINS	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
4	83	MARTELO BORRACHA 35MM	UND	COLLINS	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
4	84	MULTI TESTE DIGITAL	UND	FERTAK	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	85	PÁ QUADRADA	UND	COLLINS	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	86	PÁ BICO COM CABO Nº 4	UND	COLLINS	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
4	87	PASSADOR DE FIO	UND	LIEGE	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
4	88	PENEIRA PARA AREIA FINA COM 50CM DE RAIOS	UND	COMEPE	30	R\$ 25,00	R\$ 750,00
4	89	PENEIRA PARA AREIA GROSSA COM 50CM DE RAIOS	UND	COMEPE	30	R\$ 17,90	R\$ 537,00
4	90	PICARETA PONTA E PÁ COM CABO Nº 6	UND	COLLINS	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
4	91	PISTOLA PLÁSTICA P/ SILICONE	UND	GATTE	30	R\$ 24,00	R\$ 720,00
4	92	LAMNINA SERRA METÁLICA 12X18	UND	FERTAK	400	R\$ 2,80	R\$ 1.120,00
4	93	SERROTE 40CM	UND	FERTAK	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
4	94	TESOURA DE PODA LÂMINA CURTA 12"	UND	FERTAK	25	R\$ 32,00	R\$ 800,00
4	95	TRENA 5M	UNID	FERTAK	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00
4	96	TRENA 10M	UNID	FERTAK	15	R\$ 21,50	R\$ 322,50
6	114	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM 0 COTA PRINCIPAL	UND	VARJÃO	12000	R\$ 4,10	R\$ 49.200,00
6	115	BLOCO DE CERÂMICA 9 X 19 X 19CM (L X A X C) COTA PRINCIPAL	UND	VARJÃO	20000	R\$ 1,24	R\$ 24.800,00
6	116	TELHA DE ETERNITE 0,40 X 2 10 M - COTA PRINCIPAL	UND	BRASILIT	8000	R\$ 19,50	R\$ 156.000,00
7	117	BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO 3/4	UND	FERTAK	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00
7	118	CABO DE 2,5 MM FLEXIVE - COTA RESERVADA	UND	ENERGY	10	R\$ 178,00	R\$ 1.780,00
7	119	CABO DE 4MM FLEXIVEL CORES VARIADAS	UND	ENERGY	20	R\$ 314,00	R\$ 6.280,00
7	120	CABO DE AÇO 3/16	M	ENERGY	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
7	121	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA RESERVADA	ROLO	ENERGY	4	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
7	122	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA RESERVADA	UND	ENERGY	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
7	123	CABO PP DE 2,5 MM	M	ENERGY	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
7	124	CABO RÍGIDO 10 MM VERDE	ROLO	ENERGY	30	R\$ 10,50	R\$ 315,00
7	125	CABO RÍGIDO 16MM CORES VARIADOS	ROLO	ENERGY	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
7	126	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 180 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
7	127	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 90 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 6,36	R\$ 190,80
7	128	ELETRODO 2,5MM C/ 18KG	UND	ESAB	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
7	129	ELETRODUTO 3/4 Flexível em PVC sanfonado (corrugado de 3/4").	rolos	KRONA	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00





7	130	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO(CORRUGADO) DE 1".	UND	KRONA	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
7	131	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 1"	BARRAS	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	132	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 3/4"	UND	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	133	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 1/2X1 2M	UND	LUXMAR	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
7	134	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8X1 2M	UND	LUXMAR	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
7	135	LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 32MM (1 ¼")	UND	KRONA	30	R\$ 1,30	R\$ 39,00
8	136	CABO DE 2,5 MM FLEXIVEL- (COTA PRINCIPAL)	M	ENERGY	40	R\$ 178,00	R\$ 7.120,00
8	137	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	16	R\$ 440,00	R\$ 7.040,00
8	138	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	24	R\$ 360,00	R\$ 8.640,00
21	407	MASSA CORRIDA PVA 3 6L -(COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 19,75	R\$ 9.480,00
21	408	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 96,00	R\$ 38.400,00
21	409	MASSA CORRIDA PVA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 49,50	R\$ 19.800,00
21	410	SELADOR ACRILICO 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 78,80	R\$ 12.608,00
21	411	TINTA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1200	R\$ 122,00	R\$ 146.400,00
21	412	TINTA ACRILICA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 49,20	R\$ 23.616,00
21	413	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	414	TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	415	TINTA LÁTEX EXTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 145,00	R\$ 23.200,00
21	416	TINTA LÁTEX EXTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 42,00	R\$ 10.080,00
21	417	TINTA LÁTEX INTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 160,00	R\$ 25.600,00
21	418	TINTA LÁTEX INTERIOR 3 6L- (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 35,00	R\$ 8.400,00
21	419	TINTA PÓ 2KG - FARDO COM 20 KG - (COTA PRINCIPAL)	FD	SBRAS	800	R\$ 60,00	R\$ 48.000,00
21	420	TINTA VINIL ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	32	R\$ 245,00	R\$ 7.840,00
21	421	VERNIZ PARA MADEIRA EMBUIA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	48	R\$ 120,00	R\$ 5.760,00
22	422	ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1 KG	KG	BELGO	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
22	423	ARAME RECOZIDO KG	KG	BELGO	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	424	BROCHA 152X56MM	UND	CONDOR	50	R\$ 7,50	R\$ 375,00
22	425	BROCHA 182X80MM	UND	CONDOR	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
22	426	CUPINICIDA INCOLOR, 5 LITROS	GL	SAYERLACK	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
22	427	IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA 18KG	LT	VEDACIT	60	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00



22	428	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20 LITROS - COTA RESERVADA	LT	DRIKO	12	R\$ 141,00	R\$ 1.692,00
22	429	LINHA DE PEDREIRO 50 M	UND	WORKER	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
22	430	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 40MM REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	431	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM REDONDA REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	432	METALON 20 X 20	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
22	433	METALON 20X50	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
22	434	VERGALHÃO 3/8	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
22	435	VERGALHÃO 5/16	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
22	436	ZARCÃO CZ 0 9L	UND	HIDROTINTAS	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00
22	437	ZARCÃO CZ 18L	LT	HIDROTINTAS	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
22	438	LIXA D'AGUA 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	439	LIXA D'AGUA 150	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	440	LIXA D'AGUA 180	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	441	LIXA P/ PAREDE 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
22	442	LIXA P/ PAREDE 150	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	443	LIXA P/ PAREDE 180	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	444	LIXA P/ PAREDE 100	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	445	PREGO RIPAL	PCT	GERDAL	40	R\$ 14,00	R\$ 560,00
22	446	PREGO 17X27	PCT	GERDAL	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
22	447	PREGO P/ TELHA ETERNIT	PCT	GERDAL	50	R\$ 15,00	R\$ 750,00
22	448	PREGO P/ RIPÃO	PCT	GERDAL	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	449	ROLO DE LÃ 15CM	UND	ROMA	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
22	450	ROLO DE LÃ 18CM	UND	ROMA	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
22	451	ROLO DE LÃ 23CM	UND	ROMA	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
22	452	ROLO DE LÃ 9CM	UND	ROMA	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00
22	453	ROLO ESPUMA 15CM	UND	ROMA	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00
22	454	ROLO ESPUMA 23CM	UND	ROMA	100	R\$ 9,00	R\$ 900,00
22	455	ROLO TEXTURA COM CABO 23 CM	UND	ROMA	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00
22	456	TRINCHA 1 1/2	UND	ROMA	60	R\$ 3,97	R\$ 238,20
22	457	TRINCHA 1/2	UND	ROMA	60	R\$ 1,90	R\$ 114,00
22	458	TRINCHA 3/4	UND	ROMA	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00
22	459	GÁS ACETILENO, GARRAFA DE 9KG	UND	TURBOGÁS	5	R\$ 118,00	R\$ 590,00
							R\$ 959.171,10





P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU



Solicitamos, pois que o cadastro seja feito, e a adesão permitida, garantido atender as demandas existentes em nosso órgão.

Certos de que seremos atendidos, reiteramos nossos votos de estima e elevada admiração.

HELDER SILVEIRA COUTINHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº044/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8DD-215A-09ED-53CE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HELDER SILVEIRA COUTINHO (CPF 017.XXX.XXX-80) em 16/01/2026 11:07:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/A8DD-215A-09ED-53CE>



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU

À
**Sr. Ana Angélica
Almeida Lima Santana
Secretária Municipal de Administração/SEAD**

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 169/2025 - PLENA COMERCIO E SERVICOS DE CONTRUCAO LTDA, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei 14.133/2021 e art. 138 do Decreto Municipal nº 056/2024.

Sra.

Comprimntando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar **AUTORIZAÇÃO a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 169/2025**, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei 14.133/2021 e art. 138 do Decreto Municipal nº 056/2024, originada a partir do **Pregão nº 081/2025, na modalidade eletrônica, conduzido pelo Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA, Secretaria de Administração, na qualidade de órgão responsável pela licitação e gestão das atas.** O certame foi realizado com fundamento na Lei nº 14.133/2021 e nos demais normativos aplicáveis, garantindo ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

HELDER SILVEIRA COUTINHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº044/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D0E-DE7D-F253-33C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HELDER SILVEIRA COUTINHO (CPF 017.XXX.XXX-80) em 16/01/2026 11:06:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/7D0E-DE7D-F253-33C4>



Proc. Administrativo 9- 093/2026

De: Graça C. - CGM-DJ-AL

Para: SEAD-CONLC-CLC - Coordenadoria de Licitações e Contratos

Data: 04/02/2026 às 15:48:09

Setores envolvidos:

SEAD-GAB, PGM, SEAD-CONLC-CLC, CGM-GAB, PGM-PAII-PADM, CGM-DJ, CGM-DJ-AL, SESAU-SADM, SESAU-SADM-DC, SEAD-CONLC-CLC-FESR-AC

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 169/2025.

—
Graça Aretha Caroline Macedo Cruz
controlador interno

Anexos:

Rel_061_2025_ADESAO_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECO169_2025.pdf

Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCAL VES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=94048894&CodigoDoc=9965941892999992306076961243D9C6-5518/8/8/2026>
Assinado por 3 pessoas: GRAÇA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, EUGÊNIO DOS SANTOS MIRANDA e ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8/8/8/2026>





II – DA ANÁLISE

1. Justificativa da Contratação

O Termo de Referência, o Documento de Formalização de Demanda, autorização da autoridade competente, Estudo técnico preliminar, Mapa comparativo de preços, parecer contábil, publicações, homologação, solicitação de despesa, Termo de adesão do órgão solicitado, Declaração de quantitativo, anuência do órgão gerenciador, anuência do fornecedor, e parecer jurídico, em conformidade com o art. 72 da lei de licitação justificam a necessidade, a importância e a legalidade da contratação do serviço.

O referido material destina-se a: realização de pequenas reformas, ampliação e manutenções preventivas e corretivas, melhorias de infraestrutura, adequação de espaços e garantia de bem-estar para usuários e servidores, além de melhorias necessárias tudo no intuito de atender diversas unidades de saúde.

Considerando que as edificações e as obras de infraestrutura em geral sofrem deterioração natural ao longo do tempo, seja pelo uso ou por agentes externos, como as intempéries, as descargas atmosféricas, a ação de insetos e pragas urbanas, entre outros fatores. Dessa forma, é indispensável a execução de manutenções nessas edificações e estruturas para se garantir as condições adequadas de uso e prolongar sua vida útil.

Sendo assim, a adesão se mostra imprescindível para o pleno funcionamento das unidades de saúde e espaços da Secretaria para a continuidade dos serviços públicos prestados à população de Juazeiro BA.

Nesse contexto, a adesão de 10% (dez por cento) à Ata de Registro de Preço nº 169/2025, que trata da aquisição de materiais de construção em geral, justifica-se como medida necessária, eficiente e economicamente vantajosa para atender às necessidades desta Secretaria. A adesão (“carona”) a Ata de Registro de Preço encontra amparo na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no artigo 86, que permite a utilização de atas vigentes por outros órgãos ou entidades, desde que observada a compatibilidade do objeto e a vantagem econômica para a Administração Pública.



2. Fundamentação Jurídica

A nova lei de licitação nº14.133/2021 prevê amparos ao referido contrato conforme vejamos;

Art. 86. O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

§ 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.

§ 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do [art. 23 desta Lei](#);

III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.





Diretrizes Orçamentárias, Lei 14.133/2021, Justificativa da Contratação, fundamentação jurídica, parecer contábil e parecer jurídico.

Ressalte-se que este parecer técnico é de natureza opinativa, nos termos do art. 8º, § 4º, e art. 169 da Lei nº 14.133/2021, não implicando coautoria ou corresponsabilidade pelos atos administrativos subsequentes, cuja legalidade e validade são de competência exclusiva da autoridade competente e dos setores responsáveis pela condução do processo.

A atuação da Controladoria Geral do Município encontra respaldo no art. 76 da Lei nº 4.320/64, no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução TCM/BA nº 1.120/2005, especialmente no que tange à verificação formal da legalidade, regularidade e eficiência dos procedimentos administrativos e financeiros.

Assim, a responsabilidade deste órgão de controle limita-se à análise dos aspectos formais e legais do processo, não sendo extensível à decisão final do gestor, à execução contratual, tampouco à eventual ocorrência de falhas materiais, salvo comprovação de dolo, conluio ou omissão dolosa nos termos da jurisprudência consolidada do TCU e TCM/BA.

Eventuais impropriedades ou ilegalidades materiais identificadas após a emissão deste parecer deverão ser apuradas pelas instâncias competentes, cabendo à Controladoria Interna, conforme art. 11 da Resolução TCM/BA nº 1.120/2005, o devido encaminhamento às autoridades superiores e órgãos de controle externo.

Por fim, recomenda-se à autoridade competente que promova o devido acompanhamento da formalização e futura execução dos contratos decorrentes desta Licitação, conforme os artigos 117 a 121 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à designação de fiscais e ao controle da conformidade da execução. Recomenda-se ainda o correto lançamento e encerramento no SIGA, nos termos da Resolução TCM/BA nº 1.120/2005.

IV – DO PARECER

Com base nos documentos analisados, e após verificação da disponibilidade financeira, bem como da origem dos recursos para pagamento do contrato objeto deste parecer, este órgão avalia que a presente ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO, nos termos do artigo art. 86, 14.133/2021 , atende os parâmetros legais e contábeis para contratação.



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Controladoria
Geral

Juazeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Controlador-Geral Interno
Dec. 047/2025

ORLANDO E. FREIRE DE CARVALHO NETO
Controladoria Geral do Município
Departamento Jurídico
Dec. 070/2025
OAB/BA 61.160

GRAÇA ARETHA CRUZ
Controladora Interna
Dec 156/2025
OAB/BA 46.391

www.juazeiro.ba.gov.br



Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCAL VES DA SIL VA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=9487849&codigoVerificacao=99069487849&codigoVerificacao=99069487849&codigoVerificacao=99069487849&codigoVerificacao=99069487849>
Assinado por 3 pessoas: GRAÇA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, EUGÊNIO DOS SANTOS MIRANDA e ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.ba.gov.br/validaDoc.seam?codigo=9487849&codigoVerificacao=99069487849&codigoVerificacao=99069487849&codigoVerificacao=99069487849&codigoVerificacao=99069487849>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8155-9C6D-72D6-7D1C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRAÇA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ (CPF 810.XXX.XXX-53) em 04/02/2026 15:48:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EUGÊNIO DOS SANTOS MIRANDA (CPF 999.XXX.XXX-34) em 04/02/2026 15:51:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO (CPF 782.XXX.XXX-34) em 04/02/2026 16:08:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8155-9C6D-72D6-7D1C>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E44D-B0AD-6F05-D8B6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MURILO MACEDO CAVALCANTI (CPF 071.XXX.XXX-40) em 28/01/2026 11:44:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/E44D-B0AD-6F05-D8B6>



P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU

DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informo para os devidos fins que se façam necessário, que as despesas destinadas à contratação de empresa para **aquisição de materiais de construção em geral**, para manutenção dos prédios públicos e outras atividades inerentes a infraestrutura, **através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 169/2025, Pregão Eletrônico nº 081/2025**, da Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA – através do órgão gerenciador Secretaria de Administração – SEAD, pelo período de 24 meses, para atender as demandas da Secretaria de saúde do Município de Juazeiro-BA, estão garantidas conforme as informações abaixo descritas:

Órgão:03

Unidade Orçamentária:0606

ProjetoAtividade:2045/2047/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2117/2118/
2125/2136/2139/2140.

Elemento de Despesa: 33.90.30

Fonte: 1500/1600

Juazeiro-BA, 06 de janeiro de 2026.

Maria do Socorro Souza Santos
Diretora Contábil





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E2A-46BB-CD7C-55B8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DO SOCORRO SOUZA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-87) em 06/01/2026 17:16:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8E2A-46BB-CD7C-55B8>



2.6 A contratação proposta contempla materiais com especificações técnicas previamente definidas, destinados à execução de serviços de manutenção predial, elétrica e hidráulica, devendo atender aos padrões de qualidade, durabilidade e segurança exigidos pelas normas técnicas e regulamentações aplicáveis.

3. DISPOSITIVOS LEGAIS:

3.1. A presente licitação será realizada por meio de ADESÃO DE ATA, de que trata a Lei Federal nº 14.133/2021.

4. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO

O referido material destina-se a: realização de pequenas reformas, ampliação e manutenções preventivas e corretivas, melhorias de infraestrutura, adequação de espaços e garantia de bem-estar para usuários e servidores, além de melhorias necessárias tudo no intuito de atender diversas unidades de saúde.

Considerando que as edificações e as obras de infraestrutura em geral sofrem deterioração natural ao longo do tempo, seja pelo uso ou por agentes externos, como as intempéries, as descargas atmosféricas, a ação de insetos e pragas urbanas, entre outros fatores. Dessa forma, é indispensável a execução de manutenções nessas edificações e estruturas para se garantir as condições adequadas de uso e prolongar sua vida útil.

Sendo assim, a adesão se mostra imprescindível para o pleno funcionamento das unidades de saúde e espaços da Secretaria para a continuidade dos serviços públicos prestados à população de Juazeiro-BA.

Nesse contexto, a adesão de 10% (dez por cento) à **Ata de Registro de Preço nº 169/2025**, que trata da aquisição de materiais de construção em geral, justifica-se como medida necessária, eficiente e economicamente vantajosa para atender às necessidades desta Secretaria

A adesão (“carona”) a Ata de Registro de Preço encontra amparo na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente no artigo 86, que permite a utilização de atas vigentes por outros órgãos ou entidades, desde que observada a compatibilidade do objeto e a vantagem econômica para a Administração Pública.

Importante ressaltar que a aquisição será de acordo com a necessidade da Secretaria, não gerando ônus desnecessários, apenas permitindo a possibilidade diante das necessidades.

Cumprido destacar que, conforme dispõe o art. 82, §1º, da Lei nº 14.133/2021, bem como o Decreto Federal nº 11.462/2023, o Registro de Preços não implica obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos registrados, mas sim a possibilidade de aquisição conforme a necessidade real da Administração, dentro da vigência da ata, garantindo flexibilidade, eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos.



3	33	VEDA VASO	UND	PADRÃO	80	R\$ 6,95	R\$ 556,00
3	34	VEDANTE PLÁSTICO 1/2	UND	LUCONI	50	R\$ 0,45	R\$ 22,50
3	35	VEDANTE PLÁSTICO 3/4	UND	LUCONI	50	R\$ 0,42	R\$ 21,00
4	36	ALICATE AMPERIMETROS	UND	WORKER	8	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
4	37	ALICATE DE BICO CABO REVEST PVC 1000V	UND	WORKER	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
4	38	ALICATE DE CORTE	UND	WORKER	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
4	39	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UND	WORKER	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
4	40	ALICATE UNIVERSAL 8"	UND	WORKER	25	R\$ 22,00	R\$ 550,00
4	41	ANCINHO C/ CABO	UND	WORKER	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
4	42	ARCO DE SERRA REGULÁVEL	UND	CORTAG	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
4	43	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº DIVERSO	PR	WORKER	80	R\$ 29,90	R\$ 2.392,00
4	44	BOTA RASPA PTA SOLA PU ELÁSTICO C/BICO Nº DIVERSO	PR	WORKER	70	R\$ 66,00	R\$ 4.620,00
4	45	BRAÇO P/ CHUVEIRO 34 CM RETO	UND	KRONA	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
4	46	CAPACETE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	UND	WORKER	50	R\$ 16,70	R\$ 835,00
4	47	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,50	R\$ 155,00
4	48	BROCA DE AÇO RÁPIDO 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00
4	49	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
4	50	BROCA DE MADEIRA 10MM	UND	WORKER	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
4	51	BROCA DE MADEIRA 12MM	UND	WORKER	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
4	52	BROCA DE MADEIRA 5MM	UND	WORKER	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
4	53	BROCA DE VIDEA CONCRETO 10MM	UND	WORKER	40	R\$ 6,50	R\$ 260,00
4	54	BROCA DE VIDEA CONCRETO 12MM	UND	WORKER	40	R\$ 10,00	R\$ 400,00
4	55	BROCA DE VIDEA CONCRETO 5MM	UND	WORKER	40	R\$ 3,99	R\$ 159,60
4	56	BROCA DE VIDEA CONCRETO 8MM	UND	WORKER	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
4	57	CARRINHO DE CONSTRUÇÃO CHAPA 16 PNEU C/ CAMARA	UND	TRAMONTINA	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00



4	94	TESOURA DE PODA LÂMINA CURTA 12"	UND	FERTAK	25	R\$ 32,00	R\$ 800,00
4	95	TRENA 5M	UNID	FERTAK	20	R\$ 11,50	R\$ 230,00
4	96	TRENA 10M	UNID	FERTAK	15	R\$ 21,50	R\$ 322,50
6	114	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM 0 COTA PRINCIPAL	UND	VARJÃO	12000	R\$ 4,10	R\$ 49.200,00
6	115	BLOCO DE CERÂMICA 9 X 19 X 19CM (L X A X C) COTA PRINCIPAL	UND	VARJÃO	20000	R\$ 1,24	R\$ 24.800,00
6	116	TELHA DE ETERNITE 0,40 X 2 10 M - COTA PRINCIPAL	UND	BRASILIT	8000	R\$ 19,50	R\$ 156.000,00
7	117	BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO 3/4	UND	FERTAK	50	R\$ 3,80	R\$ 190,00
7	118	CABO DE 2,5 MM FLEXIVE - COTA RESERVADA	UND	ENERGY	10	R\$ 178,00	R\$ 1.780,00
7	119	CABO DE 4MM FLEXIVEL CORES VARIADAS	UND	ENERGY	20	R\$ 314,00	R\$ 6.280,00
7	120	CABO DE AÇO 3/16	M	ENERGY	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
7	121	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA RESERVADA	ROLO	ENERGY	4	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00
7	122	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA RESERVADA	UND	ENERGY	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
7	123	CABO PP DE 2,5 MM	M	ENERGY	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
7	124	CABO RÍGIDO 10 MM VERDE	ROLO	ENERGY	30	R\$ 10,50	R\$ 315,00
7	125	CABO RÍGIDO 16MM CORES VARIADOS	ROLO	ENERGY	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
7	126	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 180 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
7	127	CURVA PARA ELETRODUTO 2/2 90 GRAU	UND	KRONA	30	R\$ 6,36	R\$ 190,80
7	128	ELETRODO 2,5MM C/ 18KG	UND	ESAB	10	R\$ 345,00	R\$ 3.450,00
7	129	ELETRODUTO 3/4 Flexível em PVC sanfonado (corrugado de 3/4").	rolos	KRONA	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
7	130	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO(CORRUGADO) DE 1".	UND	KRONA	20	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
7	131	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 1"	BARRAS	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00



7	132	ELETRODUTO RÍGIDO NÃO METÁLICO PVC PRETO COM ROSCA 3/4"	UND	KRONA	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00
7	133	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 1/2X1 2M	UND	LUXMAR	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
7	134	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8X1 2M	UND	LUXMAR	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
7	135	LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 32MM (1 ¼")	UND	KRONA	30	R\$ 1,30	R\$ 39,00
8	136	CABO DE 2,5 MM FLEXIVEL- (COTA PRINCIPAL)	M	ENERGY	40	R\$ 178,00	R\$ 7.120,00
8	137	CABO FLEXIVEL 6,0MM CORES VARIADOS - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	16	R\$ 440,00	R\$ 7.040,00
8	138	CABO PP 3 X 2,5=12 750V - COTA PRINCIPAL	ROLO	ENERGY	24	R\$ 360,00	R\$ 8.640,00
21	407	MASSA CORRIDA PVA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 19,75	R\$ 9.480,00
21	408	MASSA CORRIDA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 96,00	R\$ 38.400,00
21	409	MASSA CORRIDA PVA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	400	R\$ 49,50	R\$ 19.800,00
21	410	SELADOR ACRILICO 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 78,80	R\$ 12.608,00
21	411	TINTA ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	1200	R\$ 122,00	R\$ 146.400,00
21	412	TINTA ACRILICA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	480	R\$ 49,20	R\$ 23.616,00
21	413	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	414	TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI BRILHO 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	1200	R\$ 80,00	R\$ 96.000,00
21	415	TINTA LÁTEX EXTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 145,00	R\$ 23.200,00
21	416	TINTA LÁTEX EXTERIOR 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 42,00	R\$ 10.080,00
21	417	TINTA LÁTEX INTERIOR 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	160	R\$ 160,00	R\$ 25.600,00
21	418	TINTA LÁTEX INTERIOR 3 6L- (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	240	R\$ 35,00	R\$ 8.400,00



PREFEITURA
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU



21	419	TINTA PÓ 2KG - FARDO COM 20 KG - (COTA PRINCIPAL)	FD	SBRAS	800	R\$ 60,00	R\$ 48.000,00
21	420	TINTA VINIL ACRILICA 18L - (COTA PRINCIPAL)	LT	SBRAS	32	R\$ 245,00	R\$ 7.840,00
21	421	VERNIZ PARA MADEIRA EMBUIA 3 6L - (COTA PRINCIPAL)	GL	SBRAS	48	R\$ 120,00	R\$ 5.760,00
22	422	ARAME GALVANIZADO 18 C/ 1 KG	KG	BELGO	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
22	423	ARAME RECOZIDO KG	KG	BELGO	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
22	424	BROCHA 152X56MM	UND	CONDOR	50	R\$ 7,50	R\$ 375,00
22	425	BROCHA 182X80MM	UND	CONDOR	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
22	426	CUPINICIDA INCOLOR, 5 LITROS	GL	SAYERLACK	60	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
22	427	IMPERMEABILIZANTE ARGAMASSA 18KG	LT	VEDACIT	60	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00
22	428	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO 20 LITROS - COTA RESERVADA	LT	DRIKO	12	R\$ 141,00	R\$ 1.692,00
22	429	LINHA DE PEDREIRO 50 M	UND	WORKER	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
22	430	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 40MM REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	431	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM REDONDA REDONDA	UND	FORTLEV	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
22	432	METALON 20 X 20	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
22	433	METALON 20X50	UND	PARAISO DAS PORTAS	100	R\$ 42,00	R\$ 4.200,00
22	434	VERGALHÃO 3/8	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
22	435	VERGALHÃO 5/16	UND	ARCELOMITAL	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
22	436	ZARCÃO CZ 0 9L	UND	HIDROTINTAS	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00
22	437	ZARCÃO CZ 18L	LT	HIDROTINTAS	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
22	438	LIXA D'AGUA 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	439	LIXA D'AGUA 150	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	440	LIXA D'AGUA 180	UND	WORKER	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
22	441	LIXA P/ PAREDE 120	UND	WORKER	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
22	442	LIXA P/ PAREDE 150	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00
22	443	LIXA P/ PAREDE 180	UND	WORKER	200	R\$ 1,00	R\$ 200,00

Assinado por 2 pessoas: RANNA LARA NUNES MARTINS e HELDER SILVEIRA COUTINHO

Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1p1.doc.doc.com.br/verificacao/69f69f69-649f-649f-649f-649f>





10.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

10.2. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

10.3. Gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

10.4. A Gestão do Contrato será realizada em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência.

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. O prazo da contratação será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e com a concordância da CONTRATADA, por iguais e sucessivos períodos, até o limite definido no art. 107 da Lei nº 14.133.

12. FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.1. Caso o CONTRATANTE decida alterar o GESTOR e/o FISCAL designados, deverá comunicar à CONTRATADA por escrito bem como diligenciar a publicação de Portaria através da qual sejam designados os novos responsáveis pela Gestão e Fiscalização do Contrato;

12.2. Cabe ao Fiscal deste Contrato registrar em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terá poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata correção.

12.3. A fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva, da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

12.4. A não aceitação de algum item, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.



subsidiado pelas anotações do fiscal; cuidar do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas a documentação e ao controle dos prazos de vencimento e de prorrogação.

Gestora: Ranna Lara Nunes Martins

CPF: 079.456.924-27

Fiscal: OZAIRO JOSÉ RIBEIRO

CPF 310.026.685-49

13. GARANTIAS

13.1. Não será exigido garantia do valor do contrato.

14. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

14.1 **R\$ 959.171,10 (novecentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e um reais e dez centavos)**, abrangendo um período de 24 (vinte e quatro meses).

15. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

15.1 Secretaria Requisitante, ou onde a secretária determinar.

16. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

16.1 A descrição da solução será por **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2025, Pregão Eletrônico 081/2025.**

16.2 A adesão à Ata de Registro de Preços, além de atender às necessidades administrativas, também demonstra ser economicamente vantajosa para a Administração Pública, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos.

17. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1 Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:03

Unidade Orçamentária:0606





suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

c) Por se tratar de serviços contínuos os atestados deverão demonstrar que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não de 03 (três) anos (Lei 14.133/21, art. 67, inciso v.).

18.1.5. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b.1) No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima, limitar-se-á ao último exercício;

b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

b.3) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

b.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

c) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$
 $SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$

$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$GET = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$

c.1) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);





P R E F E I T U R A
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Saúde - SESAU



supramencionada, na condição de órgão não participante, nos termos do Decreto Federal nº 14.133/2021.

Juazeiro-BA, 06 de janeiro de 2026.

RANNA LARA NUNES MARTINS
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação de todas as informações necessárias ao fornecimento, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.

HELDER SILVEIRA COUTINHO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº044/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Processo: 17378e26 - Doc: 1994 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANDREI SOUZA GONCALVES DA SILVA - 19/03/2026 12:42:06
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e7903a7-0209-446c-9292-e8b976cbcdf3

Código para verificação: 982F-649C-3AD3-F2A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RANNA LARA NUNES MARTINS (CPF 079.XXX.XXX-27) em 06/01/2026 18:29:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HELDER SILVEIRA COUTINHO (CPF 017.XXX.XXX-80) em 07/01/2026 10:37:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/982F-649C-3AD3-F2A8>